

**Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory
technického dozoru investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad
Lužnicí"**

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	30	██████████	□□□□□□□□
3.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	26	██████████	□□□□□□
3.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu postupu prací	4	██████████	□□□□□□□□
3.2.4. kontrola oprávněnosti změn	30	██████████	
3.2.5. pravidelný měsíční reporting	14	██████████	
3.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)	4	██████████	
3.2.7. další podpora činnosti TDS	39	██████████	██ ██████████
3.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	8	██████████	
CELKEM	155		96 875 Kč

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1452115

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b51c3029-68a1-418f-8498-4a442ee644bd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.04.2021 09:36:01



2a2bba6d-4a09-4674-9df3-0236f4e737fd