

Modul SOBD - Aplikace pro kontrolu oprávnění

Výchozí zadání k zapracování úloh v rámci rozvoje SOBD

Úvod

Pomocí aplikace budou kontrolovány všechny typy oprávnění, u kterých bude kontrola dodržování bude probíhat formou pochůzkové kontroly.

Předmětem této nabídky je tak:

- Aplikace pro kontrolu parkovacích oprávnění pochůzkovou kontrolou (Modul SOBD – Kontrola)

Modul SOBD - MKP

Modul SOBD – Kontrola (Mobilní kontrola parkování a vjezdů) slouží pro pochůzkovou (manuální) kontrolu oprávnění. Bude sloužit pouze pro poskytnutí oprávněnému uživateli informaci, jestli kontrolovaná RZ vozidla má/nemá platné povolení pro vjezd nebo parkování.

Kontrolu bude moct provádět pouze oprávněná osoba. Pomocí přístupových práv bude možné řídit kdo a v jakém rozsahu může kontroly provádět.

Předmětem kontroly budou tyto typy povolení:

- VOP Vnitroblok
- VOP Zákaz vjezdu
- Parkovací povolení pro parkování na OPS (dlouhodobé, krátkodobé)
- Parkovací povolení k vjezdu do centra

Kontrola bude prováděna pouze v režimu on-line.

Modul SOBD – Kontrola bude realizována jako aplikace, která bude použitelná na běžných mobilních zařízeních.

Modul SOBD – Kontrola zahrnuje načtení RZ vozidla a kontrolu parkovacích oprávnění platných v čase času kontroly.

Parametry kontroly

- Výběr typu povolení
- Zadání RZ (v první etapě ručně, v druhé etapě skenování)
- Informace o oprávnění vybraného typu
 - Oprávnění ANO/NE
 - Typ oprávnění (rezident, abonent atd.)
 - Příslušná oblast, vnitroblok, zákaz vjezdu atd.

- Doba platnosti
- Informace o všech oprávněních vztahujících se k RZ

Termín dodání

Nová funkcionality bude dodána ve 2 etapách

1. Etapa I. – zprovoznění klíčové funkcionality
 - a. Kontrola VOPů a POPů ručním zadáním RZ
2. Etapa II. – realizace „komfortnější“ ergonomie
 - a. Načtení RZ skenováním a OCR rozpoznáním

Termín dodání realizace pro pilotní režim:

Etapa I. – Do 24.5.2021

Etapa II. – Do 31.5.2021

Pracnost

Pracnost výše uvedené nové funkcionality systému SOBD zahrnuje následující:

- Business a technická analýza a zadání
- Vývoj a podpora při nasazování do produkce
- Testování
- nasazení do produkce
- Předání do pilotního provozu
- Dokumentace
- Projektové řízení (koordinace dodavatelů, organizace vývoje, testování)

Položka	MD
Modul SOBD - MKP	165
Pilotní provoz	15
Celkem	180

Fakturace a platby

Fakturace bude prováděna po akceptaci jednotlivých etap.