





Smlouva o dílo č. 2021 – 0962

uzavřená podle Zákona 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, na
zhotovení díla – služby





„Demolice obvodového pláště budovy dílen v areálu Správy služeb Mirošov“

Smluvní strany:

Firma : **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo : Pod Juliskou 5, Praha 6, 160 64
IČ : 00000205
DIČ : CZ00000205
Zápis v OR : u MS Praha, oddíl A LX, vložka 256
Místo plnění : divize Hořovice
Sídlo : Slavíkova 106, 262 23 Jince
Zastoupená : Ing. Davidem Novotným, ředitelem divize
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/e-mail : 

(„dále jen „objednatel“)

a

Firma : **MOBEST a.s.**
Sídlo : Běhounkova 2310/21, Stodůlky, 158 00 Praha 5
IČO : 45275262
DIČ : CZ45275262
Zápis v OR : u MS v Praze, spis. zn. B 9681
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Zastoupená : Josefem Tůmou – členem správní rady
Osoby zastupující
ve věcech smluvních : Josef Tůma

ve věcech technických : 

(„dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne smlouvu o dílo tohoto znění:

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací spojených s demolicí obvodového pláště budovy dílen v areálu Správy služeb Mirošov dle položek naceněných v zasláné cenové nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Místo plnění:
areál Správy služeb Mirošov, K lesní správě 193, 338 43 Mirošov
par. č. 854, k. ú. Mirošov

II. Čas plnění

Smlouva je uzavřena na dobu určitou **do 30. 4. 2021.**

III. Cena plnění a platební podmínky

Cena díla:

Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy byla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek vykalkulována dodavatelem, jedná se tedy o cenu nejvýše přípustnou po celou dobu prací ve sjednaném termínu a rozsahu:

maximální celková cena zakázky 315 759,- Kč bez DPH

K fakturované ceně bude připočítáno DPH.

Platební podmínky:

- a) zhotovitel má právo fakturovat provedené práce po jejich dokončení, převzetí díla a písemným potvrzením zástupcem objednatele,
- b) lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů od jejího doručení objednateli, přičemž faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 7 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele,
- c) objednatel má právo pozastavit proplacení faktury v případě, že fakturovaná částka nebude souhlasit s množstvím a kvalitou fakturované práce,
- d) faktura musí obsahovat označení, číslo smlouvy a veškeré údaje uvedené v ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- e) smluvní strany se dohodly, že úrok z prodlení s placením fakturované částky bude činit 0,05 % za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.

IV.

Podmínky provedení díla

- a) zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel,
- b) zhotovitel je odpovědný za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o požární ochraně v místech, kde se s vědomím objednatele zdržuje,
- c) zhotovitel se zavazuje, že učiní vše, aby svojí činností neohrozil životní prostředí, zdraví a majetek objednatele a třetích osob. Vzniklé odpady budou odvezeny k ekologické likvidaci a tato likvidace bude doložena doklady objednateli
- d) objednatel neodpovídá za škody, které zhotovitel způsobí při plnění podle této smlouvy nebo při plnění v rozporu s ní,
- e) objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem uvedených v článku IV.
- f) zhotovitel bere na vědomí, že objednatel udržuje systémy navazující na obecně závazné právní předpisy v oblasti managementu jakosti (QMS), ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001:2001, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:1999. Zhotovitel prohlašuje, že byl se stanovenými zásadami a standardy objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS seznámen, což podpisem smlouvy stvrzuje.

V. Převzetí díla

Provedením díla se rozumí dokončení díla a podepsání zápisů o předání a převzetí díla.

VI. Závěrečné ustanovení

- a) objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vzniklých vad nebo dohodnout přiměřené snížení ceny za dílo,
- b) při zjištění podstatných vad má objednatel právo od smlouvy odstoupit,
- c) případné změny a dodatky této smlouvy musí být sjednány pouze formou písemného vzestupně číselně označeného dodatku a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
- d) před uplynutím smluvního období může být platnost smlouvy ukončena:
 - dohodou obou smluvních stran,
 - zánikem jedné ze smluvních stran,
 - odstoupením objednatele od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy zhotovitelem,
- e) vztahy mezi účastníky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
- f) tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran,
- g) tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Přílohy: 1 – cenová nabídka
2 – výpis RES

Dne:

Dne: 13. 4. 2021

.....
zhotovitel

MOBEST, a. s.
Josef Tůma
člen správní rady

.....
objednatel

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. David Novotný
ředitel divize Hořovice

Akce: Lesy Hory u Mirošova
Demolice obvodového pláště včetně odvozu na skládku

Mobest a.s.

Masarykova ul.
 Rudná u Prahy
 Josef Tůma

Vojenské lesy a statky

Pod Juliskou 1621/5
 160 00 Praha 6

Datum: 30.03.2021

č.p.	Zkrácený popis	M.j.	Celkem výměra	Jedn. cena	Celkem
Stavební práce					
1	Demontáž oplechování atika	mb	24,00	50 Kč	1 200 Kč
2	Demontáž zdiva 300 mm postupné rozebírání	m2	90,00	890 Kč	80 100 Kč
3	Demontáž věnce	mb	24,00	1 160 Kč	27 840 Kč
4	Demontáž překladů 4 m	kpl.	2,00	990 Kč	1 980 Kč
5	Demontáž překladů 3 m	kpl.	12,00	650 Kč	7 800 Kč
6	Demontáž oken	m2	48,00	150 Kč	7 200 Kč
7	Demontáž vrat	m2	30,00	120 Kč	3 600 Kč
Stavební práce - celkem					129 720 Kč
TZB					
23	Demontáž elektro rozvodu před zahájením bouracích prací	kpl.	1,00	10 500 Kč	10 500 Kč
24	Demontáž vytápění sahar před zahájením bouracích prací	kpl.	1,00	9 500 Kč	9 500 Kč
TZB - celkem					20 000 Kč
Ostatní					
25	Doprava mechanizace a pracovníků na stavbu	dny	11	1 850 Kč	20 350 Kč
26	Odvoz odpadu a sutí na skládku	t	52	1 150 Kč	59 800 Kč
27	Plošiny z důvodu postupné demontáže dle statické zprávy	kpl.	2	33 250 Kč	66 500 Kč
29	Přesun hmot včetně naložení na vyvážecí soupravu	t	52	450 Kč	23 400 Kč
30	Vedlejší rozpočtové náklady	%	5	319 770 Kč	15 989 Kč
Ostatní - celkem					186 039 Kč
Celkem bez DPH					335 759 Kč

Pozn. Na TZB byla již vystavena objednávka č. 1/2021/026 dne 22.3.2021 na částku 20 000 Kč

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 9681

Datum vzniku a zápisu:	11. května 1992
Spisová značka:	B 9681 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	MOBEST a.s.
Sídlo:	Běhounkova 2310/21, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Identifikační číslo:	452 75 262
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Správní rada:	
člen správní rady:	JOSEF TŮMA, dat. nar. [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] Den vzniku funkce: 24. ledna 2018
Jediný akcionář:	JOSEF TŮMA, dat. nar. [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]
Akcie:	20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 310 500,- Kč akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady
Základní kapitál:	6 210 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Na základě usnesení valné hromady ze dne 29.9.2004 bylo rozhodnuto o změně právní formy společnosti MOBEST, spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Zahradníčkova 1127, IČO: 45275262 ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost - MOBEST, a.s., se sídlem Praha 5, Zahradníčkova 1127, IČO: 45275262.