
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2 A /A c > 7 S
číslo smlouvy dodavatele:

P říloha č. 2/2w usnesení 8/73. schůze R M Č Brno-sever ze dne 20.01.2020

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen objednatel)

Zhotovitel
Sídlo:
Zapsán v OR:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

Statutární město Brno
městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 60147 Brno
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Ing. Martin Cibula, místostarosta MČ Brno-sever

CZ44992785

SASTA CZ, a.s.
Votroubkova 546/11, 620 00 Brno
Spisová značka B 3551 vedená u Krajského soudu v Brně
JUDr. Vladimír Špička, předseda představenstva
JUDr. Vladimír Špička, předseda představenstva

26240980

I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je realizace akce „Statické zajištění MŠ Loosova 11, Brno - II. a III. etapa".

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy svým
jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II.
Předmět díla

2.1. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci zpracované
společností PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 19, 602 00 Brno, IČ: 28273231, zodpovědný projektant,
projektant dále též „PD"). Taktéž bližší podrobnosti vztahující se k technickým
otázkám s ny v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen
provést dílo v souladu a v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a právními předpisy,
s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, které budou zhotoviteli předány nejpozději
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při předání staveniště a dále i podmínkami dotčených orgánů a předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou a s podmínkami stanovenými v 
zadávací dokumentaci k zadání této zakázky.

2.2. Místem plnění veřejné zakázky je objekt mateřské školy, se sídlem Loosova 11, 638 00 Brno, 786), k. 
ú.: Lesná (610887), p. č. 880 a p. č. 878/3, a dále blíže specifikované grafickými a textovými přílohami 
v projektové dokumentaci.

2.3. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení 
provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením 
staveniště, předáním dokumentace a dokladů k uvedení stavby do provozu, dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení se zaznamenáním všech změn a 
dodatků předmětu smlouvy ve formě požadované objednatelem, předáním průkazů způsobilosti 
určených technických zařízení dle projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení a v 
požadovaném počtu vyhotovení a předáním dalších dokladů dle této smlouvy.

2.4. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 
dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2.5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech 
technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude 
vyplývat zvýšení nebo snížení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními 
právních předpisů, především zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. XIV. bodem 14.2. této smlouvy.

III.
Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy v těchto sjednaných termínech:

Termín předání a převzetí staveniště: na základě písemné výzvy zadavatele

Termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 07.06.2021

Termín ukončení stavebních prací v objektu MŠ a předání
předmětu veřejné zakázky: nejpozději do 30.09.2021

Termín ukončení venkovních prací: nejpozději do 30.09.2021

Pozn.: Zadavatel upozorňuje, že hlučné práce je možno započít až po datu 26.06.2021, kdy MŠ bude mimo 
provoz. MŠ bude mimo provoz v termínu od 26.06. -  31. 08.2021.

3.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení díla. 
V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. XIV. bodem 14.2. uzavřen 
dodatek k této smlouvě.
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3.3. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.4. V případě, že v rámci realizace díla nastanou klimatické podmínky bránící realizaci díla, budou práce 
přerušeny po nutnou dobu zápisem do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlužuje termín 
realizace díla.

IV.
Cena díla

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:
Cena bez DPH: 4 283 219,- Kč
(slovy: čtyři miliony dvě stě osmdesát tři tisíc dvě stě devatenáct korun českých)
DPH: 899 4 7 6 ,-Kč (21%)
Cena včetně DPH: 5 182 6 9 5 ,-Kč
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4.2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je 
možné překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny.

4.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze 
smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk 
zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení 
prací a dodávek specifikovaných v čl. II. této smlouvy zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- náklady na spotřeby energií a vodného, stočného a případně vytápění,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě,
- likvidaci odpadu,
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
- finanční záruky
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy,
- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla,
- úhradu veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných poplatků, jež 

s realizací předmětu díla souvisejí,
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. návodů na 

obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla.

4.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem této smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami 
svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vedoucí 
k řádnému dokončení díla jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

4.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4.6. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové 
dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se zástupcem objednatele ve 
věcech technických. Zástupce objednatele ve věcech technických návrh prověří a poté předloží 
objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla 
souhlasit, návrh projedná postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných 
zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo
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může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. Smluvní strany si dohodly 
následující postup pro ocenění případných víceprací, změn či rozšíření díla:

4.6.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých 
v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu nabídky. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, 
bude ocenění provedeno dle celostátně užívaným systémem URS Praha nebo RTS Brno. Položkový 
rozpočet a jednotkové ceny před jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve 
věcech technických.

4.6.2. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 
smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky nejpozději do 7 pracovních 
dnů od doručení návrhu.

4.6.3. Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
předmětem díla a jsou zahrnuty v jeho ceně díla.

4.7. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v 
úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr předloženým 
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad 
pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

4.8. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v 
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

V.
Platební podmínky

5.1. Zálohové platby se nesjednávají. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích 
faktur a konečné faktury.

5.2. Dílčí faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických ve stavebním deníku, 
odsouhlasené technickým dozorem stavby (dále jen „TDI").

5.3. Soupis provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 5. pracovního dne 
následujícího měsíce a technický dozor objednatele je povinen provést odsouhlasení soupisu 
provedených prací případně jejich odmítnutí nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení.

5.4. Konečná cena za dílo je splatná na základě konečné faktury, ve které budou odečteny již zaplacené 
měsíční dílčí faktury.

5.5. Splatnost dílčích faktur a konečné faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 21 dnů od 
doručení faktur objednateli.

5.6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na 
účet zhotovitele uvedený na faktuře. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného 
k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty zveřejněno 
jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel 
oprávněn uhradit cenu díla, na něž byla vystavena faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem 
daně ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán 
pro ekonomickou činnost.
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5.7. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není 
objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

5.8. Faktura musí obsahovat:
a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH
b) razítko a podpis oprávněné osoby
c) přílohy -  položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem 

objednatele.

5.9. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje 
náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, 
přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. 
Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

5.10. V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho 
uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel uhradí hodnotu 
plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dodavateli uhradí sjednanou částku bez 
DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH 
dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.

5.11. V případě zjištěných nedostatků při předání díla bude objednatelem vůči zhotoviteli uplatněna 
pozastávka ve výši 10 % z fakturované ceny díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli 
po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na 
základě jím zaslané písemné žádosti o uvolnění pozastávky.

VI.
Staveniště

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu nejpozději do 5 
pracovních dnů po datu účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den 
staveniště převzít. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel 
jako součást díla (pokud je třeba).

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí 
orgánů státní správy (např. stavební povolení). Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít. Povinnost převzít staveniště vzniká dnem předání pravomocných rozhodnutí 
orgánů státní správy.

6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli jedno vyhotovení tištěné prováděcí 
projektovou dokumentaci na prováděné dílo.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, 
hygienických opatření apod., a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel 
se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle této smlouvy bude poskytovat 
objednatelem určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytnou součinnost
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k plnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat 
koordinátorovi veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, včetně 
informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi.

6.7. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 
pracovišti. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 
V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele či jeho dodavatele vyšetří a sepíše záznam o 
pracovním úrazu příslušný odpovědný pracovník zhotovitele a seznámí koordinátora BOZP 
objednatele s výsledky svého šetření. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele 
vyplývajících ze smlouvy o dílo.

6.9. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo 
jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel 
nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru 
staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví 
a majetku osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.

6.10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, do termínu 
ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

VII.
Provádění díla

7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a 
zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník musí být 
trvale přístupný pro technický dozor objednatele během pracovní doby, minimálně však v době od 
07:00 hodin do 16:00 hodin. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel 
oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku.

7.2. V zastoupení objednatele bude na stavbě prováděn technický dozor. Technický dozor objednatele je 
oprávněn kontrolovat dodržování projektu vč. kontroly konstrukcí před jejich zakrytím, technických 
norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Zhotovitel vyzve min. 3 
pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou zprávou technický dozor 
objednatele ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. O výsledcích kontrol 
provádí technický dozor objednatele zápisy do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a 
stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně 
veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve 
sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít sankční opatření uvedené v čl. XI. 
bodě 11.4. této smlouvy.

7.3. Kontrolní dny organizuje zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak, pravidelně každých 7 dnů.

7.4. Technický dozor objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na
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úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nebude dohodnuto 
jinak, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, 
po kterou bylo provádění díla technickým dozorem objednatele dočasně zastaveno.

7.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto 
skutečnost bez odkladu oznámit technickému dozoru objednatele a navrhnout další postup.

7.6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit technický dozor objednatele na případnou nevhodnost 
technického řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, 
nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady 
díla.

7.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných 
norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a 
charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel.

7.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.10. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím 
prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo 
poškození na zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, 
které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a 
odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje 
z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

7.11. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a 
správců inženýrských sítí. Stavba bude splňovat obecně technické požadavky zabezpečující užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dané vyhláškou, zejména bezbariérové 
přístupy, barevné odlišení nástupních a výstupních schodišťových stupňů, zábradlí, schodišťová 
madla apod.

7.12. Zhotovitel musí zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 
dodržení podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné 
předání. To bude doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti inženýrských sítí před 
zakrytím.

7.13. Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla.

7.14. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zhotovitel povede 
průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. Ke kolaudačnímu souhlasu zhotovitel 
předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů. Tento doklad vystaví vlastník 
skládky, případně recyklační linky a bude obsahovat:
- Název zhotovitele
- Název stavby, ze které odpad pochází
- Množství uloženého, recyklovaného materiálu v tunách

7.15. Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a následné 
odstranění.
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7.16. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci 
objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve 
stavebním deníku.

7.17. Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů.

7.18. Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.

7.19. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě 
však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je  v této 
souvislosti povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

7.20. Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit poddodavatele, 
prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého uvedl ve své nabídce, 
je povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a změnu může uskutečnit až po písemném 
souhlasu zástupce zhotovitele ve věcech technických.

7.21. Pokud budou po převzetí stavby objednateli vyčísleny náklady za energie a média za období, kdy 
probíhala stavba, vyfakturuje objednatel zhotoviteli cenu za tuto spotřebovanou energii a ostatní 
média a zhotovitel je povinen cenu uhradit ve lhůtě splatnosti.

Vlil.
Dokončení díla

8.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. Vlil. bodu 8.5. této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně (např. do stavebního deníku) 
objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů pak oznámí 
zhotoviteli termín zahájení předání a převzatí díla.

8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
stavební deník
atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny 
doklady o provedených zkouškách a revizích 
dokumentaci skutečného provedení stavby 
doklady o likvidaci odpadů
závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů (pokud budou vyžadována) 
příslušné průkazy způsobilosti
realizační projektovou dokumentaci, pokud bude její vyhotovení požadovat techn. dozor 
objednatele

8.3. Dokumentace skutečného provedení díla -  bude provedena podle následujících zásad:
do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny 
změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn",
každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dodavatele,
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u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její 
souhlasné stanovisko,
součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přípojek na inženýrské sítě, 
(včetně údajů o hloubkách uložení),
dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena ve třech výtiscích.

8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné 
nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude 
v konkrétních případech dohodnuto jinak.

8.5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
případné vady a nedodělky dle čl. Vlil. bodu 8.4. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení 
staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením 
tohoto předávacího protokolu oběma zástupci pro věci technické smluvních stran a případně 
ostatními účastníky řízení.

8.6. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při 
předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními 
upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.

8.7. V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 
ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.8. V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. Vlil. bodu 8.4. převzat, je zhotovitel povinen 
tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění 
těchto vad a nedodělků je povinen znovu vyzvat do 2 pracovních dnů objednatele k předání a 
převzetí předmětu smlouvy. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu 
k předávacímu řízení.
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IX.
Záruční podmínky

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 60 měsíců, která začíná plynout ode dne 
řádného předání a převzetí dokončeného díla. Záruka na dodávané technologie (výrobky), které mají 
svůj záruční list, je stanovena v předaných záručních listech zařízení, nejméně však činí dva roky.

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 
schválené projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení 
díla.

9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za 
vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo 
porušení povinností zhotovitele zejména porušení předpisů uvedených v čl. IX. bodě 9.2.

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení. 
V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a 
zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne 
zhotovitel a odsouhlasí objednatel.

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 
zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího písemného 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky
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nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.6. Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. 
Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. IX. 
bodě 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího 
protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

X.
Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

10.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku 
řádného předání a převzetí dokončeného díla.

10.3. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného 
díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované 
části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

10.4. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení 
jeho zhotovování.

10.5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě.

10.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem, 
a to až do hodnoty ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této 
smlouvy takto pojištěn. Výše uvedená pojistná smlouva bude objednateli na vyžádání předložena 
zhotovitelem k nahlédnutí.

XI.
Sankce

11.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle čl. III. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,00 Kč bez DPH (slovy: patnáct tisíc korun českých) 
za každý i jen započatý den prodlení.

11.2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

11.3. Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i jen 
započatý den prodlení.

11.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých) za každou jednotlivou vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, a to za každý i jen 
započatý den prodlení.
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11.5. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady reklamované 
v záruční lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

11.6. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XII. bodě 12.1. této smlouvy, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. 
bodě 4.1. této smlouvy.

11.7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s finančním zajištěním závazků zhotovitele dle čl. XIII. této 
smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každý i jen započatý den prodlení.

11.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní 
pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení.

11.9. Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody 
jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky 
zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

ll.lO .Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 15 dnů kalendářních po obdržení 
faktury s vyčíslením příslušné částky.

XII.
Odstoupení od smlouvy

12.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se 
považuje zejména:

prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delším jak 30 kalendářních dnů,
prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak 30 kalendářních dnů,
prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 90 dnů kalendářních dnů,
vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady
neodstraní ve stanovené lhůtě,
úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zhotovitel vstoupí do likvidace,
porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích.

12.2. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.

12.3. Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit 
provádění prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby 
jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení 
odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové 
sankce jako v případě s termínem dokončení díla. O předání a převzetí rozestavěného díla včetně 
dokumentace sepíší smluvní strany protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí 
rozestavěného díla.

12.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy je oprávněn dokončit dílo prostřednictvím jiného zhotovitele. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. 
Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti s odstoupením od

P řílo h a  č. 2/2w usnesení 8/73. schůze R M Č  Brno-sever ze dne 20.01.2020

Stránka 11 z 15



smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti a bude 
obsahovat ocení dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, 
který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění 
provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou, souhlasí smluvní strany s vypracováním znaleckého posudku s tím, že náklady 
vynaložené na zpracování takového ocenění budou hrazeny zhotovitelem.

P řílo h a  č. 2/2w usnesení 8/73. schůze R M Č  Brno-sever ze dne 20.01.2020

XIII.
Zajištění závazků zhotovitele

13.1. Závazky zhotovitele jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 občanského zákoníku č. 89/2012 
Sb. v platném znění, a to následovně:

13.1.1. Zajištění závazků zhotovitele po celou dobu realizace díla, tzn. ode dne zahájení stavebních prací 
až do dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaného oběma 
smluvními stranami, a to ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. bodě 4.1. této 
smlouvy.

13.1.2. Zajištění závazků zhotovitele na část záruční doby v délce 1 roku s počátkem ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaného oběma smluvními 
stranami, a to ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. bodě 4.1. této smlouvy.

13.2. Finanční záruku dle čl. XIII. bodu 13.1.1. této smlouvy předloží nebo prokáže zhotovitel objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Nepředložení či neprokázání finanční 
záruky ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením této smlouvy a opravňuje 
objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 5.000,00 
Kč za každý kalendářní den dle čl. XI. bodu 11.7. této smlouvy.

13.3. Finanční záruku dle čl. XIII bodu 13.1.2. této smlouvy předloží nebo prokáže zhotovitel objednateli 
nejpozději před uplynutím platnosti zajištění závazků zhotovitele dle čl. XIII. bodu 13.1.1. této 
smlouvy. Nepředložení či neprokázání finanční záruky ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je 
podstatným porušením této smlouvy a opravňuje objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den 
prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 5.000,00 Kč za každý kalendářní den dle čl. XI. bodu 11.7. 
této smlouvy.

13.4. Pro účely této smlouvy objednatel připouští tyto způsoby zajištění finanční záruky v souladu se 
zákony ČR:
a) bankovní záruka, s deklarací „na první vyžádání",
b) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání",
c) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet objednatele č. 19-5191020217/0100.

13.5. V případě varianty bankovní záruky prokazované záruční listinou musí být tato platná po celou dobu 
realizace díla nebo po dobu prvního roku záruční doby.

13.6. Ze záruční listiny k čl. XIII. bodu 13.1.1. této smlouvy musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy 
nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.

13.7. Ze záruční listiny k čl. XIII. bodu 13.1.2. této smlouvy musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během záruční doby nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této
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smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první 
vyžádání.

13.8. V případě varianty složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet objednatele, zhotovitel po 
řádném dokončení díla a jeho řádném převzetí objednatelem nebo po uplynutí 1 roku záruční doby, 
písemně požádá objednatele o uvolněné finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být 
zaslána.

13.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské 
činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám 
(mimo složitě pojistitelné vlivy, kterými jsou válka, mobilizace, povstání, teroristický čin). Doklady o 
pojištění dodavatel předloží zhotovitel na vyzvání. Minimální limit pojistného plnění při pojištění 
odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků 
zhotovitele, a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100 % ze sjednané ceny díla bez DPH. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1. Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat 
v českém jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.

14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla 
výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené 
náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký 
subjekt ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na 
základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. V takovém případě se strany 
dohodly na vypracování znaleckého posudku. Náklady vynaložené na zpracování takového ocenění 
budou hrazeny smluvní stranou, která si znalecký posudek vyžádala.

14.5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této 
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

14.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, 
se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

14.7. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či 
písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se za to, že písemnost byla 
doručena.

14.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí 
z této smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů.

14.9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní 
stranu.

P řílo h a  č. 2/2w usnesení 8/73. schůze R M Č  Brno-sever ze dne 20.01.2020
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14.10.Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy 
zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech 
technických.

14.11.Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v Registru smluv 
objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv v platném znění.

14.12.Subjektem povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
registr smluv v platném znění je objednatel.

14.13. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění na 
profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.

14.14. Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu nezbytně nutném pro splnění 
předmětu této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji dostatečně 
organizačně i technicky vybaven a jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho vykonávají činnost 
související s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y poučeni/y o povinnosti zachovávat mlčenlivost.

14.15. Podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je 
vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

14.16. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-li Objednatel má v souladu se zákonem 
číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením 
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, povinnost zveřejnit 
smlouvu vč. jejich změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za dílo, tak poskytnutí těchto 
informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

14.17. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 
lidská práva.

14.18.Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

14.19. Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této 
smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu.

14.20. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží jeden.

14.21. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Brno-sever na 8/73. schůzi konané dne 20.01.2021.

P řílo h a  č. 2/2\v usnesení 8/73. schůze R M Č  Brno-sever ze dne 20.01.2020

14.22.K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou 
nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást 
smlouvy:
Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet
Příloha č. 2 -  Harmonogram plnění díla / pouze vybraný dodavatel 
Příloha č. 3 -  Pojistná smlouva / pouze vybraný dodavatel
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V Brně d n e ................. V Brně dne 14.4.2021

Ing.
Martin
Cibula

Digitálně 

podepsal Ing. 
Martin Cibula 
Datum: 
2021.04.14 
12:48:46 +02'00'

JUDr.
VLADIMÍR

ŠPIČKA

Digitálně podepsal 
JUDr. VLADIMÍR 
ŠPIČKA

Datum: 2021.04.14 
08:17:16+02'00'

Za objednatele:
Ing. Martin Cibula 
místostarosta MČ Brno-sever

Za zhotovitele:
JUDr. Vladimír Špička 
předseda představenstva
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba: Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - II.ETAPA

KSO:
Místo: Brno, Loosova 11

CC-CZ:
Datum: 15.2.2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26240980
SASTA CZ, a.s. DIČ: CZ262409

Projektant: IČ:

PROXIMA projekt, s.r.o., Lidickál 9, 602 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 201 483,03

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 2 201 483,03 462 311,44

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 663 794,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

0

Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - II.ETAPA

15.02.2021

PROXIMA projekt, s.r.o., 
Lídíckál 9, 602 00 Brno

Brno, Loosova 11

Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno

SASTA CZ, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 201 483,03 2 663 794,47

01 Mikropiioty - II.ETAPA 1 066 571,86 1 290 551,95
02 Obrubní pasy - II.ETAPA 1 032 435,97 1 249 247,52
03 Vedlejší rozpočtové náklady 102 475,20 123 994,99
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Brno, Loosova 1 1 - Budova MŠ - II.ETAPA 

Objekt:

01 - Mikropiloty - II.ETAPA

KSO:
Místo: Brno, Loosova 11

CC-CZ:
Datum: 15.02.2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26240980

SASTA CZ, a.s. DIČ: CZ26240980

Projektant: IČ:

PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 19, 602 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 066 571,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 1 066 571,86 21,00% 223 980,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 290 551,95

Projektant Zpracovatel

I

Datum a podpis:________________________ Razítko____________________ Datum a podpis:_______________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:________________________ Razítko____________________ Datum a podpis:_______________________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - II.ETAPA

Objekt:

01 - Mi kropí loty - II.ETAPA

Místo: Brno, Loosova 11 Datum: 15.02.2021

PROXIMA projekt,
Zadavatel: Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno Projektant: s.r.o., Lidickál 9,

602 00 Brno
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 066 571,86

HSV - Práce a dodávky HSV 1 061 571,86

2 - Zakládání 1 001 310,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 430,00

998 - Přesun hmot 14 831,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - II.ETAPA

Objekt:

01 - Mikropiloty - II.ETAPA

Místo: Brno, Loosova 11

Zadavatel: Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s.

Datum: 15.02.2021

PROXIMA projekt,

Projektant: s.r.o., Lidická19,

602 00 Brno

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 066 571,86

D HSV Práce a dodávky HSV 1 061 571,86

D 2 Zakládání 1 001 310,50

1 K 224311114
Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 
m hor. Ill a IV

m 356,500 980,00 349 370,00

w 9*16,0 144,000

w 6*15,0 90,000

w 10*14,0 140,000

w Mezisoučet 374,000

w 374,0-(25*0,70) 356,500

2 K 281602111
Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým 
obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0.6 MPa

hod 31,167 890,00 27 738,63

w 374,0*5/60 31,167

3 M 58522150 cement portlandský směsný C EM II 32,5MPa t 8,583 2 610,00 22 401,63

w 374,0*0,0153*1,2*1,25 8,583

4 K 282602113
Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým 
obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 MPa

hod 32,750 1 650,00 54 037,50

vv 184/0,5 368,000

w (368+25)*5/60 32,750

5 M 585221500 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 17,194 2 610,00 44 876,34

w 368,0+25,0 393,000

W 393,0*0,035*1,25 17,194

6 K 283111112
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D
105 mm

m 190,000 320,00 60 800,00

w 15*8,0 120,000

w 10*7,0 70,000

w Součet 190,000

7 M 14011066
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353

89x1 Omm
m 190,000 897,00 170 430,00

8 K 283111122
Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová
D 105 mm

m 184,000 520,00 95 680,00

w 9*8,0 72,000

w 16*7,0 112,000

w Součet 184,000

9 M 140110660
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353

89x1 Omm
m 184,000 897,00 165 048,00

10 K 283131112
Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D
do 105 mm

kus 25,000 360,00 9 000,00

11 M 13011034 tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 5mm t 0,006 35 400,00 212,40

w (25*1,3*0,186) 6,045

w 6,045*0,001 0,006

12 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,066 26 000,00 1 716,00

VV 25*((0,15*0,15)*0,015)*7850 66,234

vv 66,234*0,001 0,066

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 430,00

13 K 962023390
Bourání zdivá nadzákladového smíšeného pro posun 
vrtného soutvčí

m3 1,800 1 350,00 2 430,00

w 25*(0,60*0,80*0,15) 1,800

14 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do
stavebních materiálů

m 25,000 1 720,00 43 000,00

vv 25*1,0 25,000

D 998 Přesun hmot 14 831,36

15 K 998004011 Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty t 46,348 320,00 14 831,36

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

16 K 091104000 Přeprava vrtného stroje ks 1,000 5 000,00 5 000,00
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - II.ETAPA 

Objekt:

02 - Obrubní pasy - II.ETAPA

KSO:
Místo: Brno, Loosova 11

CC-CZ:
Datum: 15.02.2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26240980

SASTA CZ, a.a. DIČ: CZ26240980

Projektant: IČ:

PROXIMA projekt, s.r.o., L id ická l9, 602 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 032 435,97

DPH základní

snížená

Základ daně

1 032 435,97

0,00

Sazba daně 

21,00% 

15,00%

Výše daně 

216811,55

0,00

Cena s DPH v CZK 1 249 247,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:________________________ Razítko____________________ Datum a podpis:_______________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:________________________ Razítko____________________ Datum a podpis:_______________________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - II.ETAPA

Objekt:

02 - Obrubní pasy - II.ETAPA

Místo: Brno, Loosova 11

Zadavatel: Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno

Zhotovitel: SASTA CZ, a.a.

Datum: 15.02.2021

PROXIMA projekt,

Projektant: s.r.o., Lidická19,
602 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 032 435,97

HSV - Práce a dodávky HSV 1 022 820,97

1 - Zemní práce 119 176,65

2 - Zakládání 295 365,75

4 - Vodorovné konstrukce 32 918,60

5 - Komunikace pozemní 62 812,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 271,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 313 926,97

997 - Přesun sutě 135 478,70

998 - Přesun hmot 62 870,75

PSV - Práce a dodávky PSV 9 615,00

713 - Izolace tepelné 6 015,00

767 - Konstrukce zámečnické 3 600,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - II.ETAPA

Objekt:

02 - Obrubní pasy - II.ETAPA

Místo: Brno, Loosova 11

Zadavatel: Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno

Zhotovitel: SASTA CZ, a.a.

Datum: 15.02.2021

PROXIMA projekt,

Projektant: s.r.o., Lidická19,
602 00 Brno

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

1 032 435,97

1 022 820,97

93,0-(33,075+4,36+37,20)

Zakládání

18,365

295 365,75

274 R1

274 R2

274322511

Příplatek k dopravě, čas na stavbě

Mobilní čerpadlo bet.smési
Základové pasy ze ZB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

m3

m3

m3

33,075

33,075

33,075

250,00

1 280,00

3 000,00

8 268,75

42 336,00

99 225,00

w
w
w
w
w
w

(19,70*0,60*0,70)+(19,70*0,25*0,30) 
"vybouráni pol. 961055111" 5,16 
Mezisoučet
39,70*0,45*0,85
39,70*0,30*0,25
Mezisoučet

9,752
5,160

14,912
15,185
2,978

18,163

W
W

55,80*1,20 
"zaokr." 70,0

66,960
70,000

10 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari 0,050 30 000,00 1 500,00

11 291111113

12 K 451315115

13 K 451315115R

w
w
w
w
w

"viz.tabulka"
0,050 0,050
Podklad pro zpevněné plochy ze štěrku částečně 
zpevněného cementovou maltou ŠCM
62,0*2
124,0*0,30

Vodorovné konstrukce
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 
100 mm
19,70*0,40
39,70*0,90
Součet
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 
100 mm
"Vyplnění dutiny mezi vyloženým zdivém a ŽB převázkou 
betonem nebo dozděním (možnost použít robněž tvrdý 
extrudovanyý polystyren). Jedná se jen o vyplnění, které 
notvoří nosnou součást systému"
"I.ETAPA + II.ETAPA" 83,0

Komunikace pozemní

m3

m2

37,200

124,000
37,200

43,610

7,880
35,730
43,610

83,000

2 500,00 93 000,00

32 918,60

260,00

260,00

11 338,60

21 580,00

83,000

62 812,20

142,600

w
w

w
w

w
w
w

m

w

D 6

124,0*1,15

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 271,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 622131111
Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn 
nanášeny ručně

Ostatní konstrukce a práce, bourání

m2 4,050 67,00 271,35

313 926,97

17 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 62,000 250,00 15 500,00

w
w

"viz.výkres 07" 
62,0 62,000

18 | M \59217017 \obrubník betonový chodníkový 65,100 \ 141,00 9 179,10

w 62,0*1,05 65,100

19 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 8,985 4 500,00 40 432,50

w
w
w
w
w
w
w
vv

"schodišťové zídky" 
4*(1,50*1,0*0,50) 
"kapsy obr. pasu" 
12*(0,80*0,30*0,75) 
"kapsy mikropiloť' 
3*(1,0*0,30*0,75) 
7*(2,0*0,30*0,75) 
Součet

3,000

2,160

0,675
3,150
8,985

20 K 985113111 Pemrlování povrchu betonu stěn m2 4,050 300,00 1 215,00

w
w
w
w
w

"zdrsnění ploch v patce" 
(9+1 )*0,60*0,60 
"detail Pohled 1" 
0,60*0,75 
Součet

3,600

0,450
4,050

21 K 985131111 Očištění ploch tlakovou vodou m2 50,415 55,00 2 772,83

22 K 985131411 Očištění ploch stlačeným vzduchem m2 50,415 60,00 3 024,90

w
w
w

"patka" 19,70*(0,90+0,45) 
"mimo patku" 39,70*0,60 
Součet

26,595
23,820
50,415

23 K 985331216
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 18 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

180,512 720,00 129 968,64

w
w
w
w

"pol.4" 224*0,363 
"pol.5" 160*0,60 
"pol. 9" 8*0,40 
Součet

81,312
96,000
3,200

180,512

24 | K [985676112 [výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505 2,943 38 000,00 111 834,00

W
w

D 997

"viz.tabulka"
2,943

Přesun sutě

2,943

135 478,70

25 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

103,692 260,00 26 959,92

w
w
w
w

"dlažba" (124,0*0,05)*1,80 
"kapsy beton." 8,985*2,20 
"betony ŽB" 33,075*2,20 

Součet

11,160
19,767
72,765

103,692

26 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

146,647 220,00 32 262,34

w
w
w

8,985*2,20
(33,075+4,36+37,20)*1,70 
Součet

19,767
126,880
146,647

PSV Práce a dodávky PSV 9 615,00

w
w

"hlava MP-pol.4" 
(25*4)*0,20 20,000
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - II.ETAPA 

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Brno, Loosova 11

CC-CZ:
Datum: 15.02.2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26240980

SASTA CZ, a.s. DIČ: CZ26240980

Projektant: IČ:

PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 19, 602 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 475,20

dph základní

snížená

Základ daně

102 475,20

0,00

Sazba daně 

21,00% 

15,00%

Výše daně 

21 519,79

0,00

Cena s DPH v CZK 123 994,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:________________________ Razítko____________________ Datum a podpis:_______________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - II.ETAPA

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Brno, Loosova 11 Datum: 15.02.2021

PROXIMA projekt,

Zadavatel: Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno Projektant: s.r.o., Lidická19,

602 00 Brno

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 102 475,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 102 475,20

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 495,04

VRN3 - Zařízení staveniště 41 980,16

VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 25 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - II.ETAPA

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Brno, Loosova 11

Zadavatel: Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s.

Datum: 15.02.2021

PROXIMA projekt,
Projektant: s.r.o., Lidická19,

602 00 Brno

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d VRN

D VRN1

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce

102 475,20

102 475,20

10 495,04
1 K 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby 0,500 20 990,08 10 495,04

3358907/100=33589,07
0,5 0,500

w  "vedení bude obnaženo, podepřeno a po úkolu předáno
pracovníkovi S S "

W  1,0 1,000

W
W

%
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba: Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - III.ETAPA

KSO:
Místo: Brno, Loosova 11

CC-CZ:
Datum: 15.2.2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26240980
SASTA CZ, a.s. DIČ: CZ262409

Projektant: IČ:

PROXIMA projekt, s.r.o., Lidickál9, 602 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 081 736,03

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 2 081 736,03 437 164,57

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 518 900,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

0

Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - III.ETAPA

15.02.2021

PROXIMA projekt, s.r.o., 
Lidickál 9, 602 00 Brno

Brno, Loosova 11

Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno

SASTA CZ, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 081 736,03 2 518 900,60

01 Mikropiloty - III.ETAPA 1 093 787,03 1 323 482,31
02 Obrubní pasy - III.ETAPA 898 150,55 1 086 762,17
03 Vedlejší rozpočtové náklady 89 798,45 108 656,12
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - III.ETAPA 

Objekt:

01 - Mikropiloty - III.ETAPA

KSO:
Místo: Brno, Loosova 11

CC-CZ:
Datum: 15.02.2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26240980

SASTA CZ, a.s. DIČ: CZ26240980

Projektant: IČ:

PROXIMA projekt, s.r.o., L id ická l9, 602 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 093 787,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 1 093 787,03 21,00% 229 695,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 323 482,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:________________________ Razítko____________________ Datum a podpis:_______________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:________________________ Razítko____________________ Datum a podpis:_______________________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - III.ETAPA

Objekt:

01 - Mi kro piloty - III.ETAPA

Místo: Brno, Loosova 11 Datum: 15.02.2021

PROXIMA projekt,
Zadavatel: Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno Projektant: s.r.o., Lidická19,

602 00 Brno
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 093 787,03

HSV - Práce a dodávky HSV 1 088 787,03

2 - Zakládání 1 028 137,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 430,00

998 - Přesun hmot 15 219,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - III.ETAPA

Objekt:

01 - Mikropiloty - III.ETAPA

Místo: Brno, Loosova 11 Datum: 15.02.2021

PROXIMA projekt,

Zadavatel: Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno Projektant: s.r.o., Lidická19, 

602 00 Brno

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 093 787,03

D HSV Práce a dodávky HSV 1 088 787,03

D 2 Zakládání 1 028 137,19

1 K 224311114
Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 
m hor. Ill a IV

m 366,500 980,00 359 170,00

w 5*14,0 70,000

w 6*15,0 90,000

w 14*16,0 224,000

w Mezisoučet 384,000

w 384,0-(25*0,70) 366,500

2 K 281602111
Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým 
obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0.6 MPa

hod 32,000 890,00 28 480,00

w 384,0*5/60 32,000

3 M 58522150 cement portlandský směsný C E M II 32,5MPa t 8,813 2 670,00 23 001,93

w 384,0*0,0153*1,2*1,25 8,813

4 K 282602113
Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým 
obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 MPa

hod 33,583 1 650,00 55 411,95

w 189/0,5 378,000

w (378+25)*5/60 33,583

5 M 585221500 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 17,631 2 670,00 46 016,91

w 378,0+25,0 403,000

w 403,0*0,035*1,25 17,631

6 K 283111112
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D
105 mm

m 195,000 320,00 62 400,00

w 20*8,0 160,000

w 5*7,0 35,000

w Součet 195,000

7 M 14011066
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353
89x1 Omm

m 195,000 897,00 174 915,00

8 K 283111122
Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová
D 105 mm

m 189,000 520,00 98 280,00

w 14*8,0 112,000

w 11*7,0 77,000
w Součet 189,000

9 M 140110660
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353

89x1 Omm
m 789,000 897,00 769 533,00

10 K 283131112
Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D
do 105 mm

kus 25,000 360,00 9 000,00

11 M 13011034 tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 5mm t 0,006 35 400,00 272,40

w (25*1,3*0,186) 6,045

W 6,045*0,001 0,006

12 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,066 26 000,00 7 716,00

w 25*((0,15*0,15)*0,015)*7850 66,234

w 66,234*0,001 0,066

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 430,00

13 K 962023390
Bourání zdivá nadzákladového smíšeného pro posun 
vrtného soutyčí

m3 1,800 1 350,00 2 430,00

w 25*(0,60*0,80*0,15) 1,800

14 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do
stavebních materiálů

m 25,000 1 720,00 43 000,00

w 25*1,0 25,000

D 998 Přesun hmot 15 219,84

15 K 998004011 Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty t 47,562 320,00 15 219,84

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

16 K 091104000 Přeprava vrtného stroje ks 1,000 5 000,00 5 000,00
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - III.ETAPA 

Objekt:

02 - Obrubní pasy - III.ETAPA

KSO:
Místo: Brno, Loosova 11

CC-CZ:
Datum: 15.02.2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26240980

SASTA CZ, a.s. DIČ: CZ26240980

Projektant: IČ:

PROXIMA projekt, s.r.o., L id ická l9, 602 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 898 150,55

dph základní

snížená

Základ daně

898 150,55

0,00

Sazba daně 

21,00% 

15,00%

Výše daně 

188 611,62

0,00

Cena s DPH v CZK 1 086 762,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:________________________ Razítko____________________ Datum a podpis:_______________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:________________________ Razítko____________________ Datum a podpis:_______________________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - III.ETAPA

Objekt:

02 - Obrubní pasy - III.ETAPA

Místo: Brno, Loosova 11 Datum: 15.02.2021

PROXIMA projekt,

Zadavatel: Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno Projektant: s.r.o., Lidická19,

602 00 Brno

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 898 150,55

HSV - Práce a dodávky HSV 888 535,55

1 - Zemní práce 112 534,02

2 - Zakládání 264 156,18

4 - Vodorovné konstrukce 24 783,20

5 - Komunikace pozemní 29 839,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 254,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 269 145,24

997 - Přesun sutě 138 214,48

998 - Přesun hmot 49 608,75

PSV - Práce a dodávky PSV 9 615,00

713 - Izolace tepelné 6 015,00

767 - Konstrukce zámečnické 3 600,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - III.ETAPA

Objekt:

02 - Obrubní pasy - III.ETAPA

Místo: Brno, Loosova 11 Datum: 15.02.2021

PROXIMA projekt,

Zadavatel: Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno Projektant: s.r.o., Lidická19, 
602 00 Brno

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 898 150,55

D HSV Práce a dodávky HSV 888 535,55

D 1 Zemní práce 112 534,02
1 | K 113106023 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby ručně m2 8,000 90,00 720,00

W 4,0*2,0 8,000

2 | K 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 110,000 75,00 8 250,00
w "asfal.chodnik"
w 55*2,0 110,000

3 K 132312211
Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně s ochranou výkopu 
proti dešťov.srážkám

m3 88,500 1 120,00 99 120,00

VV 59,0*1,50*1,0 88,500

4 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 21,162 210,00 4 444,02

w 59,0*1,50*1,0 88,500
w "ŽB"27,906 27,906
w "podkl.beton"40,32*0,1 4,032
w "podkl.pod zpevně.plochu" (59,0*1,5)*0,4 35,400
w 88,50-27,906-4,032-35,40 21,162

D 2 Zakládání 264 156,18
I 5 K 274 R1 Příplatek k dopravě, čas na stavbě m3 27,906 250,00 6 976,50

w 18,0*0,60*0,70 7,560
w 18,0*0,25*0,30 1,350
w 36,80*0,45*0,85 14,076
w 36,80*0,30*0,25 2,760
w "kapsy obrubních pasů" 12*(0,80*0,30*0,75) 2,160
w Součet 27,906

6 K 274 R2 Mobilní čerpadlo bet.směsi m3 27,906 1 280,00 35 719,68

7 K 274322511
Základové pasy ze ZB se zvýšenými nároky na
prostředí tř. C 25/30

m3 27,906 3 000,00 83 718,00

w 18*0,60*0,70 7,560
w 18*0,25*0,30 1,350
w 36,80*0,45*0,85 14,076
w 36,80*0,30*0,25 2,760
w "kapsy obrubních pasů” 12*(0,80*0,30*0,75) 2,160
w Součet 27,906

8 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 53,100 260,00 13 806,00
w 59,0*0,90 53,100

9 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 53,100 60,00 3 186,00

10 M 53390111 deska betonářská laťovka m2 65,000 474,00 30 810,00
w 53,10*1,20 63,720
w "zaokr." 65,0 65,000

11 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,048 30 000,00 1 440,00
w "viz.tabulka"
w 0,048 0,048

12 K 291111113
Podklad pro zpevněné plochy ze štěrku částečně 
zpevněného cementovou maltou ŠCM m3 35,400 2 500,00 88 500,00

w 59,0*1,5 88,500
w 88,50*0,40 35,400

D 4 Vodorovné konstrukce 24 783,20

13 K 451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 
100 mm m2 40,320 260,00 10 483,20

w 18,0*0,40 7,200
w 36,80*0,90 33,120
w Součet 40,320

14 K 451315115R Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 
100 mm m 55,000 260,00 14 300,00

w "Vyplnění dutiny mezi vyloženým zdivém a ŽB převázkou
w betonem nebo dozděním (možnost použít robněž tvrdý
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w extrudovanyý polystyren). Jedná se jen o vyplnění, které
w notvoři nosnou součást systému"
w "III.ETAPA" 55,0 55,000

D 5 Komunikace pozemní 29 839,20

15 K 576123111
Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 30 mm š 
do 3 m

m2 110,000 220,00 24 200,00

w 55*2,0 110,000

16 K 578901111 Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2 m2 110,000 10,00 1 100,00

17 K 596 R1 Očištění dlaždic zámkových m2 8,000 60,00 480,00

w 4,0*2,0 8,000

18 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
pl do 50 m2

m2 8,000 250,00 2 000,00

w 4,0*2 8,000

19 M 59245001 dlažba zámková tvaru 1200x165x40mm přírodní m2 8,800 234,00 2 059,20

w 8,0*1,1 8,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 254,48

20 K 622131111
Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn 
nanášený ručně

m2 3,915 65,00 254,48

w 9*0,60*0,60 3,240
w "detail Pohled 2" 0,90*0,75 0,675
w Součet 3,915

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 269 145,24

21 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 5,760 4 500,00 25 920,00

w "kapsy obr.pasu"
w 12*(0,80*0,30*0,75) 2,160
w "kapsy mikropiloť'
w 7*(2,0*0,30*0,75) 3,150
w 2*(1,0*0,30*0,75) 0,450
w Součet 5,760

22 K 985113111 Pemrlování povrchu betonu stěn m2 3,915 300,00 1 174,50

w 9*0,60*0,60 3,240
w "detail Pohled 2"
w 0,90*0,75 0,675
w Součet 3,915

23 K 985131111 Očištěni ploch tlakovou vodou m2 46,380 55,00 2 550,90

24 K 985131411 Očištění ploch stlačeným vzduchem m2 46,380 60,00 2 782,80

w 18*(0,90+0,45) 24,300

w 36,80*0,60 22,080

w Součet 46,380

25 K 985331216
Dodatečné vlepováni betonářské výztuže D 18 mm do 
chemické maltv včetně vyvrtání otvoru

m 181,682 720,00 130 811,04

w "pol.4" 214*0,363 77,682
w "pol.5" 160*0,60 96,000

w "pol. 9" 20*0,40 8,000

w Součet 181,682

26 K 985676112 Výztuž ztužujfcích věnců z oceli 10 505 t 2,787 38 000,00 105 906,00

w "viz.tabulka"
w 2,787 2,787

D 997 Přesun sutě 138 214,48

27 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budow v do 6 m s omezením mechanizace

t 89,905 260,00 23 375,30

w "chodníky" (110,0*0,06)*2,40 15,840

w "kapsy" 5,76*2,20 12,672
w "betony Ž B " 27,906*2,20 61,393

w Součet 89,905

28 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 142,987 220,00 31 457,14

w (27,906+4,032+35,40)*1,70 114,475
w "chodník" (110*0,06)*2,40 15,840

w "kapsy" 5,76*2,20 12,672
w Součet 142,987

29 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 429,870 14,00 20 018,18

w 142,987*10 1 429,870

30 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 15,840 950,00 15 048,00

31 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 127,147 380,00 48 315,86

w 114,475+12,672 127,147

D 998 Přesun hmot 49 608,75

32 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 198,435 250,00 49 608,75

d PSV Práce a dodávky PSV 9 615,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 713 Izolace tepelné 6 015,00
33 K 713411127 Montáž izolace tepelné ohybů pásy m2 5,000 718,00 3 590,00

w "viz.výkres 09 - ochrana tepl. rozvodů"
w 5,0 5,000

34 M 63151550
deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní tl 
100mm

m2 5,000 485,00 2 425,00

D 7Q7 Konstrukce zámečnické 3 600,00
35 K 767991911 Svary koutové kotvení hlav mikropilot m 20,000 180,00 3 600,00

w "hlava M P- pol.4"
w (25*4)*0,20 20,000
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - III.ETAPA 

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Brno, Loosova 11

CC-CZ:
Datum: 15.02.2021

Zadavatel:

Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

SASTA CZ, a.s.

IČ:

DIČ:

26240980

CZ26240980

Projektant:

PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 19, 602 00 Brno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 798,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 89 798,45 21,00% 18 857,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 656,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:________________________ Razítko____________________ Datum a podpis:_______________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:________________________ Razítko____________________ Datum a podpis:_______________________________ Razítko

Strana 11 z 13



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - III.ETAPA

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Brno, Loosova 11 Datum: 15.02.2021

PROXIMA projekt,
Zadavatel: Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno Projektant: s.r.o., Lidická19,

602 00 Brno
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 89 798,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 89 798,45

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 959,69

VRN3 - Zařízení staveniště 39 838,76

VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - III.ETAPA

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Brno, Loosova 11

Zadavatel: Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s.

Datum: 15.02.2021

PROXIMA projekt,

Projektant: s.r.o., Lidická19,
602 00 Brno

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 89 798,45

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 89 798,45

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 959,69

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby % 0,500 19 919,38 9 959,69

w 3251024/100=32510,24
w 0,5 0,500

D VRN3 Zařízení staveniště 39 838,76

2 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,500 19 919,38 29 879,07

3 K 034103000 Oplocení staveniště % 0,500 19 919,38 9 959,69

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

4 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi ks 1,000 15 000,00 15 000,00

5 K 043103000
Zkoušky akredit.zkušebnou, akt.malt a betonů, směsi
pro MP, protokoly

ks 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

6 K 071103000
Provoz investora (práce v areálu MS, koordinace s 
provozem MŠ, atd.)

ks 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00

7 K 090001000 Ostatní náklady ks 1,000 15 000,00 15 000,00

"vytyčeni IS pracovníkem plynovodního, elektrického, 
vodovodního a kanalizačního vedení"

w  "vedeni bude obnaženo, podepřeno a po úkolu předáno
pracovníkovi S S "

W  1,0 1,000
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SA cz

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Akce :

Statické zajištění MŠ Loosova 11, Brno -  II. a III. etapa

č
á

s
t

č
ís

lo

činnost

2021

červen červenec srpen září
22 | 23 ] 24 j 25 26 | 27 | 28 29 30 31 | 32 | 33 | 34 35 | 36 | 37 I 38 j 39

Harmonogram bude upraven dle aktulní situace.

Termín zahájení: nejpozději do 7.6.2021 
Dokončení prací: do 30.9.2021

Termín provádění předpoklad dle SoD



Á
Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Pobřežní 665/21,186 00 Praha 8, Česká republika 
IČO: 47116617

Potvrzení o pojištění

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem: SASTA CZ, a.s., IČO: 26240980, adresa sídla: Votroubkova 546/11, 
Brněnské Ivanovice, 620 00  Brno uzavřeli pojistnou smlouvu č. 8603231522.

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností od 20.11.2015 do 19.11.2025.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou 
jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě. Pojištění 
se vtahuje i  na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po 
jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 30 0 00  000,- Kč

Výše uvedený lim it pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu 
všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne po jis tite l odchylně od čl. 8 odst. 1) 
ZPP P-600/14 pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše Limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti 
za újmu.

Pouštění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje tato připojištění:

Odpovědnost za čistou finanční škodu

Připojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na věci nebo na zvířeti, nebo jako 

škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na zvířeti.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 1 0 0 0  000 ,- Kč

Odpovědnost za úimu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení 
objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a 
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. 
Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidLe a převzatém zvířeti.
Připojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 500 000 ,- Kč

var. Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:
• náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
® regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku 

nemocenského pojištění,
pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec 
pojištěného.
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Připojištění je sjednáno se sublimitern ve výši: 2 0 00 000,- Kč

var. Připojištění odpovědnosti z provozu pracovního stroje, kterým se zvyšuje sublimit pro pojištění

odpovědnosti z provozu pracovního stroje. Rozsah tohoto připojištění je vymezen v pojistné smlouvě a

ZSU-500/14.

Tímto připojištěním se navyšuje sublimit z 500 000,- Kč na: 1 50 0 000,- Kč

var. Připojištění, které se vztahuje na náhradu nemaietkově újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva

na ochranu osobnosti. Rozsah tohoto připojištění je vymezen v pojistné smlouvě.

Připojištění je sjednáno se sublimitern ve výši: 500 000,- Kč

Připojištění se sjednávají se sublimitern plnění v rámci lim itu pojistného plnění sjednaného pro základní
pojištění. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro hromadnou
pojistnou udáLost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých z připojištění v průběhu jednoho
pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublimitu, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a
pojistným i podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

V Brně dne 8.12.2015

Underwriter
Kooperativa pojišťovna, a. s
Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA. A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP

AGENTURA JIŽNl MORAVA
NÁDRAŽNÍ 163/14

602 00 BRNO

Produktový disponent agentury
Kooperativa pojišťovna, a. s.

Vienna Insurance Group
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