
SMLOUVA O DÍLO

(dále jen "smlouva") uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"),
                                                                                     ke zpracování:

„HYDROLOGICKÉ POSOUZENÍ K ÚZEMNÍ STUDII PROPOJENÍ A ROZVOJE LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ STUDENOV A HORNÍ DOMKY“
Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky.
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	SMLUVNÍ STRANY


1.1 Objednatel:                                                 Město Rokytnice nad Jizerou
Sídlo:                                             Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
Zastoupený:                                 Ing. Petrem Matyášem, starostou města
IČO:
                                  276057
Bankovní spojení:                        Česká národní banka
Číslo účtu:                                     94 - 54 81 64 51 / 0710
1.2    Zpracovatel:       Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.                                                
Sídlo:       Podbabská 2582/30,  160 00 Praha 6                                                      
Zastoupený:          Ing. Tomáš Urban, ředitel                                       
IČO:                         00020711                                       
Bankovní spojení:   Komerční banka                                    
Číslo účtu:               32931061/0100                                   
   
	ÚVODNÍ USTANOVENÍ


2.1 Obě smluvní strany se zavazují, že při řešení eventuálních sporů budou postupovat s maximálním úsilím vedoucím k vzájemné dohodě.

2.2 Právní vztahy, neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

2.3 Jestliže objednatel nebo zpracovatel některá práva, vyplývající z této smlouvy nebo z příslušných právních norem nevykonává, nezříká se jich.

2.4 Zpracovatel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo tak, jak je níže specifikováno a dále, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen provést dílo řádně a v dohodnutém termínu.
	PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY


3.1 Předmětem této smlouvy je vypracování „Hydrologického posouzení k Územní studii propojení a rozvoje lyžařských areálů Studenov a Horní Domky“ (dále jen hydrologické posouzení), které bude sloužit jako další klíčový podklad k provedení změn v územně plánovací dokumentaci Města Rokytnice nad Jizerou. 

3.2 Území, pro které bude hydrologické posouzení zpracováno, se nachází v katastrálním území Dolní Rokytnice, Horní Rokytnice nad Jizerou a Rokytno v Krkonoších.
3.3 Obsah požadované hydrologické studie:

· Vypočtení celkového množství sněhu, které bude potřeba k prvotnímu zasněžení jednotlivých částí skiareálu na začátku zimní sezóny (min. výška pokrývky 30cm) a jejich následnému předpokládanému dosněžování (v závislosti na uvažované délce zimní sezóny, nadmořské výšce, expozici svahů) a následné převedení na příslušné množství potřebné vody s ohledem na efektivitu používaných zasněžovacích zařízení pro výrobu technického sněhu (k vytvoření 1m3 technického sněhu je třeba v průměru 200 – 500 litrů vody).
· Shromáždění všech údajů o potenciálně dostupných povrchových (případně podzemních) zdrojích vody a to především o jejich vodnatosti (na základě hydrometeorologických údajů ČHMÚ) a stupni jejich současného (stávající odběr malých vodních elektráren, technického zasněžování, pitné vody) či uvažovaného využití (např. odběry pitné vody v souvislosti s růstem počtu obyvatel a ubytovacích kapacit aj.).

· Identifikace „volné kapacity“ zdrojů vody pro technické zasněžování plánového rozvoje jednotlivých dílčích částí skiareálů při zachování minimálních zůstatkových průtoků a dalších limitů (minimálně v požadavcích uvedených v Metodickém pokynu č. 9 odboru ochrany vod MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích, vydaném ve Věstníku MŽP dne 15. 10. 1998, částka 5, ročník 1998) a při respektování možných kumulativních vlivů jednotlivých odběrů (existujících i plánovaných) na příznivý stav toků z hlediska jejich ekologické funkce.
· Vyhodnocení kapacit volných zdrojů vody pro výrobu technického sněhu s ohledem na požadovaný rozsah zasněžování jednotlivých dílčích částí skiareálů a množství potřebné pitné vody k jejich zasněžení. 
3.4 Hydrologické posouzení bude zpracováno v tomto rozsahu:

1. Získání vstupních dat:
a. Korekce denních řad za období 1961-2017 srážkových úhrnů a teplot vzduchu pro danou lokalitu na základě nadmořské výšky areálu a dlouhodobých průměrů.

b. Odvození denních průtokových řad z profilu Dolní Štěpnice na Jizerce (obdobné charakteristiky) a upřesnění pomocí hydrometrování (cca 3-5 x) na daném toku v předpokládaném místě odběru a odvození M-denních průtoků pro stanovení minimálního zůstatkového průtoku.

c. Zpracování nakládání s vodami v řešeném území za období 1979-2017.

d. Zpracování scénářů změny klimatu pro řešené území a výhledové časové horizonty 2025, 2035 a 2045.

2. Vyhodnocení klimatologických a hydrologických dat, stanovení počtu dnů, kdy je možné zasněžování provozovat.

3. Výpočet celkového množství sněhu, které bude potřeba k prvotnímu zasněžování jednotlivých částí skiareálu na začátku zimní sezóny (min. výška pokrývky 30 cm) a k jejich následnému předpokládanému dosněžování.

4. Model hydrologické bilance:
                   a. Kalibrace modelu Bilan. 

                   b. Výpočet hydrologické bilance pro současné a výhledové podmínky.

5. Vyhodnocení kapacity volných zdrojů vody pro výrobu technického sněhu s ohledem na stanovení minimální zůstatkové průtoky (dle platného metodické pokynu a dle uvažovaného návrhu nařízení vlády pro stanovení hodnoty minimálního zůstatkového průtoku), posouzení nakládaní s vodou (současný stav a výhled), posouzení možného rozsahu zasněžování jednotlivých dílčích částí skiareálů a množství potřebné vody k jejich zasněžení. 

6. Zhodnocení přírodních zdrojů a využitelných zásob podzemních vod v území, včetně jejich současného a plánovaného využití, a identifikace možných střetů s dalšími zájmy (vodohospodářskými, ochranářskými aj.).

7. Posouzení navržených nádrží, případně navržení nových nádrží na konkrétních pozemcích a s uvažovanou kapacitou. 

3.5 Posouzení bude obsahovat textovou a výkresovou část v tomto členění:
· Textová část v členění dle bodu 3.4.
· Výkresová část

· Výkres vymezení posuzovaného území v měřítku 1: 5 000

· Výkres lyžařských areálů Studenov a Horní Domky se zákresem stávajících i návrhových sjezdových tratí a lyžařských dopravních zařízení a koridorů (dle „Územní studie“) a možnostmi a pokrytím jejich zásobování vodou pro zasněžování v měřítku 1: 5 000

· Výkres lyžařských areálů Studenov a Horní Domky (dle „Územní studie“) se zákresem stávajících i navrhovaných vodních nádrží v měřítku 1: 5 000
3.6 Hydrologické posouzení bude vyhotoveno ve 4 pare a 1 x na CD ve formátech umožňujících prezentaci na internetových stránkách Města Rokytnice nad Jizerou (formáty -  .pdf, .jpg, .doc, 
.xls).
3.7 V průběhu zpracování tohoto posouzení zadavatel požaduje po zpracovateli průběžné pracovní konzultace, které budou probíhat nejméně 1 x za měsíc.
	DOBA PLNĚNÍ


4.1 Termín zahájení a ukončení plnění:                                               
Zahájení díla:   1. 5. 2019            
         


Ukončení díla a jeho předání objednateli:   29. 5. 2020                                 
4.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a končí splněním rozsahu díla dle čl. III této 
smlouvy. 

4.3 Zpracovatel před předáním dokončeného hydrologického posouzení předá objednateli jednu kopii kompletního posouzení k připomínkování, objednatel sdělí své připomínky do 10 kalendářních dní a zpracovatel je zapracuje do vypracovaného posouzení a odevzdá jej.

4.4 V případě, že dojde k prodlení v plnění na straně zpracovatele mimo okolnosti uvedené 
v předchozím odstavci, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokuty dle článku IX této 
smlouvy.

4.5 Ukončením díla – ukončením finálního přejímacího řízení – se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu objednatelem.
	CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


5.1 Cena bez DPH za jednotlivé části hydrologického posouzení dle článku 3.4 byla smluvními stranami sjednána v Kč ve výši:
1. část posouzení:  
220 000 Kč






2. část posouzení: 
30 000 Kč






3. část posouzení: 
15 000 Kč




    

4. část posouzení: 
60 000 Kč






5. část posouzení: 
65 000 Kč





 
6. část posouzení: 
50 000 Kč




    

7. část posouzení: 
50 000 Kč
5.2 Celková cena za zhotovení díla byla smluvními stranami sjednána v Kč ve výši:
Celková cena posouzení bez DPH: 490 000 Kč





DPH 21 % v Kč


102 900 Kč





Cena včetně DPH:                          592 900 Kč                                                             

Celková cena včetně DPH:
592 900 Kč




 
5.3 Cena díla se sjednává jako cena pevná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. 
5.4 Správní poplatky související s plněním předmětu této smlouvy jsou zahrnuty v ceně díla.
5.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla 
včetně 
všech rizik a vlivů během provádění díla.

5.6 Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Fakturace
5.7 Objednatel nebude zpracovateli poskytovat zálohy. Cena provedených prací, včetně DPH, bude vyúčtována po předání díla bez vad a nedodělků. 
5.8 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
5.9 Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu v termínu splatnosti (lhůta 30 dní ode dne průkazného doručení).
5.10 Veškeré faktury – daňové doklady - musejí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude objednatelem vrácena zpět zpracovateli k doplnění. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich vystavení.
5.11 V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zpracovateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
5.12 Faktura je dle výslovné dohody smluvních stran považována za včas uhrazenou, pokud je poslední den lhůty její splatnosti příslušná částka odepsána z účtu objednatele. Daňové zúčtování bude 
provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Vyúčtování ceny díla a platby faktur budou provedeny v české měně.
	PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE


6.1 Objednatel se zavazuje bez odkladů řešit případné dotazy a připomínky vznesené zpracovatelem.
6.2 Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování díla. 

6.3 Při opoždění plnění termínů ze strany objednatele se o stejnou dobu posouvají všechny další termíny zpracování díla.

6.4 Objednatel je povinen upozornit zpracovatele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, které zjistil v průběhu zpracování díla.
6.5 Objednatel se zavazuje zaplatit zpracovateli dohodnutou cenu za zajištění předmětu smlouvy specifikované v čl. V této smlouvy o dílo.
6.6 Objednatel je povinen poskytnout zpracovateli nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné plnění předmětu smlouvy. 
6.7 Objednatel má právo upravit rozsah plnění díla a technické řešení v průběhu jeho realizace.
6.8 Objednatel je oprávněn požadovat od zpracovatele průběžné informace o stavu plnění, má rovněž právo zvolit si formu, jakou mu budou informace zpracovatelem poskytovány.

6.9 Objednatel má právo požadovat po zpracovateli schůzky, na kterých bude jednáno o předmětu plnění díla a může po zpracovateli požadovat veřejnou prezentaci výsledků plnění uvedených v této smlouvě o dílo. 

6.10 Termíny schůzek může objednatel svolat kdykoli, pokud bude zpracovatel o plánované schůzce informován alespoň 5 pracovních dní předem.
	PRÁVA A POVINNOSTI ZPRACOVATELE


7.1 Zpracovatel se zavazuje provést dílo podle pokynů objednatele, především dle projektové dokumentace, v dohodnuté lhůtě, za cenu sjednanou v této smlouvě o dílo podle čl. V. a dílo poté předat objednateli.
7.2 Zpracovatel je povinen průběžně informovat objednatele o stavu plnění.
7.3 Zpracovatel je povinen konzultovat plnění svých závazků s objednatelem nebo jím pověřených orgánů nebo zástupců a je povinen do plnění díla zohlednit připomínky vznesené objednatelem nebo jím pověřených orgánů nebo zástupců. 
7.4 Zpracovatel má právo odmítnout termín schůzky navržený objednatelem, ale je povinen navrhnout nový termín nejdéle 5 pracovních dní po odmítnutém termínu, případně podle dohody s objednatelem. Odmítnout termín schůzky není možné, je-li tento termín přímo vázán na zasedání zastupitelstva města.
7.5 Zpracovatel z každé schůzky s objednatelem vyhotoví zápis o průběhu a předloží ho objednateli ke schválení. Po podpisu obou dvou stran bude zápis přiložen k ostatním součástem dokladové dokumentace jako jejich nedílná součást.
7.6 Zpracovatel je při plnění předmětu smlouvy povinen chránit práva a oprávněné zájmy objednatele. Je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, vykonávat činnost dle čl. III. této smlouvy v souladu s příslušnými zákony a pokyny objednatele, a to v souladu s účelem, kterého má být splněním smlouvy dosaženo.
7.7 Zpracovatel se zavazuje zabezpečovat ochranu údajů o skutečnostech, které v rámci své činnosti podle této smlouvy získal a tyto údaje považovat za přísně důvěrné. Dále se zpracovatel zavazuje zachovávat mlčenlivost o právně významných, ekonomických, organizačních a dalších skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i po ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy. Mlčenlivosti může zpracovatele zbavit pouze objednatel.
	VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY ZA NÍ


6.1 Vlastnické právo k zhotovované věci je před a během provedení díla na straně zpracovatele, po sepsání protokolu o předání a převzetí díla přechází vlastnické právo na stranu objednatele.
6.2 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný pověřenou osobou objednatele. 
	SMLUVNÍ POKUTY


8.1 Pro případ prodlení zpracovatele s plněním svých závazků v termínech stanovených touto smlouvou podle čl. IV a v termínech stanovených dalšími případnými navazujícími dokumenty souvisejícími s předmětem této smlouvy, zaplatí zpracovatel pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky ceny bez DPH za předmět díla vyplývající z této smlouvy za každý den prodlení.

8.2 Pro případ prodlení objednatele se zaplacením platby, na kterou vznikl zpracovateli nárok, zaplatí objednatel pokutu ve výši 0,05 % z této částky bez DPH za každý den prodlení. 

8.3 Rozhodnutí o udělení smluvní pokuty musí být písemnou formou zpracováno a neprodleně doručeno druhé straně.

8.4 Smluvní strany se dohodly, že úhrada veškerých smluvní pokut bude řešena vystavením faktury se lhůtou splatnosti 30 dnů.
	ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ZÁRUKA


9.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zpracovatele s termínem dohodnutým v této smlouvě o více jak 30 dní. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty.

9.2 Zpracovatel ručí po dobu 60 měsíců za bezvadnost provedeného díla, tzn. za to, že dílo bude splňovat požadavky smlouvy o dílo a veškerých předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně po odstranění vad a nedodělků.
9.3 Zpracovatel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
9.4 Pro vady díla platí ustanovení § 2615 a následující Občanského zákoníku a na celou smlouvu se vztahují všeobecná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 2586 a následující.           
	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA


9.1 Předání hydrologického posouzení proběhne nejpozději do 29. května 2020.

9.2 O předání díla zpracovatelem objednateli bude vyhotoven protokol - zápis o předání a převzetí díla.
	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


 11.1 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
 11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zpracovatel. 
 11.3 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
 11.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

 11.5 Tato smlouva nabude účinnosti okamžikem zveřejnění podle zák.č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
 11.6 Tato smlouva byla schválena Radou města Rokytnice nad Jizerou usnesením č. ……… dne ……… 
Rokytnice nad Jizerou dne ……………………………                   Praha dne……...................
Za objednatele:



                              Za zpracovatele:

………………………………………………………..
                              ………………………………………………………..

              Ing. Petr Matyáš, 




Ing. Tomáš Urban, ředitel
               Starosta města
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