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SMLOUVA O DÍLO 
č. S945/2021/063

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Oblastního ředitelství západní Čechy, na 
základě Pověření ze dne 21.12.2020
ve věcech technických jedná: , technik stavebních investic

tel.: 
 specialista investic 

tel.: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „ objednatel “) na straně jedné 

a

Ekologické stavby s.r.o.
se sídlem Tepelská 434, 364 01 Toužím 
IČO: 08321507 
DIČ: CZ08321507
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 38038
sídlo: Tepelská 434, 364 01 Toužím
zastoupený: ing. Daniel Kavina, jednatel
ve věcech technických jedná: 
č. telefonu: +
bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 289236566/0300

(dále j ako „ zhotovitel “) na straně druhé

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 
smlouvu o dílo:



II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
nebezpečí a odpovědnost dílo „Oprava LC Přestáňská“, evidenční číslo zakázky 
S945/2021/063, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a 
technickými normami a touto smlouvou (dále jen „dílo“). Dílo bude v požadovaném 
rozsahu provedeno na pozemku p.č 591, v k.ú. Přestání.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 
provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné lc řádné realizaci díla dle 
zadávací dokumentace a cenové nabídky (dále jen ,,rozpočet“) uvedených v příloze této 
smlouvy. Cena všech těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo uvedené v čl. IV. odst. 1 
této smlouvy

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj 
zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 
jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. 
Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení 
díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal 
rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu 
dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 19.4.2021. Před zahájením provádění díla dojde k 
protokolárnímu předání staveniště.

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí 
plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději 21.5.2021. Tato lhůta se prodlužuje o 
počet dní, o něž došlo lc posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 
z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, 
je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li 
smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo 
nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro 
provedení díla dle odstavce 2.
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IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši
154.948,86 Kč bez DPH
(slovy :jednostopadesátčtyřitisícedevětsetčtyřicetosmkorunčeskýchaosmdesátšesthaléřů 
bez DPH). DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech 
práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se lc jejich ocenění použije rozpočet, který 
je přílohou této smlouvy a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a 
práce v rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena
předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / 
ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena 
díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

cl není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí
se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající 
tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, 
předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) 
zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli na adresu:

v
Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Toužím 

Plzeňská 580 

364 01 Toužím
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2. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže 
vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
— nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně,

VI.
Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je 
zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat 
tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn 
požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl 
zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace 
dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů 
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen 
urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce 
zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento 
termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací 
písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je 
objednateli písemně sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím 
pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle 
smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím 
příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem 
veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné písemnosti lc nahlédnutí, umožnit 
přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou 
a žádat odstranění zjištěných vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém lc zahájení prací, posunuje se termín 
zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po lcteiý je objednatel 
v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, 
osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a 
ekologicky neohrožovala okolí stavby.
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VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou 
zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve 
výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a 
za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se 
provádění prací a je sí vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně 
díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným 
pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 
309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem 
a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení 
staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních 
prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby 
ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v 
objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, 
týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad 
bezpečností práce.

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné lc řádnému 
provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel j e povinen zaj istit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 
předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 
nejsou součástí díla podle této smlouvy.
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12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 
odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky 
materiálů před zabudováním.

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla 
použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující 
obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. 
Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.

15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po 
tomto termínuje zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, 
nutný lc odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího 
protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména 
zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska 
objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část 
přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků 
objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis 
vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, 
objednatel není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl 
objednatel povinen zhotovené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem 
dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat 
objednatele v užívání díla nebo snižovat provozní spolehlivost díla.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 
měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně 
oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to,
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že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje 
odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 
věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení 
ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu 
s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací) je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH 
dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází 
z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se 
zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do 
řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle ěl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, 
která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i 
započatý kalendářní den prodlení.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. 
Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam 
zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.

6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně 
závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu 
nezprostí.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
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XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozpora s touto smlouvou,
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně 

vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo 
objednatele od této smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení 
objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy 
vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit drahou smluvní stranu na takové informace a údaje 
ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť 
ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

6. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných a účinných právních předpisů.
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7. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesvcr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil tak postupy lc prevenci a 
odhalování takového jednání.

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze 
smluvních stran.

9. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet, zadávací dokumentace

Objednatel: Zhotovitel:

V Karlových Varech, dne: V Toužimi, dne:

],

Ing. Miroslav Rozner
ředitel Oblastního ředitelství západní Čechy 
Lesy České republiky, s.p.

Ing.; Daniel Kavina 
jednatel
Ekologické stavby s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 945/2021/5
Stavba: Oprava LC Přestáňská

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7.4,2021

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ: 8321507
Ekologické stavby s.r.o. DIČ: CZ8321507

Proiektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 154 948,86

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 154 948,86 32 539,26

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 187 488,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a pod o
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 945/2021/5

Stavba: Oprava LC Přestártská

Místo: Datum: 7.4.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Ekologické stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH |CZKJ Cena s DPH (CZK)

Náklady z rozpočtů 154 948,86 187 488,12

945/2021/5 Oprava LC Přestáftská 154 948,86 187 488,12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava LC Přestáňská

KSO:
Místo: CC-CZ:

Datum: 7,4.2021
Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.
IČ:
DIČ:

42196451
CZ42196451

Zhotovitel:
Ekologické stavby s.r.o.

ÍČ:
DIČ:

8321507
CZ8321507

Projektant: IČ:
DIČ;

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ dané 
154 948,86 

0,00

v CZK

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

154 948,86

Výše daně 
32 539,26 

0,00

187 488,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava LC Přestáňská
Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Ekologické stavby s.r.o. Zpracovatel:

7.4.2021

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

154 948,86

154 948,86
17 322,00

1 320,00

5 - Komunikace pozemní

997 - Přesun suté

120 185,00

1 553,53

998 - Přesun hmot 14 568,33
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava LC Přestáňská
Místo: Datum: 7.4.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Ekologické stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typi Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 154 948,86

D HSV Práce a dodávky HSV 154 948,86

D 1 Zemni práce 17 322,00

6 K 113205112 Vytrháni ocelových svodnic kotvených do betonu
Vyttháni svodnic s vybouráním lože, 5 přemístěním hmot na skládku na

m 11,000 120,00 1 320,00 CS ÚRS 2021 01

PP vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní proslfedek ocelových 
kotvených do betonu

w 6+5 11,000
w Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
11,000

9 387,00 CS ÚRS 2021 011 K 122252203 dálnice v hornině třídy téžitelnosti I objem do 100 m3 
stroině

m3 63,000 149,00

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy téžitelnosti 1 do 100 m3

w 210*1,5*0,2 63,000
w Součet 63,000

2 K

pp

162451105
Vodorovné přemístěni do 1500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy téžitelnosti t, skupiny 1 až 3
Vodorovně přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez 
rozhrnuli z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 
000 clo 1 500 m

m3 63,000 90,00 5 670,00 CS ÚRS 2021 01

w 63 63,000
w Součet 63,000

3 K

pp

171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením 
uložené SYDsníny do předepsaného tvaru

m3 63,000 15,00 945,00 CS ÚRS 2021 01

w 63 63,000
w Součet 63,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 320,00

12 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 
otevřený výkop

m3 0,440 3 000,00 1 320,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Podkladní a zajiSťovaci konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

w "podkladní beton pod svodnice" (6+5)*0,4*0,1 0,440
w Součet 0,440

D 5 Komunikace pozemní 120 185,00

4 K 564771111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm m2 315,000 230,00 72 450,00-CS ÚRS 2021 01

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel 32-63 mm srr rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl 250 mm
w 210*1,5 315,000
w Součet 315,000

5 K
pp

564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a 
zhutněním, oo zhutněni II 50 mm

m2 ; 735,000 41,00 30 135,00 CS ÚRS 2021 01

w 210*3,5 735,000
w Součet 735,000

7 K 597361121R Svodnice železobetonová typu HB, osazená do betonu m 11,000 1 600,00 17 600,00

pp Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu
w fí+5 11,000
w Součet 11.000

D 997 Přesun sutě 1 553,53

9 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 3,190 45,00 143,55 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovná doprava suli bez naloženi, ale se složením a s hiubým
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

10 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 35,090 12,00 421,08 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 3,19*11 35,090
w Součet 35,090

■ Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
988,90 CS ÚRS 2021 0111 K :997221862 skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod 

kódem 17 01 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sk/ádce

t 3,190 310,00

PP (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 0101

D 998 Přesun hmot 14 568,33

8 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 234.973 62,00 14 568,33 CS ÚRS 2021 01

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

obiaklu
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Zadávací dokumentace - Technická zpráva

Oprava LC Přestáňská 
Inv.č. 311131

k.ú Přestání č.p.p 591 
560 m.n.m.

Současný stav lesní cesty: LC tř 1L v délce 0,906km - Opravovaný úsek 0,21 Okm. 
V úseku délky 21 Om a šířky 1,5m došlo k vyjíždění koleje, která se vymačkává do 
přilehlého svahu (porucha v podloží lesní cesty). Na lesní cestě jsou dvě nevyhovující - 
poškozené ocelové svodnice. Dochází k častým stížnostem občanů osady Přestání, na 
velmi špatnou sjízdnost tohoto úseku.

Cílem úprav je zlepšení odvodnění a povrchu páteřní lesní cesty a zajištění přístupu do 
komplexu lesa (porost 608 se spádovou oblastí 50ha) a zajištění sjízdnosti pro místní 
obyvatele

Technické řešení:

V trase cesty bude provedena lokální oprava LC odstraněním nevhodných materiálů v tl 
300mm a doplněním DK 32/63 v tl 250mm ve vyjeté koleji v délce 21 Om a šířce 1,5m, a 
doplněn kryt lesní cesty asfaltovým recyklátem 0/32 v tl 50mm v rozsahu 210m*3,5m. V trase 
LC bude dále provedeno vybourání 2ks (6m a 5m) stávajících ocelových svodnic a budou 
nahrazeny svodnicemi železobetonovými délky 6m a 5m

Vypracoval:




