

**„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora
BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

B.I Zadání typového příkladu

Název akce: II/595, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 - 5,0, rekonstrukce

Návrhová kategorie: S9,5/90

Mostní objekty: 3, oba na hlavní trase, délka mostů: 50 m

Mimoúrovňové křižovatky: nejsou

Úrovňové křížení: 1 (se silnicí III. třídy)

Protihlukové stěny: 1 (délka 100 m)

Opěrné zdi: 1 (délka 50 m)

Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 3, vodohospodářské objekty: 5, přeložky plynovodu: 1

Výše stavebních nákladů: 35 000 000 Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: 9 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a**B.II Typový příklad**

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 9 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

Služba - funkce	počet	počet dní**)	Počet dní	Denní sazba*)	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem		Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	9	4	36	7 200	259 200
Asistent specialista trubní vedení	2	5	10	6 400	64 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	11	8	88	7 200	633 600
Koordinátor BOZP	9	4	36	6 400	230 400
A) Technická dozorčí správa -celkem				CELKEM	1 187 200
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	1	2	2	6 000	12 000
Expert - pozemní komunikace	1	6	6	6 000	36 000
Expert – vodohospodářské stavby a produktovody	1	2	2	6 000	12 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	60 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	1 187 200
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	60 000
Celkem (bez DPH) :					1 247 200

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování,

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

DOPIS NABÍDKY

Název veřejné zakázky: **Rámcová dohoda na výkon nezávislého stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji**

Pro: **Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5**

Pokud bude s námi, jakožto s vybraným dodavatelem, uzavřena Rámcová dohoda, resp. Prováděcí smlouva (dále společně též jen „smlouva“), poskytujeme tímto souhlas s jejich uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata smlouvy.

Bereme též na vědomí a výslovně souhlasíme, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené poskytovatelem před podpisem smlouvy.

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky na služby, včetně podmínek smlouvy a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 8. 1. 2020, vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 10. 1. 2020, vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 20. 1. 2020, vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 27. 1. 2020.

Tímto nabízíme poskytování služeb v rozsahu stanoveném pro nacenění v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
<i>„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“</i>	<u>(a)</u> 149.809.800,00	(b) 31.269.058,00	(c) = (a) + (b) 181.269.858,00

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb (soupis prací) obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby poskytované v rámci zakázky bez ohledu na jejich rozsah.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Dílčí hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena služeb bez DPH	60 %	149.808.800,00 Kč bez DPH
Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky	40 %	Kvalifikace a zkušenosti, uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění smlouvy disponovat počtem a kvalitou všech osob, které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky (tým klíčových expertů/specialistů) nebo (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky (osoby uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která tvoří součást Dopisu nabídky). Současně k těmto osobám dokládáným za účelem hodnocení nabídek předkládáme v prosté kopii dokumenty v této Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob stanovené, nezbytné k prokázání relevantních skutečností (příslušné autorizace, osvědčení, a/nebo oprávnění, smlouvy s poddodavatelem v případě, že je některá referovaná osoba dokládána prostřednictvím poddodavatele, apod.). Konkrétní plnění veřejné zakázky však bude v souladu se smlouvou poskytováno pouze osobami v počtu skutečně potřebném pro řádné plnění smlouvy. Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze za podmínek stanovených smlouvou.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody:

- (a) Rámcová dohoda - Souhrn smluvních dohod.
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí o výběru dodavatele).
- (c) Dopis nabídky a Zvláštní příloha k nabídce.
- (d) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací.
- (e) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, včetně:
 - Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb,
 - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované objednatelem,
 - Přílohy C – Platby a platební podmínky.
- (f) Vzor Prováděcí smlouvy.
- (g) Seznam poddodavatelů a jiných osob.
- (h) Nabídka (části nabídky shora neuvedené).

Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a budeme je poskytovat až do dokončení a vyvedení stavby.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce nebo žádosti o účast informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

V případě, že s námi jako vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebudeme my ani žádný z našich poddodavatelů podílejících se na plnění smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro zadavatele. Bereme na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Brně

Ing. Filip
Hustý

Digitálně podepsal
Ing. Filip Hustý
Datum: 2020.02.13
07:37:06 +01'00'

Ing. Filip Hustý MBA, jednatel, _____
řádně oprávněn podepsat nabídku jménem společnosti SHP TS s.r.o. jako vedoucí společník společnosti pod názvem: „**TDI STRK 2019 – TS, SAF, DPO, 4R**“ na základě plné moci

PŘÍLOHA DOPISU NABÍDKY: HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTÍ OSOB

	Pozice člena realizačního týmu:	Dosažený celkový počet bodů za pozici
I.	Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	0
II.	Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	0
III.	Asistent specialista vodohospodářské objekty	0
IV.	Asistent specialista geotechnika	0
	Celkový součet bodu za HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTÍ OSOB	0

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) - maximální počet osob pro tuto funkci: 3 osoby.

<i>Jméno a příjmení:</i>		Ing. Tomáš Mráček		<i>Získaných bodů:</i>		0
<i>Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace</i>	<i>Typ pozemní komunikace</i>	<i>Popis činnosti odborného personálu na zakázce</i>	<i>Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době její realizace v Kč bez DPH</i>	<i>Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení</i>	<i>Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)</i>	Splněny požadavky
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD						x
Dálnice D47, stavba D47091/1 Hrušov - Bohumín, 1. stavba - čtyřpruhová směrově dělená komunikace D 28/120 o délce 8,540 km, součástí stavby jsou 3 MÚK (okružné), 23 mostů z toho 3 estakády, protihlukové stěny atd.	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	2 622 300 000	prosinec 07	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno, David Fiala, tel.: 549 133 498, e-mail: david.fiala@rds.cz	x
Dálnice D47, stavba D47091/2 Hrušov - Bohumín, 2. stavba - čtyřpruhová směrově dělená komunikace D 28/120 o délce 4,200 km, součástí stavby je 9 mostů, protihlukové stěny atd.	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	3 065 600 000	listopad 08	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno, David Fiala, tel.: 549 133 498, e-mail: david.fiala@rds.cz	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD						x
1 Silnice I/47 Severní spoj I. stavba - rychlostní čtyřpruhová směrově dělená komunikace (S22,5/70) o délce 1,167 km, součástí stavby je 4 mostů, protihlukové stěny a opěrné zdi	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	850 690 000	únor 10	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Ing. Tomáš Opěla, tel.: 596 663 429, e-mail: tomas.opela@rsd.cz	
2 Silnice I/56 Ostrava - prodloužená Míšecká I. stavba čtyřpruhová směrově dělená komunikace kategorie S22,5/70, součástí stavby byly mosty, protihlukové stěny a opěrné zdi	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	1 919 820 000	prosinec 10	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Ing. Tomáš Opěla, tel.: 596 663 429, e-mail: tomas.opela@rsd.cz	
3 Silnice I/56 Ostrava - prodloužená Míšecká II. stavba - čtyřpruhová směrově dělená komunikace kategorie S22,5/70, součástí stavby byly mosty, protihlukové stěny a opěrné zdi	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	696 570 000	prosinec 12	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Ing. Tomáš Opěla, tel.: 596 663 429, e-mail: tomas.opela@rsd.cz	
4 Dálnice D47, stavba D4707 Bílovec - Ostrava, Rudná čtyřpruhová směrově dělená komunikace kategorie D28,0/120, součástí stavby bylo 10 mostů	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	5 782 600 000	únor 11	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Ing. Tomáš Opěla, tel.: 596 663 429, e-mail: tomas.opela@rsd.cz	
5 Dálnice D47, stavba D4706 Hladké Životice - Bílovec - čtyřpruhová směrově dělená komunikace kategorie D27,5/120, součástí stavby bylo 18 mostů	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	2 634 600 000	únor 11	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Ing. Tomáš Opěla, tel.: 596 663 429, e-mail: tomas.opela@rsd.cz	
6 Dálnice D47, stavba D4705 Bělotín - Hladké Životice - rychlostní čtyřpruhová směrově dělená komunikace (D 27,5/120) o délce 18,097 km, součástí stavby je 16 mostů, 3 estakády	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	3 489 200 000	říjen 10	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno, David Fiala, tel.: 549 133 498, e-mail: david.fiala@rds.cz	

7	Dálnice D47, stavba D4704 Lipník nad Bečvou - Běloutín - rychlostní šestipruhová směrově dělená komunikace (D 34/120) a čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace (D27,5/120)	vícepruhová	Výkon stavebního dozoru	7 010 600 000	říjen 13	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Ing. Tomáš Opěla, tel.: 596 663 429, e-mail: tomas.opela@rsd.cz	
8							
9							
10							

Jméno a příjmení:		Ing. Tomáš Cibulka			Získaných bodů:		0
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době její realizace v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky	
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
Rychlostná cesta R1 Selenec - Beladice - čtyřpruhová směrově rozdělená rychlostní komunikace, délka komunikace 19,00 km	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	4 679 866 620	červenec 15	Granvia Construction s.r.o., Při trati, 25/A, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, Ing. Vojtech Kabelka, e-mail: vojtech.kabela@eurovia.cz	x	
Rychlostná cesta R1 Beladice - Tekovské Nemce - čtyřpruhová směrově rozdělená rychlostní komunikace, délka komunikace 14,30 km	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	4 208 618 700	červenec 15	Granvia Construction s.r.o., Při trati, 25/A, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, Ing. Vojtech Kabelka, e-mail: vojtech.kabela@eurovia.cz	x	
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
Dálnice D55 SV obchvat Otrokovice - výkon TDI vč. kontrolních zkoušek pro opravu dálnice	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	53 900 000	červenec 17	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo náměstí 5476, 760 01 Zlín, Ing. Jitka Andryšková, tel.: 577 088 455, e-mail: jitka.andryskova@rsd.cz		
D2 Rekonstrukce CB vozovky v km 11,9 - 3,2 vlevo	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	220 000 000	prosinec 17	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, Ing. Luboš Urbánek, e-mail: lubos.urbanek@rsd.cz		
I/66 Banská Bystrica - severní obchvat - čtyřpruhová směrově rozdělená rychlostní komunikace, délka komunikace 5,7 km	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	4 216 793 950	červenec 15	Granvia Construction s.r.o., Při trati, 25/A, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, Ing. Vojtech Kabelka, e-mail: vojtech.kabela@eurovia.cz		
Rychlostná cesta R1 Nitra, západ - Selenec - čtyřpruhová směrově rozdělená rychlostní komunikace kategorie R22,5, délka komunikace 12,6 km	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	6 405 101 240	červenec 15	Granvia Construction s.r.o., Při trati, 25/A, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, Ing. Vojtech Kabelka, e-mail: vojtech.kabela@eurovia.cz		
I/50 Ružová osada, rekonstrukce - rychlostní silnice I. tříd, délka komunikace 2,066 km	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	130 583 352	září 16	Slovenská správa ciest, IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 00 Banská Bystrica, Slovenská republika, Ing. Vladimír Šolc, tel.: +421 0911 780 161, e-mail: vladimir.solc@ssc.sk		
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka - čtyřpruhová směrově rozdělená rychlostní komunikace	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	11 017 516 214	prosinec 16	Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, Ing. Aleš Zvara, tel.: +421 903 722 582, e-mail: ales.zvara@ndsas.sk		
R2 Zvolen východ - Pstruša - novostavba dálničního úseku R2 kategorie R24,5/120, čtyřpruhová směrově rozdělená rychlostní komunikace, délka komunikace 7,85 km, 7 mostů,	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	2 123 234 915	květen 17	Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, Ing. Aleš Zvara, tel.: +421 903 722 582, e-mail: ales.zvara@ndsas.sk		

8	I/50 Zvolen, Pustý Hrad - Nerestnica, III. etapa - výstavba MÚK vč. výstavby směrově rozdělené komunikace o délce 3,1 km, součástí stavby byla výstavba 3 mostních objektů	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	212 334 255	únor 14	Slovenská správa ciest, IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 00 Banská Bystrica, Slovenská republika, Ing. Vladimír Šolc, tel.: +421 0911 780 161, e-mail: vladimir.solc@ssc.sk	
9							
10							

Jméno a příjmení:		Ing. Jiří Vala			Získaných bodů:		0
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době její realizace v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky	
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
II/408 Hrádek průtah	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	39 784 000	červenec 18	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, Jaroslav Charvát, e-mail: jaroslav.charvat@susjmk.cz, tel. 605 922 569	x	
II/413 Těšetice průtah	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	38 204 000	září 18	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, Jaroslav Charvát, e-mail: jaroslav.charvat@susjmk.cz, tel. 605 922 569	x	
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
1 D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš - EXIT 168 Devět křížů	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	687 974 111	březen 19	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Ing. Tomáš Tisovský, e-mail: tomas.tisovsky@rsd.cz, tel.:		
2 D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí - východ - EXIT 153 Lhotka	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	698 198 000	říjen 18	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Ing. Tomáš Tisovský, e-mail: tomas.tisovsky@rsd.cz, tel.: 241 084 707		
3 II/449 Senice na Hané průtah	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	35 200 000	listopad 14	Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, Ing. Miloš Hlado, e-mail: m.hlado@olkraj.cz, tel.: 585 508 279		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

V Brně

Ing. Filip
Hustý

Digitálně podepsal
Ing. Filip Hustý
Datum: 2020.02.12
10:31:22 +01'00'

Ing. Filip Hustý, MBA
jednatel
SHP TS s.r.o.
vedoucí společník společnosti
"TDI STRK 2019 - TS, SAF, DPO, 4R"

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) - maximální počet osob pro tuto funkci: 3 osoby.

<i>Jméno a příjmení:</i>		Ing. Petr Mráček		<i>Získaných bodů:</i>		0
<i>Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace</i>	<i>Typ pozemní komunikace</i>	<i>Popis činnosti odborného personálu na zakázce</i>	<i>Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době její realizace v Kč bez DPH</i>	<i>Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení</i>	<i>Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)</i>	Splněny požadavky
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD						x
Dálnice D47, stavba D47091/1 Hrušov - Bohumín, 1. stavba - čtyřpruhová směrově dělená komunikace D 28/120 o délce 8,540 km, součástí stavby jsou 3 MÚK (okružné), 23 mostů z toho 3 estakády, protihlukové stěny atd.	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	2 622 300 000	prosinec 07	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno, David Fiala, tel.: 549 133 498, e-mail: david.fiala@rds.cz	x
Dálnice D47, stavba D47091/2 Hrušov - Bohumín, 2. stavba - čtyřpruhová směrově dělená komunikace D 28/120 o délce 4,200 km, součástí stavby je 9 mostů, protihlukové stěny atd.	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	3 065 600 000	listopad 08	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno, David Fiala, tel.: 549 133 498, e-mail: david.fiala@rds.cz	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD						x
1 Silnice I/47 Severní spoj I. stavba - rychlostní čtyřpruhová směrově dělená komunikace (S22,5/70) o délce 1,167 km, součástí stavby je 4 mostů, protihlukové stěny a opěrné zdi	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	850 690 000	únor 10	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Ing. Tomáš Opěla, tel.: 596 663 429, e-mail: tomas.opela@rsd.cz	
2 Silnice I/56 Ostrava - prodloužená Míšecká I. stavba čtyřpruhová směrově dělená komunikace kategorie S22,5/70, součástí stavby byly mosty, protihlukové stěny a opěrné zdi	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	1 919 820 000	prosinec 10	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Ing. Tomáš Opěla, tel.: 596 663 429, e-mail: tomas.opela@rsd.cz	
3 Silnice I/56 Ostrava - prodloužená Míšecká II. stavba - čtyřpruhová směrově dělená komunikace kategorie S22,5/70, součástí stavby byly mosty, protihlukové stěny a opěrné zdi	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	696 570 000	prosinec 12	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Ing. Tomáš Opěla, tel.: 596 663 429, e-mail: tomas.opela@rsd.cz	
4 Dálnice D47, stavba D4707 Bílovec - Ostrava, Rudná čtyřpruhová směrově dělená komunikace kategorie D28,0/120, součástí stavby bylo 10 mostů	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	5 782 600 000	únor 11	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Ing. Tomáš Opěla, tel.: 596 663 429, e-mail: tomas.opela@rsd.cz	
5 Dálnice D47, stavba D4706 Hladké Životice - Bílovec - čtyřpruhová směrově dělená komunikace kategorie D27,5/120, součástí stavby bylo 18 mostů	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	2 634 600 000	únor 11	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Ing. Tomáš Opěla, tel.: 596 663 429, e-mail: tomas.opela@rsd.cz	
6 Dálnice D47, stavba D4705 Bělotín - Hladké Životice - rychlostní čtyřpruhová směrově dělená komunikace (D 27,5/120) o délce 18,097 km, součástí stavby je 16 mostů, 3 estakády	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	3 489 200 000	říjen 10	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno, David Fiala, tel.: 549 133 498, e-mail: david.fiala@rds.cz	

7	Dálnice D47, stavba D4704 Lipník nad Bečvou - Běloutín - rychlostní šestipruhová směrově dělená komunikace (D 34/120) a čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace (D27,5/120)	vícepruhová	Výkon stavebního dozoru	7 010 600 000	říjen 13	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Ing. Tomáš Opěla, tel.: 596 663 429, e-mail: tomas.opela@rsd.cz	
8							
9							
10							

Jméno a příjmení:		Ing. Tomáš Cibulka			Získaných bodů:		0
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době její realizace v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky	
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
Rychlostná cesta R1 Selenec - Beladice - čtyřpruhová směrově rozdělená rychlostní komunikace, délka komunikace 19,00 km	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	4 679 866 620	červenec 15	Granvia Construction s.r.o., Při trati, 25/A, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, Ing. Vojtech Kabelka, e-mail: vojtech.kabela@eurovia.cz	x	
Rychlostná cesta R1 Beladice - Tekovské Nemce - čtyřpruhová směrově rozdělená rychlostní komunikace, délka komunikace 14,30 km	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	4 208 618 700	červenec 15	Granvia Construction s.r.o., Při trati, 25/A, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, Ing. Vojtech Kabelka, e-mail: vojtech.kabela@eurovia.cz	x	
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
Dálnice D55 SV obchvat Otrokovice - výkon TDI vč. kontrolních zkoušek pro opravu dálnice	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	53 900 000	červenec 17	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo náměstí 5476, 760 01 Zlín, Ing. Jitka Andryšková, tel.: 577 088 455, e-mail: jitka.andryskova@rsd.cz		
D2 Rekonstrukce CB vozovky v km 11,9 - 3,2 vlevo	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	220 000 000	prosinec 17	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, Ing. Luboš Urbánek, e-mail: lubos.urbanek@rsd.cz		
I/66 Banská Bystrica - severní obchvat - čtyřpruhová směrově rozdělená rychlostní komunikace, délka komunikace 5,7 km	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	4 216 793 950	červenec 15	Granvia Construction s.r.o., Při trati, 25/A, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, Ing. Vojtech Kabelka, e-mail: vojtech.kabela@eurovia.cz		
Rychlostná cesta R1 Nitra, západ - Selenec - čtyřpruhová směrově rozdělená rychlostní komunikace kategorie R22,5, délka komunikace 12,6 km	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	6 405 101 240	červenec 15	Granvia Construction s.r.o., Při trati, 25/A, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, Ing. Vojtech Kabelka, e-mail: vojtech.kabela@eurovia.cz		
I/50 Ružová osada, rekonstrukce - rychlostní silnice I. tříd, délka komunikace 2,066 km	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	130 583 352	září 16	Slovenská správa ciest, IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 00 Banská Bystrica, Slovenská republika, Ing. Vladimír Šolc, tel.: +421 0911 780 161, e-mail: vladimir.solc@ssc.sk		
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka - čtyřpruhová směrově rozdělená rychlostní komunikace	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	11 017 516 214	prosinec 16	Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, Ing. Aleš Zvara, tel.: +421 903 722 582, e-mail: ales.zvara@ndsas.sk		
R2 Zvolen východ - Pstruša - novostavba dálničního úseku R2 kategorie R24,5/120, čtyřpruhová směrově rozdělená rychlostní komunikace, délka komunikace 7,85 km, 7 mostů,	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	2 123 234 915	květen 17	Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, Ing. Aleš Zvara, tel.: +421 903 722 582, e-mail: ales.zvara@ndsas.sk		

8	I/50 Zvolen, Pustý Hrad - Nerestnica, III. etapa - výstavba MÚK vč. výstavby směrově rozdělené komunikace o délce 3,1 km, součástí stavby byla výstavba 3 mostních objektů	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	212 334 255	únor 14	Slovenská správa ciest, IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 00 Banská Bystrica, Slovenská republika, Ing. Vladimír Šolc, tel.: +421 0911 780 161, e-mail: vladimir.solc@ssc.sk	
9							
10							

Jméno a příjmení:		Ing. Jiří Vala			Získaných bodů:		0
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době její realizace v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky	
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
II/408 Hrádek průtah	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	39 784 000	červenec 18	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, Jaroslav Charvát, e-mail: jaroslav.charvat@susjmk.cz, tel. 605 922 569	x	
II/413 Těšetice průtah	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	38 204 000	září 18	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, Jaroslav Charvát, e-mail: jaroslav.charvat@susjmk.cz, tel. 605 922 569	x	
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
1	D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš - EXIT 168 Devět křížů	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	687 974 111	březen 19	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Ing. Tomáš Tisovský, e-mail: tomas.tisovsky@rsd.cz, tel.:	
2	D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí - východ - EXIT 153 Lhotka	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	698 198 000	říjen 18	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Ing. Tomáš Tisovský, e-mail: tomas.tisovsky@rsd.cz, tel.: 241 084 707	
3	II/449 Senice na Hané průtah	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	35 200 000	listopad 14	Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, Ing. Miloš Hlado, e-mail: m.hlado@olkraj.cz, tel.: 585 508 279	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

V Brně

Ing. Filip
Hustý

Digitálně podepsal
Ing. Filip Hustý
Datum: 2020.02.12
10:24:16 +01'00'

Ing. Filip Hustý, MBA
jednatel
SHP TS s.r.o.
vedoucí společník společnosti
"TDI STRK 2019 - TS, SAF, DPO, 4R"

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Asistent specialista vodohospodářské objekty - maximální počet osob pro tuto funkci: 2 osoby.

Jméno a příjmení:		Ing. Petr Horký, CSc.		Získaných bodů:		0
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD						
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka - čtyřpruhová směrově rozdělená rychlostní komunikace	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	10 966 156 185	prosinec 16	Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, Ing. Aleš Zvara, tel.: +421 903 722 582, e-mail: ales.zvara@ndsas.sk	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD						

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jméno a příjmení:		Ing. Ivan Mička		Získaných bodů:		0
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD						
Silnice I/48 Palačov - Starý Jičín, č. stavby 14 104	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	71 242 627	červenec 15	ŘSD ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, Ing. Tomáš Opěla, e-mail: tomas.opela@rsd.cz, tel.: 596 663 410	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD						
II/449 Senice na Hané průtah	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	35 200 000	listopad 14	Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, Ing. Miloš Hladý, e-mail: m.hlado@olkraj.cz, tel.: 585 508 279	

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

II/444 Uničov - Šternberk, I etapa - extravilán	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	67 981 329	prosinec 14	Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, Ing. Vladislav Krejčířik, e-mail: v.krejcirik@olkraj.cz, tel.: 585 508 433	

V Brně

**Ing. Filip
Hustý** Digitálně podepsal
Ing. Filip Hustý
Datum: 2020.02.12
10:23:11 +01'00'

Ing. Filip Hustý, MBA
jednatel
SHP TS s.r.o.
vedoucí společník společnosti
"TDI STRK 2019 - TS, SAF, DPO, 4R"

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Asistent specialista geotechnika - maximální počet osob pro tuto funkci: 2 osoby.

<i>Jméno a příjmení:</i>		Ing. Jiří Hudek		<i>Získaných bodů:</i>		0
<i>Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace</i>	<i>Typ pozemní komunikace</i>	<i>Popis činnosti odborného personálu na zakázce</i>	<i>Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH</i>	<i>Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení</i>	<i>Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)</i>	Splněny požadavky
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD						
D8 - stavba 807 Trmice – hranice regionu Ústí n. Labem - čtyřpruhová komunikace kategorie D28/100, D27,5/120, délky 23,344 km	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	7 600 000 000	červen 08	Ředitelství silnic a dálnic, závod Praha Pankrácí 546/56, 145 05 Praha 4 Ing. Miroslav Vísner - vedoucí oddělení přípravy staveb Závodu Praha +420 241 009 111	Na x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD						
1 Stavba 514 - Lahovice - Slivenec (silniční okruh kolem Prahy) - čtyřpruhová komunikace kategorie D27,5/120, délky 6,03 km, součástí stavby byly mostní estakády, mosty a tunel	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	12 617 000 000	září 10	Ředitelství silnic a dálnic, závod Praha Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 Petr Kural - vedoucí týmu SOKP Závodu Praha +420 724 174 558	Ing. x
2 SOKP - stavba 512 D1-Jesenice-Vestec - čtyřpruhová komunikace kategorie MR27,5/100, délky 8,750 km, součástí stavby je 21 mostních objektů	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	8 054 000 000	září 10	Ředitelství silnic a dálnic, závod Praha Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 Petr Kural - vedoucí týmu SOKP Závodu Praha +420 724 174 558	Ing. x
3 D3 - stavba 307 Tábor - Soběslav - čtyřpruhová komunikace kategorie D27,5/120, délky 16,295 km, součástí stavby jsou mostní objekty délky 575 a 765 m	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	8 100 000 000	červen 13	Ředitelství silnic a dálnic, závod Praha Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 Petr Schnieder - vedoucí týmu SOKP Závodu Praha +420 725 754 252	Ing. x
4 D3 - stavba 308AB Soběslav – Veselí n. Lužnicí - čtyřpruhová komunikace kategorie D27,5/120, délky 7,652 km, součástí stavby je most délky 1,063 km	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	3 543 108 785	červen 13	Ředitelství silnic a dálnic, závod Praha Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 Petr Schnieder - vedoucí týmu SOKP Závodu Praha +420 725 754 252	Ing. x
5 D8 - stavba 805 Lovosice - Řehlovice - čtyřpruhová komunikace kategorie D27,5/120, délky 16,413 km, součástí stavby jsou 3 MÚK	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	6 880 000 000	prosinec 16	Ředitelství silnic a dálnic, závod Praha Pankrácí 546/56, 145 05 Praha 4 Ing. Miroslav Vísner - vedoucí oddělení přípravy staveb Závodu Praha +420 241 009 111	Na x
6						
7						
8						
9						
10						

Jméno a příjmení:		Ing. František Indra		Získaných bodů:		0		
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky		
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x	
D47 4704 Bílovec - Ostrava, Rudná tunel Klimkovice	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	2 400 000 000	duben 13	ŘSD ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, Ing. Tomáš Opěla, e-mail: tomas.opela@rsd.cz, tel.: 596 663 410	x		
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x	
D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš - EXIT 168 Devět křížů	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	687 974 111	březen 19	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Ing. Tomáš Tisovský, e-mail: tomas.tisovsky@rsd.cz, tel.: 241 084 707			
II/444 Uničov - Šternberk, I etapa - extravilán	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	67 981 329	prosinec 14	Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, Ing. Vladislav Krejčířík, e-mail: v.krejcirik@olkraj.cz, tel.: 585 508 433			
II/449 Senice na Hané průtah	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	35 200 000	listopad 14	Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, Ing. Miloš Hlado, e-mail: m.hlado@olkraj.cz, tel.: 585 508 279			

V Brně

Ing. Filip
Hustý

Digitálně podepsal
Ing. Filip Hustý
Datum: 2020.02.12
10:28:56 +01'00'

Ing. Filip Hustý, MBA
jednatel
SHP TS s.r.o.
vedoucí společník společnosti
"TDI STRK 2019 - TS, SAF, DPO, 4R"

**„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora
BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

A.I Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové dohody

zeleně-doplní uchazeč

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní*)	Denní sazba**)	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem		Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	96	21	2016	7 200	14 515 200
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	96	21	2016	7 200	14 515 200
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	60	21	1260	7 200	9 072 000
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	60	21	1260	6 900	8 694 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	96	21	2016	7 200	14 515 200
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	96	21	2016	7 200	14 515 200
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	70	21	1470	6 900	10 143 000
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	60	21	1260	6 900	8 694 000
Asistent specialista vodohospodářské objekty	8	21	168	5 800	974 400
Asistent specialista geotechnika	8	21	168	6 800	1 142 400
Asistent specialista zeměměřičství	40	21	840	5 800	4 872 000
Asistent specialista trubní vedení	36	21	756	5 800	4 384 800
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	10	21	210	5 800	1 218 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	48	21	1008	6 500	6 552 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	48	21	1008	6 500	6 552 000
Pomocný pracovník pro inženýring	40	21	840	6 500	5 460 000
Koordinátor BOZP	100	21	2100	7 200	15 120 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	140 939 400
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	36	21	756	4 800	3 628 800
Expert - pozemní komunikace	36	21	756	4 800	3 628 800
Expert – vodohospodářské stavby a produktovody	8	21	168	4 800	806 400
Expert - elektrotechnická zařízení	8	21	168	4 800	806 400
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKEM	8 870 400
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	140 939 400
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKEM	8 870 400
Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ					149 809 800
DPH (21%)					31 460 058
Celkem vč. DPH:					181 269 858

*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové dohody. Současně Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové dohody změnit.

**) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon trvalého stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, správní režie firmy, apod.

V Brně dne

**Ing. Filip
Hustý** Digitálně podepsal
Ing. Filip Hustý
Datum: 2020.02.13
07:35:18 +01'00'

Ing. Filip Hustý, MBA
jednatel SHP TS s.r.o.
vedoucí společník společnosti
"TDI STRK 2019 - TS, SAF, DPO, 4R"

„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

B.I Zadání typového příkladu

Název akce: II/595, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 - 5,0, rekonstrukce

Návrhová kategorie: S9,5/90

Mostní objekty: 3, oba na hlavní trase, délka mostů: 50 m

Mimoúrovňové křižovatky: nejsou

Úrovňové křižení: 1 (se silnicí III. třídy)

Protihlukové stěny: 1 (délka 100 m)

Opěrné zdi: 1 (délka 50 m)

Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 3, vodohospodářské objekty: 5, přeložky plynovodu: 1

Výše stavebních nákladů: 35 000 000 Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: 9 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

**„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora
BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

B.II Typový příklad

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 9 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní** v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba*)	Cena Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	9	4	36	7 200	259 200
Asistent specialista trubní vedení	2	5	10	5 800	58 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	11	8	88	7 200	633 600
Koordinátor BOZP	9	4	36	7 200	259 200
A) Technická dozorčí správa -celkem				CELKEM	1 210 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	1	2	2	4 800	9 600
Expert - pozemní komunikace	1	6	6	4 800	28 800
Expert – vodohospodářské stavby a produktovody	1	2	2	4 800	9 600
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	48 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	1 210 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	48 000
Celkem (bez DPH) :					1 258 000

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

***) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

V Brně dne

Ing. Filip
Hustý

Digitálně podepsal
Ing. Filip Hustý
Datum: 2020.02.13
07:34:30 +01'00'

Ing. Filip Hustý, MBA
jednatel SHP TS s.r.o.
vedoucí společník společnosti
"TDI STRK 2019 - TS, SAF, DPO, 4R"

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název veřejné zakázky: Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji

Pro: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři přílohy č. 3 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením poddodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů minimálně následující části veřejné zakázky - výkon pozic:
 - (i) **asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi,**
 - (ii) **asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků),**
 - (iii) **asistent specialista geotechnika,**
 - (iv) **asistent specialista vodohospodářské objekty,**

to vše v rozsahu definovaném Rámcovou dohodou včetně soupisu prací a v rozsahu stanoveném v technických předpisech uvedených v článku 2.1 zadávací dokumentace. Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Brně

Ing. Filip
Hustý

Digitálně
podepsal Ing. Filip
Hustý
Datum: 2020.02.06
16:29:23 +01'00'

Ing. Filip Hustý MBA, jednatel, _____
řádně oprávněn podepsat nabídku jménem společnosti SHP TS s.r.o. jako vedoucí společník společnosti pod názvem: „**TDI STRK 2019 – TS, SAF, DPO, 4R**“ na základě plné moci

DOPIS NABÍDKY

Název veřejné zakázky: **Rámcová dohoda na výkon nezávislého stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji**

Pro: **Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5**

Pokud bude s námi, jakožto s vybraným dodavatelem, uzavřena Rámcová dohoda, resp. Prováděcí smlouva (dále společně též jen „smlouva“), poskytujeme tímto souhlas s jejich uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata smlouvy.

Bereme též na vědomí a výslovně souhlasíme, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené poskytovatelem před podpisem smlouvy.

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky na služby, včetně podmínek smlouvy a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-4.

Tímto nabízíme poskytování služeb v rozsahu stanoveném pro nacenění v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	Nabídková cena služeb bez DPH	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“	145 103 700,-	30 471 777,-	175 575 477,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb (soupis prací) obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby poskytované v rámci zakázky bez ohledu na jejich rozsah.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Dílčí hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena služeb bez DPH	60 %	145 103 700,- Kč bez DPH
Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky	40 %	Kvalifikace a zkušenosti, uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění smlouvy disponovat počtem a kvalitou všech osob, které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky (tým klíčových expertů/specialistů) nebo (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky (osoby uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která tvoří součást Dopisu nabídky). Současně k těmto osobám dokládáným za účelem hodnocení nabídek předkládáme v prosté kopii dokumenty v této Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob stanovené, nezbytné k prokázání relevantních skutečností (příslušné autorizace, osvědčení, a/nebo oprávnění, smlouvy s poddodavatelem v případě, že je některá referovaná osoba dokládána prostřednictvím poddodavatele, apod.). Konkrétní plnění veřejné zakázky však bude v souladu se smlouvou poskytováno pouze osobami v počtu skutečně potřebném pro řádné plnění smlouvy. Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze za podmínek stanovených smlouvou.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody:

- (a) Rámcová dohoda - Souhrn smluvních dohod.
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí o výběru dodavatele).
- (c) Dopis nabídky a Zvláštní příloha k nabídce.
- (d) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací.
- (e) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, včetně:
 - Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb,
 - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované objednatelem,
 - Přílohy C – Platby a platební podmínky.
- (f) Vzor Prováděcí smlouvy.
- (g) Seznam poddodavatelů a jiných osob.
- (h) Nabídka (části nabídky shora neuvedené).

Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a budeme je poskytovat až do dokončení a vyvedení stavby.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce nebo žádosti o účast informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

V případě, že s námi jako vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebudeme my ani žádný z našich poddodavatelů podílejících se na plnění smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro zadavatele. Bereme na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy.

Jméno: Ing. Marek Svoboda
funkce: předseda představenstva
Podpis: _____



PRAGOTHOJEKT, s.r.o.
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 347, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. II, vl. 1434

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení společnosti PGP/INFRAM - RD na TDS a BOZP silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji
Adresa K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
Datum 3.2.2020

PŘÍLOHA DOPISU NABÍDKY: HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTÍ OSOB

	Pozice člena realizačního týmu:	Dosažený celkový počet bodů za pozici
I.	Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	0
II.	Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	0
III.	Asistent specialista vodohospodářské objekty	0
IV.	Asistent specialista geotechnika	0
	Celkový součet bodu za HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTÍ OSOB	0

Pozn.: Dodavatelé doplňují výhradně modré a žluté buňky

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Modře a žlutě - doplňuje dodavatel

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi - maximální počet osob pro tuto funkci: 3 osoby.

<i>Jméno a příjmení:</i>		Ing. František Husák			<i>Získaných bodů:</i>		0
<i>Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace</i>	<i>Typ pozemní komunikace</i>	<i>Popis činnosti odborného personálu na zakázce</i>	<i>Délka přemostění v m</i>	<i>Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení</i>	<i>Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)</i>	Splněny požadavky	
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
Silniční okruh kolem Prahy stavba 514 "Lahovice - Slivenec", Most na MUK Strakonická	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	444	březen 11	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz	x	
Silniční okruh kolem Prahy stavba 514 "Lahovice - Slivenec", Estakáda přes údolí Berounky	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	1 585	březen 11	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz	x	
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
1 Stavba I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028 rekonstrukce Žďákovského mostu	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	537	září 18	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz		
2 Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, Výkon technického dozoru stavby a správce stavby - Stavba 0307B most přes rybník Koberný	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	552	leden 15	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz		
3 Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, Výkon technického dozoru stavby a správce stavby - Stavba 0307C most přes Černovický potok	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	748	leden 15	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz		
4 Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, Výkon technického dozoru stavby a správce stavby - Stavba 0308B most přes Lužnici	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	1 055	leden 15	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz		
5 Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, Výkon technického dozoru stavby a správce stavby - Most přes výpusť rybníka Starý Kravín a biokoridor v km 82.150	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	159	leden 15	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz		
6 Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, Výkon technického dozoru stavby a správce stavby - Most přes Kozský potok v km 80,319	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	161	leden 15	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz		
7 Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, Výkon technického dozoru stavby a správce stavby - Most přes Myslkovický potok a biokoridor v km 92.466	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	306	leden 15	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz		
8 Dálnice D3 0309/III Borek - Úsilné Výkon správce stavby, SO 202 Most přes Kyselou vodu	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	210	listopad 18	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz		
9							
10							

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jméno a příjmení:		Ing. Stanislav Pukl			Získaných bodů:		0
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Délka přemostění v m	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky	
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
Dálnice D47, SO 201 Most na D1 přes údolí Děrenského potoka a sil. III/46424	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	204	listopad 09	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Ing. Tomáš Gross., Ph.D., tel. 284 009 175, tomas.gross@rsd.cz	x	
Dálnice D47, SO 210 Most na D1 přes silnici III/46427 a místní vodoteče	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	641	listopad 09	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Ing. Tomáš Gross., Ph.D., tel. 284 009 175, tomas.gross@rsd.cz	x	
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
Dálnice D1 Senec - Blatné, SO 214 Nadjazd na I/61 ponad D1 162m	vícepruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	162	srpen 19	Národná diaľničná spoločnosť, a.s, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, Ing. Aleš Zvara, te.: +421 903 722 582, ales.zvara@ndsas.sk	x	

Jméno a příjmení:		Ing. Radek Náplava			Získaných bodů:		0
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Délka přemostění v m	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky	
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
I/11 Oldřichovice - Bystřice, SO 204 Most přes MK a Tisovský potok	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	164	únor 19	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava, tel. 596 663 429, tomas.opela@rsd.cz	x	

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Modře a žlutě - doplňuje dodavatel

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) - maximální počet osob pro tuto funkci: 3 osoby.

<i>Jméno a příjmení:</i>		Ing. Petr Macek			<i>Získaných bodů:</i>		0		
<i>Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace</i>	<i>Typ pozemní komunikace</i>	<i>Popis činnosti odborného personálu na zakázce</i>	<i>Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době její realizace v Kč bez DPH</i>	<i>Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení</i>	<i>Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)</i>	Splněny požadavky			
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x		
Rychlostní silnice R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, I. etapa, úsek km 0,000 – 9,675	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	1 316 238 000	listopad 09	Národní dialničná spoločnosť, a.s., Bratislava Mlynské Nivy 45, Bratislava, Slovensko, otazka@ndsas.sk, tel.: +421 2 583 11 111	x			
Rychlostní silnice R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, II. etapa, úsek km 9,675 – 18,048	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	2 632 476 000	prosinec 10	Národní dialničná spoločnosť, a.s., Bratislava Mlynské Nivy 45, Bratislava, Slovensko, otazka@ndsas.sk, tel.: +421 2 583 11 111	x			
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x		
1 Dialnice D3 Svrčinovec - Skalité a Dialnice D3 Skalité - hranice SK/PL	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	8 382 759 000	červen 17	Národní dialničná spoločnosť, a.s., Bratislava Mlynské Nivy 45, Bratislava, Slovensko,				
2 Dálnice D11 1107 Smiřice - Jaroměř, výkon technického dozoru stavby	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	1 497 742 032	duben 19	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111				
3 Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí Výkon technického dozoru stavby a správce stavb, 0307 A Tábor – Soběslav	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	4 881 656 230	červen 14	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111				
4 Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí Výkon technického dozoru stavby a správce stavb, 0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	2 229 078 964	červen 14	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111				
5 Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí Výkon technického dozoru stavby a správce stavb, 0306 Rekonstrukce stávajícího dvoupřuhu a čtyřpruhu	dvoupřuhová	Výkon stavebního dozoru	738 969 199	červen 14	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111				
6 Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí Výkon technického dozoru stavby a správce stavb, 0307B Most přes rybník Koberný	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	950 787 497	červen 14	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111				
7 Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí Výkon technického dozoru stavby a správce stavb, 0307C Most přes Černovický potok	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	652 255 692	červen 14	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111				
8 Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí Výkon technického dozoru stavby a správce stavb, 0308 B Most přes Lužnici	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	1 055 409 852	červen 14	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111				
9 Silnice I/44 Vlachov - Rájec	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	848 038 612	duben 14	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111				

--	--	--	--	--	--	--

Jméno a příjmení:		Ing. Eva Hodorová			Získaných bodů:		0
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době její realizace v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky	
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
I/11 Oldřichovice - Bystřice	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	1 697 000 000	červenec 18	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111	x	
Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí Výkon technického dozoru stavby a správce stavby, 0307 A Tábor – Soběslav	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	4 881 656 230	březen 13	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111	x	
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
1 Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí Výkon technického dozoru stavby a správce stavby, 0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	2 229 078 964	březen 13	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 Č. Budějovice, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 113		
2 Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí Výkon technického dozoru stavby a správce stavby, 0307 B Most přes rybník Koberný	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	950 787 497	březen 13	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 Č. Budějovice, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 113		
3 Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí Výkon technického dozoru stavby a správce stavby, 0307 C Most přes Černovický potok	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	652 255 692	březen 13	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 Č. Budějovice, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 113		
4 Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí Výkon technického dozoru stavby a správce stavby, 0308 B Most přes Lužnici	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	1 055 409 852	březen 13	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 Č. Budějovice, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 113		
5 Silnice I/44 Vlachov - Rájec, Výkon technického dozoru stavby	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	848 038 612	září 14	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111		
6 I/11 Nebory - Oldřichovice	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	1 067 000 000	říjen 17	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111		
7 Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí Výkon technického dozoru stavby a správce stavby, 0306 Rekonstrukce stávajícího dvoupruhu a čtyřpruhu	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	738 969 199	březen 13	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 Č. Budějovice, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 113		
8							
9							
10							

Jméno a příjmení:	Ing. Petr Suchánek	Získaných bodů:	0
--------------------------	---------------------------	------------------------	----------

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době její realizace v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD						x
D3 0309/III Borek - Úsilné	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	717 000 000	duben 19	ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, 724 101 818, tomas.gross@rsd.cz	x
Silnice I/49 Malenovice - Otrokovice	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	531 452 000	červenec 13	ŘSD ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, Ing. Bořek Klinkovský, 601 378 698, borek.klinkovsky@rsd.cz	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD						x
Silnice I/49 Vizovice - Lhotsko	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru	169 000 000	březen 17	ŘSD ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, Ing. Bořek Klinkovský, 601 378 698,	
D1 km 220,000 - 245,000/ modernizace IDS, Telematika	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	44 616 000	prosinec 16	ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno, Mgr. David Fiala, 549 133 498, david.fiala@rsd.cz	
I/35 Valašské Meziříčí, okružní křižovatka se sil. I/57 a II/150	dvoupruhová	výkon stavebního dozoru	36 986 000	listopad 17	ŘSD ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, Ing. Bořek Klinkovský, 601 378 698, borek.klinkovsky@rsd.cz	

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Modře a žlutě - doplňuje dodavatel

Asistent specialista vodohospodářské objekty - maximální počet osob pro tuto funkci: 2 osoby.

Jméno a příjmení:		Ph.D. Boris Vološ		Získaných bodů:		0
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD						x
D8, stavba D805, část A – F, TDI	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	9 850 000 000	prosinec 16	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Ing. Tomáš Gross., Ph.D., tel. 284 009 175, tomas.gross@rsd.cz	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD						x
II/106 Hradištko, rekonstrukce silnice – výkon IČ ve fázi přípravy a realizace pro Středočeský kraj, TD a BOZP	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	40 000 000	červen 19	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 , podatelna@ksus.cz	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jméno a příjmení:	Získaných bodů:	0
--------------------------	------------------------	---

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD						x
						x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD						x

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Modře a žlutě - doplňuje dodavatel

Asistent specialista geotechnika - maximální počet osob pro tuto funkci: 2 osoby.

<i>Jméno a příjmení:</i>		Ing. Jiří Pavelka		<i>Získaných bodů:</i>		0
<i>Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace</i>	<i>Typ pozemní komunikace</i>	<i>Popis činnosti odborného personálu na zakázce</i>	<i>Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH</i>	<i>Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení</i>	<i>Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)</i>	Splněny požadavky
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD						
Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, Výkon technického dozoru stavby a správce stavby, 0307 A Tábor – Soběslav	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	4 881 656 230	září 14	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 Č. Budějovice, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111	x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD						
Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, Výkon technického dozoru stavby a správce stavby, 0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	2 229 078 964	září 14	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 Č. Budějovice, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111	x
Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, Výkon technického dozoru stavby a správce stavby, 0307 B Most přes rybník Koberný	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	950 787 497	září 14	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 Č. Budějovice, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111	
Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, Výkon technického dozoru stavby a správce stavby, 0307 C Most přes Černovický potok	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	652 255 692	září 14	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 Č. Budějovice, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111	
Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, Výkon technického dozoru stavby a správce stavby, 0308 B Most přes Lužnici	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	1 055 409 852	září 14	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 Č. Budějovice, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111	
I/11 Oldřichovice - Bystřice	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	1 697 000 000	říjen 17	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111	
I/11 Nebory - Oldřichovice	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	1 067 000 000	říjen 17	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111	
Silnice I/44 Vlachov - Rájec, Výkon technického dozoru stavby	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru	848 038 612	září 14	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111	
I/34 Božejov-Ondřejov-Pelhřimov	dvoupruhová	Výkon stavebního dozoru	448 137 894	říjen 17	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, posta@rsd.cz, tel.: 241 084 111	

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název veřejné zakázky: **Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji**


Pro: **Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři přílohy č. 3 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením poddodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů minimálně následující části veřejné zakázky - výkon pozic:
 - (i) **asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi,**
 - (ii) **asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků),**
 - (iii) **asistent specialista geotechnika,**
 - (iv) **asistent specialista vodohospodářské objekty,**

to vše v rozsahu definovaném Rámcovou dohodou včetně soupisu prací a v rozsahu stanoveném v technických předpisech uvedených v článku 2.1 zadávací dokumentace. Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat všechny smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace

V Praze dne 3.2.2020



Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva společnosti
PRAGOPROJEKT, a.s.
oprávněn k podpisu za společnost
PGP/INFRAM - RD na TDS a BOZP silnic II.
a III. tříd ve Středočeském kraji
na základě plné moci

„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

A.I Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové dohody

zeleně-doplní uchazeč

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní*)	Denní sazba**) Kč	Cena Kč
	měsíců	v měsíci	celkem		
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	96	21	2016	6 750	13 608 000
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	96	21	2016	6 750	13 608 000
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	60	21	1260	6 750	8 505 000
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	60	21	1260	6 200	7 812 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	96	21	2016	6 750	13 608 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	96	21	2016	6 750	13 608 000
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	70	21	1470	6 200	9 114 000
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	60	21	1260	6 200	7 812 000
Asistent specialista vodohospodářské objekty	8	21	168	6 750	1 134 000
Asistent specialista geotechnika	8	21	168	6 750	1 134 000
Asistent specialista zeměměřičství	40	21	840	6 750	5 670 000
Asistent specialista trubní vedení	36	21	756	6 750	5 103 000
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	10	21	210	6 750	1 417 500
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	48	21	1008	6 200	6 249 600
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	48	21	1008	6 200	6 249 600
Pomocný pracovník pro inženýring	40	21	840	6 200	5 208 000
Koordinátor BOZP	100	21	2100	6 750	14 175 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	134 015 700
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	36	21	756	6 000	4 536 000
Expert - pozemní komunikace	36	21	756	6 000	4 536 000
Expert – vodohospodářské stavby a produktovody	8	21	168	6 000	1 008 000
Expert - elektrotechnická zařízení	8	21	168	6 000	1 008 000

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:			CELKEM	11 088 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:			CELKEM	134 015 700
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:			CELKEM	11 088 000
Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ				145 103 700
DPH (21%)				30 471 777
Celkem vč. DPH:				175 575 477

*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové dohody. Současně Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové dohody změnit.

**) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon trvalého stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, správní režie firmy, apod.

V Praze dne 10.2.2020

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva společnosti
PRAGOPROJEKT, a.s.

oprávněn k podpisu za společnost
PGP/INFRAM - RD na TDS a BOZP
silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji
na základě plné moci

„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u stav

B.I Zadání typového příkladu

Název akce: II/595, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 - 5,0, rekonstrukce

Návrhová kategorie: S9,5/90

Mostní objekty: 3, oba na hlavní trase, délka mostů: 50 m

Mimoúrovňové křižovatky: nejsou

Úrovňové křížení: 1 (se silnicí III. třídy)

Protihlukové stěny: 1 (délka 100 m)

Opěrné zdi: 1 (délka 50 m)

Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 3, vodohospodářské objekty: 5, přeložky plynovodu: 1

Výše stavebních nákladů: 35 000 000 Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: 9 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

veb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

B.II Typový příklad

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 9 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní** v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba*)	Cena Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	9	4	36	6 750	243 000
Asistent specialista trubní vedení	2	5	10	6 750	67 500
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	11	8	88	6 750	594 000
Koordinátor BOZP	9	4	36	6 750	243 000
A) Technická dozorčí správa -celkem				CELKEM	1 147 500
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	1	2	2	6 000	12 000
Expert - pozemní komunikace	1	6	6	6 000	36 000
Expert – vodohospodářské stavby a produktovody	1	2	2	6 000	12 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	60 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	1 147 500
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	60 000
Celkem (bez DPH) :					1 207 500

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

***) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

V Praze dne 10.2.2020

Ing. Marek Svoboda
 předseda představenstva společnosti
 PRAGOPROJEKT, a.s.
 oprávněn k podpisu za společnost
 PGP/INFRAM - RD na TDS a BOZP silnic II.
 a III. tříd ve Středočeském kraji
 na základě plné moci

DOPIS NABÍDKY

Název veřejné zakázky: Rámcová dohoda na výkon nezávislého stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji

Pro: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5

Pokud bude s námi, jakožto s vybraným dodavatelem, uzavřena Rámcová dohoda, resp. Prováděcí smlouva (dále společně též jen „smlouva“), poskytujeme tímto souhlas s jejich uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata smlouvy.

Bereme též na vědomí a výslovně souhlasíme, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené poskytovatelem před podpisem smlouvy.

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky na služby, včetně podmínek smlouvy a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – 4.

Tímto nabízíme poskytování služeb v rozsahu stanoveném pro nacenění v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	Nabídková cena služeb bez DPH	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“	137.445.000 Kč	28.863.450 Kč	166.308.450 Kč

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb (soupis prací) obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby poskytované v rámci zakázky bez ohledu na jejich rozsah.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Dílčí hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena služeb bez DPH	60 %	137.445.000 Kč bez DPH
Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky	40 %	Kvalifikace a zkušenosti, uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění smlouvy disponovat počtem a kvalitou všech osob, které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky (tým klíčových expertů/speciálistů) nebo (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky (osoby uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která tvoří součást Dopisu nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek předkládáme v prosté kopii dokumenty v této Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob stanovené, nezbytné k prokázání relevantních skutečností (příslušné autorizace, osvědčení, a/nebo oprávnění, smlouvy s poddodavatelem v případě, že je některá referovaná osoba dokládána prostřednictvím poddodavatele, apod.). Konkrétní plnění veřejné zakázky však bude v souladu se smlouvou poskytováno pouze osobami v počtu skutečně potřebném pro řádné plnění smlouvy. Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze za podmínek stanovených smlouvou.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody:

- (a) Rámcová dohoda - Souhrn smluvních dohod.
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí o výběru dodavatele).
- (c) Dopis nabídky a Zvláštní příloha k nabídce.
- (d) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací.
- (e) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, včetně:
 - Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb,
 - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované objednatelům,
 - Přílohy C – Platby a platební podmínky.
- (f) Vzor Prováděcí smlouvy.
- (g) Seznam poddodavatelů a jiných osob.
- (h) Nabídka (části nabídky shora neuvedené).

Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a budeme je poskytovat až do dokončení a vyvedení stavby.


Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce nebo žádosti o účast informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

V případě, že s námi jako vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebudeme my ani žádný z našich poddodavatelů podílejících se na plnění smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro zadavatele. Bereme na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy.

Jméno: RNDr. Jan Chochoł

Funkce: jednatel

Podpis: _____



řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení SGS-IBH-PX TDS SC

Adresa K Háji 1233/2, Praha 5, 155 00

Datum 5.2.2020

Jan

Chochoł

Digitally signed

by Jan Chochoł

Date:

2020.02.11

16:12:54 +01'00'

PŘÍLOHA DOPISU NABÍDKY: HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTÍ OSOB

	Pozice člena realizačního týmu:	Dosažený celkový počet bodů za pozici
I.	Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	0
II.	Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	0
III.	Asistent specialista vodohospodářské objekty	0
IV.	Asistent specialista geotechnika	0
	Celkový součet bodu za HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTÍ OSOB	0

Pozn.: Dodavatelé doplňují výhradně modré a žluté buňky

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Modře a žlutě - doplňuje dodavatel

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi - maximální počet osob pro tuto funkci: 3 osoby.

<i>Jméno a příjmení:</i>		Ing. Milan Kodet			<i>Získaných bodů:</i>		0
<i>Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace</i>	<i>Typ pozemní komunikace</i>	<i>Popis činnosti odborného personálu na zakázce</i>	<i>Délka přemostění v m</i>	<i>Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení</i>	<i>Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)</i>	Splněny požadavky	
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, SOKP 512 D1 Jesenice - Vestec, SO 205	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	100	prosinec 12	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 00, Praha 4, 284 009	x	
asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, SOKP 512 D1 Jesenice - Vestec, SO 206	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	173	prosinec 12	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 00, Praha 4, 284 009 111, posta@rsd.cz	x	
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
1 asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, SOKP 512 D1 Jesenice - Vestec, SO 210	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	91	prosinec 12	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 00, Praha 4, 284 009		
2 asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, SOKP 512 D1 Jesenice - Vestec, SO 211	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	100	prosinec 12	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 00, Praha 4, 284 009 111, posta@rsd.cz		
3 asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, SOKP 512 D1 Jesenice - Vestec, SO 212	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	262	prosinec 12	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 00, Praha 4, 284 009 111, posta@rsd.cz		
4 asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, SOKP 512 D1 Jesenice - Vestec, SO 213	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	110	prosinec 12	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 00, Praha 4, 284 009 111, posta@rsd.cz		
5 asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, SOKP 512 D1 Jesenice - Vestec, SO 215	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	78	prosinec 12	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 00, Praha 4, 284 009 111, posta@rsd.cz		
6 asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, SOKP 512 D1 Jesenice - Vestec, SO 216	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	79	prosinec 12	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 00, Praha 4, 284 009 111, posta@rsd.cz		
7 asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, SOKP 512 D1 Jesenice - Vestec, SO 218	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	90	prosinec 12	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 00, Praha 4, 284 009 111, posta@rsd.cz		
8 asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, SOKP 512 D1 Jesenice - Vestec, SO 219	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	104	prosinec 12	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 00, Praha 4, 284 009 111, posta@rsd.cz		
9							
10							

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jméno a příjmení:		Ing. Radek Toman			Získaných bodů:		0
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Délka přemostění v m	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky	
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, Dálnice D1 úsek 06 Psáře - Soutice	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	125	březen 18	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 00, Praha 4, 284 009 111, posta@rsd.cz	x	
asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, Dálnice D1 úsek 06 Psáře - Soutice	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	81	květen 19	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 00, Praha 4, 284 009 111, posta@rsd.cz	x	
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x
asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, Oprava mostu ev.č. 104-001 v Davli	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na rekonstrukci	425	říjen 18	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21, Praha 5, 257 280 111, info@kr-s.cz		

Jméno a příjmení:		Ing. Erik Svitánek			Získaných bodů:		0
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Délka přemostění v m	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	Splněny požadavky	
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD							x
asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, most I/18 449 Šarišské Lúky	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	237	květen 13	Slovesná správa ciest, Miletičova 19, 826 19, Bratislava, 420 502 555 111,	x	
asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, Dálnice D1 Budimír - Bidovce, most 203-00	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	153	květen 19	Národná diaľničná spoločnosť, Mlynské Nivy 45, 821 09, Bratislava, 421 258 311 111, otazka@ndsas.sk	x	
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD							x

1	asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, Dálnice D1 Budimír - Bidovce, most 213-00	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	138	květen 19	Národní dialničná spoločnosť, Mlýnské Nivy 45, 821 09, Bratislava, 421 258 311 111, otazka@ndsas.sk
2	asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, Dálnice D1 Budimír - Bidovce, most 216-00	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	241	květen 19	Národní dialničná spoločnosť, Mlýnské Nivy 45, 821 09, Bratislava, 421 258 311 111, otazka@ndsas.sk
3	asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, Dálnice D1 Budimír - Bidovce, most 217-00	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	226	květen 19	Národní dialničná spoločnosť, Mlýnské Nivy 45, 821 09, Bratislava, 421 258 311 111, otazka@ndsas.sk
4	asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, Dálnice D1 Budimír - Bidovce, most 218-00	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	93	květen 19	Národní dialničná spoločnosť, Mlýnské Nivy 45, 821 09, Bratislava, 421 258 311 111, otazka@ndsas.sk
5	asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, Dálnice D1 Budimír - Bidovce, most 219-00	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	106	květen 19	Národní dialničná spoločnosť, Mlýnské Nivy 45, 821 09, Bratislava, 421 258 311 111, otazka@ndsas.sk
6	asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, Dálnice D1 Budimír - Bidovce, most 220-00	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	310	květen 19	Národní dialničná spoločnosť, Mlýnské Nivy 45, 821 09, Bratislava, 421 258 311 111, otazka@ndsas.sk
7	asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, Dálnice D1 Budimír - Bidovce, most 214-00	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	85	únor 19	Národní dialničná spoločnosť, Mlýnské Nivy 45, 821 09, Bratislava, 421 258 311 111, otazka@ndsas.sk
8	asistent specialista pro mostní objekty, stavební dozor, Dálnice D1 Budimír - Bidovce, most 215-00	čtyřpruhová	Výkon stavebního dozoru na novostavbě	242	květen 19	Národní dialničná spoločnosť, Mlýnské Nivy 45, 821 09, Bratislava, 421 258 311 111, otazka@ndsas.sk
9						
10						

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Modře a žlutě - doplňuje dodavatel

Asistent specialista vodohospodářské objekty - maximální počet osob pro tuto funkci: 2 osoby.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jméno a příjmení:				Získaných bodů:		Splněny požadavky
				0		
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD						x
						x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD						x

1

Jméno a příjmení:				Získaných bodů:		Splněny požadavky
				0		
Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací dokumentace	Typ pozemní komunikace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Výše stavebních nákladů odpovídající referované zakázce v době jejího zpracování v Kč bez DPH	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska hodnocení	Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-mail)	
Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD						x
						x
Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD						x