¢. smlouvy pfikazce: 047/01-S1/21-Za

PRIKAZ NI SMLOUVA

na vykon inZenyrské ¢innosti a koordinatora BOZP

1.

.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace,

Se sidlem;

Zastoupen:

ICo;

DIC :

Zapsan v obch. rejstiiku :

Povéren k jednani ve vécech

technickych, realizace stavby:

(ddle jen SSMSK, prikazce)

Tavalla invest s. r. 0.
se sidlem;
zastoupena:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711

vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988

Ludgefovice, Horni 520/29

07950781
CZ07950781

FIO banka a. s.
2901593754/2010

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krjaskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 77823

(dale jen ,prikaznik")

.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik (dale jen

»obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se fidi prislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené vcl. | této smlouvy jsou v souladu se skute¢nosti
v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych udaji ozndmi bez
prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifika¢nich udajd smluvnich stran véetné
zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v €l. | odst. 2 této smlouvy je
bankovnim Gc¢tem zverejnénym ve smyslu zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o DPH"). V pfipadé zmény uctu prikaznika je prikaznik
povinen dolozZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim
penéziniho Ustavu; je-li ptikaznik pldtcem DPH, musi byt novy Ucet zverejnénym uétem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani opravnény.
Ptikaznik prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi plnéni svého zavazku z této smlouvy.

Ucelem smlouvy je zajisténi vykonu inZenyrské a investorské ¢innosti a koordinace bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci Rekonstrukce mostu ev.c. 48310-1 a ev.c.
48310-2 v obci Kuncice pod Ondfejnikem v souladu s predmétnou zadavaci dokumentaci.
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7. Ucelem ¢innosti technického dozoru stavebnika je zajisténi dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s vefejnopravnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoétem
zhotovitele stavby, rozpo¢tovymi naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami €SN
a obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Ddle je Ucelem této smlouvy zajiSténi koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Il
Predmét smlouvy

1. Ptikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem a na jeho ucet vykondvat inZenyrskou
a investorskou cinnost pfi realizaci stavby ,,Rekonstrukce mostu ev.c. 48310-1 a ev.c. 48310-2
v obci Kuncice pod Ondfejnikem" (dale jen ,stavba") vcéetné vykonu technického dozoru
stavebnika v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon"), a koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakona ¢. 309/2006 Sb."), a to podle:

e projektové dokumentace
¢ podminek pravomocného stavebniho povoleni

e smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace a zhotovitelem stavby ve znéni pripadnych dodatkd /dale jen
»Ssmlouva o dilo"/,

e predpist upravujicich provadéni stavebnich dél

(dale jen ,inZenyrska cinnost"). Blizsi specifikace inZenyrské cinnosti je uvedena vodst. 2 tohoto
¢lanku smlouvy.

2. Ptikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inZenyrské ¢innosti provadét a zajistit nize
uvedené Cinnosti:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby, zejména s

obsahem projektové dokumentace ve vsech jejich ¢astech, vesSkerymi ustanovenimi smlouvy

o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti (obzvlasté stavebnich povoleni &i jinych

rozhodnuti nebo opatfeni stavebniho Ufadu) a s doklady, na néz se tato rozhodnuti odkazuji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které ma byt dilo
realizovano, s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisu.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeceni zapisu o predani
do stavebniho deniku, popt. na samostatny protokol, ktery bude jeho nedilnou soucasti.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika v misté
realizace stavby v predpokldadaném rozsahu 36 navstév (KOO BOZP), 39 ndavstév (TDS)
navstév, a to vidy min. 2 hodiny (po dobu pfipadného pozastaveni stavby v nezbytném
rozsahu, minimalné vsak 1 x tydné, a to vidy min. 2 hodin). Pfikaznik je povinen vidy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o
provedenych ukonech, kontrolach ¢i jedndanich. Predmétem <dinnosti jsou i nezbytné
kanceldrské prace, pricemz rozsah téchto kancelarskych praci odpovida v souc¢tu 75 hod
(TDS+BOZP).

e) Ucast na kontrolnim zaméFeni terénu zhotovitelem pted zahdjenim praci.
f) Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby
g) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zdkona.
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h) Zastupovani pfikazce k vykondvani vSech Ukon( stavebnika a k zastupovani u vSech organd
statni spravy a vsech Ucastniku fizeni, véetné uhrazeni pfipadnych spravnich poplatkd.

i) PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
véznéni pozdéjsich predpisl, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému Ustavu
0 zaméru provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy a to v dostatecném
predstihu. Uhrada nakladd spojenych s ¢innosti pracovnikd zajistujicich pripadné prace na
tomto Uzemi jde za objednatelem stavby.

j)  Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného ptislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

k) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatel(, ptip. dalSich osob pfi realizaci
stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim zidkonem a
souvisejicimi vyhlaskami).

I) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

m) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

n) Péce o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokoncenych ¢asti stavby.

o) Projednani dodatki a zmén stavby, ptiprava ZL jako podklad(i pro ZBV a podkladll pro
objednatele a Spravce stavby.

p) Kontrola spravnosti podkladli od zhotovitele pfi stanoveni nakladd na pripadné dodatecné
prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

g) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavainych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

r) Ucast na jednanich a konzultacich s dal$imi G¢astniky vystavby, jako napF. jednotlivi spravce
IS (mimo SoD se zhotovitelem stavby), dalsi objednatel...

s) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti oceriovacich podkladd (zejména zjistovaci
protokoly a soupisy skutecné provedenych praci tzv. Cerpani), které je soucasti nabidky
zhotovitele podané v rdmci zadavaciho fizeni na predmét plnéni, pfipadné jeho
aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatk( ke smlouvé o dilo.

t) Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a pofizeni fotodokumentace vsech téchto ¢asti dodavek pred jejich zakrytim,
zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

u) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalsim zhotoviteldm pro jejich
navazujici ¢innosti.

v) Spolupriace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajistovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

w) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zdvad projektové dokumentace.

x) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel smluvné
zavazal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky material(, konstrukci a
praci, kontrola jejich vysledk(l - pfikaznik se ucastni provadénych zkousek, vyZaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty,
protokoly, apod.).

z) Kontrola prfeddvané stavby nebo jeji ¢asti. V rdmci této Cinnosti prikaznik/TDS kontroluje
a prebird od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi pfikazci/Objednateli dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k ptrejimce dokoncené stavby.
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Shodu dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,

aa) Kontrola vedeni stavebnich a montdznich denikd v souladu s platnymi pravnimi predpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

bb) Uplatriovani namétt smérujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani) dokoncené
stavby.

cc) Hldseni archeologickych nalezl v souladu s § 23 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjsich predpisa.

dd) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni skod pfi
ohrozeni stavby zivelnimi udalostmi.

ee) Kontrola postupu praci podle casového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozornovani zhotovitele na nedodrzeni termind, véetné pfipravy podkladd pro uplatnéni
sankci.

ff) Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci.

gg) Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti prikaznik kontroluje a prebira
od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu dokumentace
skuteéného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby.

hh) Priprava podklad( pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a ucast
najednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonéeného dila (¢asti dila) od
zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulafti prikazce.

ii) Kontrola dokladd, které dolozZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.

ii) Kontrola odstrarovani vad a nedodélkl zjisténych pti prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném formulafi
prikazce.

kk) Na zakladé udélené plné moci zpracovani zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu (véetné
opatieni zavaznych stanovisek dotcenych organd k uZivani stavby) ve smyslu stavebniho
zdkona a ve smyslu souvisejicich predpist se vsemi pfilohami a jejich podani na pfislusny
stavebni urad. P¥ikaznik preda prikazci origindl kolaudaéniho souhlasu. U¢ast a souéinnost pfi
kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich s povolenim uzivani ¢asti stavby pred
jejim Uplnym dokoncenim a zavérecné kontrolni prohlidce stavby konanych stavebnim
uradem ve smyslu stavebniho zédkona.

I1) V odlivodnénych pripadech na zakladé udélené piné moci pfikaznik zpracuje Zadost o vydani
rozhodnuti o pfed¢asném uzivani (véetné opatieni zavaznych stanovisek dotéenych organ(
k uZivani stavby) ve smyslu stavebniho zdkona a ve smyslu souvisejicich predpist se vSemi
pfilohami a jejich podani na pfislusny stavebni Urad. PFikaznik pfeda prikazci original
rozhodnuti o pred¢asném uzivani

mm) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

nn) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich ¢innosti.

00) Kontrola a soucinnost pfi pripravé skutecného zaméreni stavby a vyhotoveni nasledného
geometrického planu (pro stavbu a VB).

pp) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim uradem.

qq) Svoldvani a fizeni kontrolnich dn(l stavby véetné zpracovani zapist z kontrolnich dn0. Zapis

bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé ptikazci (na e-mail:

zhotoviteli, osobé vykondvajici autorsky dozor a zastupci
uzivatele, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.
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rr) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢é. fotodokumentace plvodniho stavu).
Dokumentace bude vedena ode dne predani stavenisté zhotoviteli do prevzeti hotového dila
bez vad a nedodélkl prikazcem jako objednatelem.

ss) Spoluprace s osobou vykonavajici ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti.

tt) Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a zajisténi
oznameni o zahajeni praci a jeho doruceni pfislusSnému oblastnimu inspektoratu prace ve
smyslu ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Neprodlené po podani ozndmeni o zahajeni praci preda ptikaznik ptikazci kopii ozndmeni
s potvrzenim o jeho podani prisluSnému uradu.

uu) Zajisténi véech povinnosti stavebnika (objednatele) plynoucich ze zdkona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti objednatele vici koordindtorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti), v€etné zpracovani planu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
pred zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v pribéhu stavby. Plan bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti musi byt zpracovan a aktualizovan s ohledem na druh
a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebdm zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici
prace. V planu budou uvedena potfebna opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu
provedeni.

w) V ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou zaznamenavany veskeré
skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto
skutecénosti:

e sezndmeni s mistnimi riziky za U¢elem predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob, které
se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni prace
probihaji za provozu),

e sezndmeni s pldnem bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

e zapisy z pravidelnych kontrolnich dnli bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

e nedostatky zjiSténé pfi pochlzkach na stavbé véetné uloZeni opattfeni k naprave,

e oznameni o nepfijeti ulozenych opatreni k ndpravé,

. koordinace s techniky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(pod)dodavatell,

. koordinace cinnosti jednotlivych (pod)dodavatell s cilem vylouceni bezpecénostnich
kolizi,

e  kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

ww) Podavat prikazci pravidelné meésicni zpravy a zavéreCnou zprdvu o své cinnosti
vykonavané v ramci funkce koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti.
V pfipadé, Ze dojde k poruseni predpist tykajicich se BOZP, bude soucasti téchto zprav také
vyplnény formular ,Seznam zjisténych pripad( poruseni predpisi tykajicich se BOZP", jehoz
vzor bude preddn pfikaznikovi pfi predani stavenisté zhotoviteli.

Pfikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inZzenyrské ¢innosti odménu dle ¢l. V této

smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a zZe smlouvu uzavrely
po peclivém zvazeni vsech moznych dasledka.

Iv.
Doba plnéni

Pfikaznik zahaji vykon inZenyrské Cinnosti ihned po nabyti U¢innosti této smlouvy.

InZenyrska Cinnost bude provadéna do:
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e prevzeti hotové stavby prikazcem a odstranéni posledni vady z prejimaciho fizeni stavby
(pokud byla stavba prevzata s vadami),

¢ vydani kolaudaéniho souhlasu stavby,

V.
Odména

Odmeéna za inzenyrskou ¢innost je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

odména bez DPH 344 400,-- K¢
DPH 72 324,- K¢

odména celkem véetné DPH 41 6724,- K¢

z toho:

a) odmeéna za inZzenyrskou c¢innost s vyjimkou ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti ¢ini:

b) odména za vykon cCinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
cini:

2.  V odméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené pfti plnéni
jeho zavazk(l z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. 0Odména je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Je-li ptikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena
v souladu splatnymi pravnimi predpisy; v pripadé, Zze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je
prikazce povinen k odméné bez DPH ucétovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze

v pripadé zmény vyse odmény v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat
dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén pozadovat
jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i plnéni; dil¢i plnéni se povaZzuje za samostatné
zdanitelné plnéni uskute¢néné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Je-li ptikaznik platcem DPH, budou podkladem pro uhradu odmény faktury, které budou mit
naleZitosti danového dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi
pravnimi predpisy. Neni-li pfikaznik platcem DPH, budou podkladem pro dhradu odmény
faktury, které budou mit néleZitosti ucetniho dokladu dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Uletnictvi,
ve znéni pozdéjsich predpisl a nélezZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi
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predpisy. Faktura musi ddle obsahovat:

a) dislo smlouvy prikazce, IC piikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZzenyrské ¢innosti pro stavbu ,, Rekonstrukce mostu ev.c.
48310-1 a ev.c. 48310-2 v obci Kuncice pod Ondiejnikem"”,

c) oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je ¢islo G¢tu odlisné od cisla
uvedeného v¢l. | odst. 2, je ptikaznik povinen o této skutecnosti v souladu sci. Il odst. 2 a 3
této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost, bude-li chybné
vyucétovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihlty splatnosti
vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce vyznaci dlvod vraceni.
Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim vadné faktury zpét prikaznikovi
prestava bézet pavodni Ihdta splatnosti. Celd lhta splatnosti bézZi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury prikazci.

4. Smluvni strany se dohodly na tomto zplsobu Uhrady odmény:

a) po prostavéni 50 % naklad( na stavbu (dale jen ,prostavénost stavby") bude pfikaznikem
vystavena faktura na ¢astku ve vysi 50 % z odmény dle €l. V odst. 1 této smlouvy, tj. 208 362,-
- K¢ (je-li pfikaznik platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH).

b) po 75 % prostavénosti stavby bude prikaznikem vystavena faktura na castku ve vysi 25 %
z odmény dle ¢V odst. 1 této smlouvy, tj. 104181,-K¢ (je-li_ptikaznik platcem DPH,
zahrnuje tato ¢astka DPH).

c) zbyvajicich 25 % z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude vylcétovano fakturou
po ukonceni vykonu inzenyrské ¢innosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vysi zhotovitelem vystavenych a
pfikaznikem v souladu sci. lll odst. 2 pism. s) této smlouvy odsouhlasenych faktur. Procento
prostavénosti stavby bude vzidy posuzovano s ohledem na aktudlni cenu stavby (tj. cenu stavby
sjednanou pfrislusnou smlouvou o dilo ve znéni pfipadnych dodatkd).

V pripadé, Ze bude pfikazce pozadovat po prikaznikovi vykon ¢innosti nad predpokladany rozsah
vél. 1. odst. 2 pism. e) této smlouvy, bude pfikaznik opravnén fakturovat tyto Cinnosti po
dokonceni stavby, a to v rozsahu ¢innosti nad predpoklddany rozsah. Odména za tento vykon
¢innosti bude stanovena soucinem jednotkové ceny uvedené v ¢l. V. odst. 1 pism. a) resp. b) této
smlouvy (tj. cena za navstévu resp. hodinu nezbytné kancelarské prace) a rozsahem vykonané
¢innosti odsouhlasené prikazcem.

5. Lhata splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dna po jejich doruéeni pfikazci.

6. Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporuéené
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

7. Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Pfikaznik je povinen
opravnénym zastupclm prikazce provedeni kontroly umoznit.

8. Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu prikazce.

9. lJe-li prikaznik platcem DPH, pfikazce uplatni institut zvlastniho zpUsobu zajisténi dané dle § 109a
zakona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet
prikaznika vedeny u mistné prislusného sprdvce dané v pripadé, ze:
a) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr platc(
DPH" jako nespolehlivy platce, nebo
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b) prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni.

Pfikazce nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem
dané prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vS8em rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby a jeji
realizace, resp. predat mu neprodlené zdpis nebo informace o jednanich, kterych se prikaznik
nezucastnil.

Prikazce se zucastni pfeddni staveniSté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim uradem ve smyslu
stavebniho zadkona s pravem rozhodovacim.

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladl, dopliujicich udajd, upresnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potreba
vznikne v prabéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ih(té a rozsahu
dojednaném obéma smluvnimi stranami.

4. Prikazce se zavazuje predat pfikaznikovi bez zbyte¢ného odkladu kopii Uzemniho souhlasu tykajici
se realizace stavby.

5. Prikazce je povinen vystavit v€as prikaznikovi pro vyfizeni zalezitosti, které vyzaduji uskute¢néni
pravnich jednani jménem pfikazce pisemné plnou moc.

Viil.
Prava a povinnosti pfikaznika
1. Pfikaznik je povinen:

a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplatriovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrské ¢innosti.

c) Pfivykonu inZenyrské ¢innosti upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které
by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutec¢nost dozvi.
Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkd, nespravnosti a neuplnosti
projektové dokumentace dle ¢l. Il odst. 1 této smlouvy. V ptipadé, Ze pfikazce i pres
upozornéni prikaznika na splnéni pokynQ ¢i provedeni realizace stavby dle neupravené (i
neuplné projektové dokumentace trva, prikaznik neodpovida za skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ¢innosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZzenyrské cinnosti s odbornou péci.

f)  Ridit se pfi vykonu inZenyrské ¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladli oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné pokynu
pfikazce.

h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele predkladat prikazci do dvou pracovnich dnl od jejich
doruceni s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

i) Dodrzovat pfi vykonu inZenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organ( a organizaci,

k) Dbat pfi provadéni inZenyrské cinnosti dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi

a dodrzovat platné technické, bezpecénostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné
predpisu tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

TDS, BOZP - Rekonstrukce mostu ev.¢. 48310-1 a ev.¢. 48310-2 v obci Kuncice pod Ondrejnikem



1. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim pfedmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této smlouvy
tfeti osobé.

4. Prikaznik se mGze odchylit od pokyn( prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce, a pokud
nemuzZe véas obdrZet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi od pokynu
odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.

5. Pfikaznik je oprdvnén provadét vykon funkce koordindtora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale téZ , koordinator BOZP") ve smyslu zakona €. 309/2006 Sbh. prostfednictvim
svého poddodavatele, stim, Ze tuto cinnost mulZe vykondvat pouze osoba, kterd spliuje
stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

6. lJe-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici dalsi(ho) koordinatory(a)
BOZP, je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordindtora BOZP predat prikazci
povéreni konkrétni fyzické osoby, ktera bude funkci koordinatora BOZP za pfikaznika vykonavat
stim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zdkona

¢. 309/2006 Sb. Dojde-li v pribéhu vykonu inZenyrské cinnosti ke zméné fyzické osoby

vykonavajici funkci koordinatora BOZP, je pfikaznik povinen tuto zménu pfikazci predem oznamit

a predat mu pfrislusné povéreni pro novou fyzickou osobu vykondvajici funkci koordinatora BOZP.

Nebude-li povérena fyzicka osoba dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci koordinatora

BOZP tadné, ¢i nebude-li moci tato fyzickd osoba funkci koordinatora BOZP vykonavat, je

prikaznik povinen bezodkladné povéfit jinou konkrétni fyzickou osobu, kterda bude funkci

koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat stim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené
predpoklady odborné zpusobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

7. V pripadé, ze prikaznik zjisti zdvazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci na stavenisti,
které bezprostfedné ohroZuje zZivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén zastavit prace do doby
odstranéni zjisténych nedostatku.

8. Prikaznik se zavazuje realizovat inZenyrskou cinnost prostifednictvim osob, kterymi byla
prokazovdana kvalifikace v rdmci zadavaciho Ftizeni. Pfikaznik je oprdvnén zménit poddodavatele,
pomoci kterého prokazoval splnéni casti kvalifikace ¢i jinou osobu, prostfednictvim které
prokazal odbornou zpUsobilost / kvalifikaci (dale jen ,odborna osoba") pouze z vaznych ddvodd,
a to s pfedchozim pisemnym souhlasem prikazce. Zadost o souhlas se zménou poddodavatele ¢i
odborné osoby bude doloZzena doklady potfebnymi k prokazani potrebné kvalifikace. Novy
poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pUvodni poddodavatel
prokazal za pfikaznika; nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako
pGvodni odborna osoba.

IX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se tidi pfisluSnymi ustanovenimi obc¢anského zdkoniku, nestanovi-li
tato smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za skodu, kterad prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to v plném
rozsahu. Za skodu se povazuje i Ujma, kterd prikazci vznikla tim, Ze musel vynalozit naklady
v dlsledku poruseni povinnosti prikaznika.

3. Nebude-li pfikaznik vykonavat inZenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy a
prikazci v dlsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZzenych pfislusnymi spravnimi
Urady), bude prikaznik povinen ptikazci tuto skodu v plném rozsahu uhradit.
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Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na vlastni
naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim osobam wvyplyvajici
z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢, s maximalni spolutcasti 10 tis. K¢.

Pfikaznik je povinen predat ptikazci pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii pojistné smlouvy
véetné pripadnych dodatk( na pozadované pojisténi nebo certifikat prislusné pojistovny
prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa
rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi spolulcasti). Certifikat dle predchozi
véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Sanké¢ni ujednani

Nebude-li pfikaznik vykonavat inZenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjiStény pfipad.

V pripadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpUsobi prodlouzeni
smluvné stanovené doby plnéni (Ihlty vystavby), zaplati pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 %
z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den
prodlouzeni Ih(ty vystavby.

V pfipadé, Ze prikaznik porusi svou povinnost uloZenou v ¢l. VIil odst. 2 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni ve vysi
stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané Skoda. Nahradu $kody Ize vymahat samostatné v plné vysi vedle smluvni
pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
ukoncenim, nezanikd pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjSim porusenim
povinnosti.

Zanik zdvazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik prdva na
zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s pInénim.

XI.
Zanik smlouvy

Ptikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dlivodu.

Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:

a) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze prikaznik je v Upadku ve smyslu zakona
¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpGsobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li pfikaznik sdm na sebe insolvencni navrh.

Vypovédi této smlouvy ani odvolanim pfikazu neni dotéeno pravo oprdvnéné smluvni strany na
zaplaceni smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy.
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XIl.
Zavérecna ujednani
1. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva muze byt zvefejnéna podle zdkona ¢. 340/2015
Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, a to véetné ptiloh a dodatk.

Smluvni strany berou na védomi, ze nebude-li smlouva zverejnéna ve |hité/dobé tfi mésici od

jejiho uzavreni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s ucinky pripadného bezdlvodného
obohaceni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zzadna c¢ast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
zédkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zékonik).

2. Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem ndvrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, pokud
nestanovi zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch uGéinnosti nékterych smluv,
uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak. V takovém pfipadé
smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a uUc¢innosti uverejnénim v
registru smluv.

4. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci zpracovany pouze pro Ucely plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni Udaje Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci pouZzity. Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace
pfi zpracovani osobnich udaji dodrZuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané
osobnich Gdajl jsou uvedeny na oficidlnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského
kraje, pfispévkové organizace, www.ssmsk.cz .

5. Smlouva je vyhotovena ve ¢tyrech stejnopisech s platnosti originalu, pricemz prikazce obdrzi tfi a
pfikaznik jedno vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly, Ze je
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné ville urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Priloha €. 1: PIna moc

vztahu k VZ

13 04. 2021

lazosetozD oia 1BZ-OSBIO ai
ez/0fiujOH

... "SPRA.VA Mi-MC
MORAVSKOSI » ZSKEHO
kV1
ptispévkova off anizace
Uprkova 792/1, /Ci2 23 Ostrava
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Prilohaé. 1
PLNA MOC

ke smlouvé ¢.: 047/oi-si/2i-za (pfikazce)

k vyhotoveni a podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat
prace prislusny mistu stavby

Zmochitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace
se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava - Pfivoz
reditelem

udéluje PInou moc

Zmocnénec: Tavallainvests. r. o.
se sidlem: Horni 520/29, 747 14 Ludgerfovice
zastoupeny:

ke vSem ukonim smérujicim k podani oznameni o zahdjeni stavby na Oblastni inspektorat prace
prislusny mistu stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb. zékona v platném znéni, zakon o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Jde zejména o tyto nalezitosti:

¢ \V/yhotoveni a podani ozndmeni o zahdjeni stavby na Oblastni inspektorat prace pfrislusny
mistu stavby 8 dni pfed predanim stavenisté prvnimu zhotoviteli.

Tato plnd moc je v souladu s pfikazni smlouvou na vykon koordindtora BOZP na stavbé
»Rekonstrukce mostu ev.¢. 48310-1 a ev.¢. 48310-2 v obci Kuncice pod Ondfejnikem" a je platna do

dne podani ozndmeni o zahajeni stavby a fadnym ptijetim podani Oblastnim inspektoratem prace.

Pfikazce bere na védomi, ze je oprdvnén si ustanovit za sebe zastupce a souhlasi,
aby jednal samostatné, se stejnymi pravy a povinnostmi dle této plné moci.

V Ostravé dne 1 3 04. 2021

Prohlasuji, ze plnou moc pftijimam.

SPRAVA SILNIC |
MORAVSKOSLEZSKEHO
KRAJE

javalLlLa invest ...

| Horni 520/29.74714 LUDGEROVICE
IC: 07950781 DIC: CZD735Q781

) piispévkova organizace
Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
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PIna moc

uzaviena podle ustanoveni § 441 a nasledujicich ob¢anského zakoniku

Zmocnitel: Sprava silnic Moravskosiezského kraje, prispévkova organizace
Adresa Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

ICO: 00095711

Zastoupeny: Ing. Tomasem Béhmem, feditelem SSMSK

Zmocnénec: Tavallainvests. r. o.

Adresa: Horni 520/29, 747 14 Ludgefovice

ICO: 07950781

Zastoupeny:

NiZe podepsany zmocnitel zmocriuje touto plnou moci firmu Tavalla invest s. r. o., aby jej
zastupovala ve vSech zaleZitostech za Ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti, povoleni

nebo souhlast dle stavebniho zakona, na zakladé, kterych bude mozZno realizovat a uvést do
uzivani stavbu:

»Rekonstrukce mostu ev.c. 48310-1 a ev.c. 48310-2 v obci Kuncice pod
Ondrejnikem".

Zmocnénec je oprdvnén vykondvat veskeré ukony, pfijimat dorucené pisemnosti a poddvat
Zddosti jménem a na ucet zmocnitele a zastupovat zmocnitele prFi jedndnich s tretimi
stranami, se sprdvnimi orgdny a vlastniky pozemk(  dotCenych stavbou a zastupovat
zmochnitele jako stavebnika u vSech orgdnu stdtni sprdvy v fizenich dle zdkona ¢ 183/2006
Sb., o uzemnim pldnovdni a stavebnim Fadu.

Zmocnitel bere na védomi, Ze zmocnénec (statutdrni organ) je opravnén ustanovit si za sebe
zastupce, kterého pisemné povéfi plnénim Gkonl v ramci této plné moci.

PInd moc je vystavena do doby ukonéeni ¢innosti.

V Ostravé dne VOstravédne

Zmocnitel: ZmocnénecIBvslIS inVSSt sr.o.
Zmocnéniv  plném} AR P TH$8IDGERQVICE

SPRAVA SIiLNIC
MOR AVSKOS f. F. ZS K EHO
KMAJF
ptispivkova organizace
Uprkova 795/1,702 23 Oitava
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