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Smlouva o dílo  
č. sml. objednatele 4/2021, č. sml. dodavatele ……………. 

o provedení stavebních prací 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – Občanský 

zákoník (dále jen OZ) mezi těmito smluvními stranami: 

 

Objednatelem:   Regionální muzeum v Českém Krumlově 

zastoupeným:   Mgr. Filip Lýsek 

se sídlem:   Horní 152, Český Krumlov  

IČO:   00070572   

DIČ:      CZ 00070572 

bankovní spojení:   ČSOB, a.s. 

č.účtu:    1077261/0300 

tel.:    380 711 674  

email:   lysek@muzeumck.cz 

 

a 

 

Zhotovitelem:  JV BAU eu, s.r.o.  

zastoupeným:  Jiřím Velhartickým – jednatelem společnosti 

se sídlem:  Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice 

IČO:   04734262 

DIČ:   CZ04734262 

bankovní spojení: 273275720/0300, ČSOB Prachatice 

tel.:   602403282 

 

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a 

předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 

stavebního deníku: Stavbyvedoucí: Bc. Petr Velhartický, tel. č.: 606 758 839 

 

 

t a k t o : 

 

 

1. 

Předmět plnění 
 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo - stavbu OPRAVA 

KOMÍNŮ V NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA 

V ČESKÉM KRUMLOVĚ – UDRŽOVACÍ PRÁCE podle rozpočtu, který k 

této smlouvě  tvoří její nedílnou  součást. 

Objednatel se zavazuje stavbu převzít a zaplatit za zhotovení této stavby 

smluvní cenu podle čl. 5 této smlouvy. 

1.2.   Součástí předmětu plnění není dodávka realizační projektové dokumentace. 

1.3.  Součástí díla mohou být i další práce provedené nad rámec smluvních povinností 

zhotovitele, potřebné k zajištění účelu smlouvy a související s předmětem smlouvy, 

vyplývající především z dodatečných změn nebo práce dodatečně požadované 

objednatelem v průběhu realizace díla. Bude-li mít rozsah těchto prací vliv na cenu 

nebo sjednaný termín provedení díla, musí být určen předem písemnou dohodou stran 

dodatkem ke smlouvě. Vícepráce budou prováděny za stejných zadávacích a ve 
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smlouvě sjednaných podmínek. Vícepráce budou oceněny podle skutečně 

provedených prací a dodávek při použití jednotkových cen použitých pro ocenění 

nabídky. 

Dohoda o provedení víceprací se uzavírá vždy dodatkem k této smlouvě.  

 

 

2. 

Sjednaná doba pro provedení díla 

 

2.1.   Zhotovitel provede dílo v termínu od 7. 7. 2021 do 1. 10. 2021.      

 

2.2.    Dobu provedení díla lze prodloužit  

a) o nezbytně nutnou dobu nebo nejdéle o dny, po které bude objednatel v 

prodlení 

     -  se splněním svých závazků podmiňujících řádný průběh díla 

     -  s předáním staveniště za sjednaných podmínek a ve sjednaném 

termínu (viz čl. 2.1. této smlouvy)  

     -  s placením řádně vystavených a doručených dílčích faktur 

bude-li některá tato skutečnost zhotovitelem prokázána, nebo 

 b) z důvodů vyžádaného dodatečného odkrytí a zakrytí prací objednatelem dle 

čl. 7.11. smlouvy 

 c) o nezbytně nutnou dobu při provádění takových víceprací, které budou mít 

vliv na průběžné plnění smlouvy, bude-li tato skutečnost zaznamenána ve 

stavebním deníku nebo v dodatku smlouvy 
 

 

3. 

Věci určené k provedení díla a součinnost objednatele 
3.1. Objednatel se zavazuje zajistit k předání staveniště pro zhotovitele napojovací  

místa el. energie, vody a kanalizace prostoru staveniště včetně  bezúplatného a 

neomezeného příjezdu na  staveniště. 

3.2. Objednatel od předání staveniště zajistí pro zhotovitele takové podmínky, aby 

tento mohl realizovat své práce v nepřetržitém cyklu každý pracovní den (tj. 

pondělí až pátek) vždy od 7.00 hod. do 18 hod. bez jakéhokoli omezení nebo 

v  omezení předem dohodnutém jednáním stran. 

3.3. Objednatel předá zhotoviteli k bezplatnému užívání staveniště, tj. prostor pro 

stavbu a pro zařízení staveniště, bez nároků osob třetích, na dobu trvání stavby 

a potřebnou pro vyklizení  staveniště včetně zřízení cest pro příchod a příjezd.  

 

 

    4. 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 
 

4.1.    Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní přecházejí na 

objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o úspěšném 

předání a převzetí. 
 

 

 

 

 

 



 3 

 

5. 

Cena za dílo 

5.1. Cena  za dílo je stanovena dohodou jako cena  pevná a smluvní a činí: 

 

  

  

Cena bez DPH 21% 851.745,79,- Kč 

DPH 21% 178.866,62,- Kč 

Celkem vč. DPH 21% 1.030.612,41,- Kč 

 

5.2. Daň z přidané hodnoty  bude účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty. 

5.3. Podkladem pro určení smluvní ceny bylo zadání objednatele a zaměření na 

místě a na jeho základě zhotovitelem zpracovaný oceněný výkaz výměr, který 

je součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.  

5.4. Zhotovitel a objednatel se zavazují změnit dohodnutou cenu v těchto 

případech: 

-  bude-li objednatelem požadována změna technického a s tím spojeného 

projektového řešení díla, 

-    dojde-li ke změně rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele, a to 

jak ve zvýšení, tak i snížení,  

- dojde-li na žádost objednatele ke změně specifikovaného materiálu,  

případně zařízení. 

 

6. 

Financování a placení 

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dílčí měsíční platby na základě 

objednatelem potvrzených zjišťovacích protokolů skutečně provedených prací 

a dodávek do výše 90 % celkové ceny díla.      

 Zbývajících 10 % z ceny díla bude objednatelem zaplaceno na základě 

konečné faktury vystavené zhotovitelem po úspěšném předání díla, případně 

po odstranění  vad a nedodělků. 

6.2. Zjišťovací protokol skutečně provedených prací je podkladem pro vystavení 

dílčí faktury. Dílčí fakturu vystaví a odešle zhotovitel na adresu objednatele 

nejdéle 14. pracovní den po uplynutí kalendářního měsíce a její nedílnou 

součástí bude zjišťovací protokol. Faktura bude vystavena za každou akci 

samostatně. 

Dílčí faktury  musí  obsahovat:                                                                         

 -  číslo 

-  název a sídlo zhotovitele a objednatele 

-  datum vystavení, zdanitelného plnění, odeslání a splatnosti 

-  bankovní spojení  

-  název díla  

-  částku k úhradě 

-  DPH dle zákona o DPH platného v den fakturace 

-  razítko, jméno a podpis oprávněné osoby 

6.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na základě 

dílčích faktur a konečné faktury, kterou vystaví zhotovitel až po sepsání zápisu 
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o předání a převzetí díla. V konečné faktuře budou zohledněny zaplacené dílčí 

faktury. 

6.4. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne zhotoviteli okamžikem úspěšného  

předání a převzetí kompletního díla, které bude písemně potvrzeno oběma   

smluvními stranami. 

 

6.5.     Konečná faktura - (daňový doklad) musí obsahovat: 

            -  číslo   

-  název a sídlo zhotovitele a objednatele 

-  datum vystavení, zdanitelného plnění, odeslání a splatnosti 

-  bankovní spojení 

-  název díla 

-  částku k úhradě 

-  DPH dle zákona o DPH platného v den fakturace  

-  razítko, jméno a podpis oprávněné osoby zhotovitele 

 

6.6. Objednatel se zavazuje zaplatit smlouvou ujednané dílčí faktury a konečnou 

fakturu do 30 dnů po doručení. V pochybnostech se má za to,  že faktury  byly 

objednateli doručeny třetího dne po odeslání, přičemž do těchto dnů se 

započítávají pouze pracovní dny. Objednatel obdrží fakturu vždy ve dvou 

vyhotoveních. 

 

6.7. Objednatel může dílčí a konečnou fakturu vrátit v případě, kdy: 

 -  obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje 

 -  obsahuje chybné cenové údaje 

 Objednatel musí vyúčtování vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení         

s placením částky, která měla být účtována správně. 

 

6.8.   Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve 

sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele. V opačném případě 

je zhotovitel do doby skutečného zaplacení záloh oprávněn přerušit práce na 

stavbě a požadovat změnu smlouvy v příslušných částech, zejména v čase  

plnění. V případě přerušení prací je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli  

veškeré náklady a  škody,  které mu v této souvislosti vznikly. 

 

 

7. 

Podmínky a způsob provádění díla 
 

7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. Občanského 

zákoníku, pokud není v následujících bodech dohodnuto jinak a dále  

příslušnými souvisejícími platnými právními předpisy a normami. Zejména se 

zhotovitel zavazuje dodržet při provádění díla všechny předpisy a normy 

předepsané projektem stavby a stavebním povolením.  

            Není-li určeno jinak, je zhotovitel povinen dílo provést v obvyklé kvalitě při 

použití standardních výrobků a materiálů. 

 

7.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli vyklizené staveniště v termínu 

uvedeném v čl. 2. 1. této smlouvy. O předání staveniště bude proveden zápis 

ve stavebním deníku nebo v samostatném protokolu o předání staveniště. 
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7.3. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla odpovídá za to, že 

řádný průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy   

třetích  osob.   

7.4. Zařízení staveniště v rozsahu uvedeném v dokumentaci si celé zabezpečuje  

zhotovitel. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem 

zhotovitele. Úhradu za elektrickou energii a vodu spotřebovanou během  

výstavby hradí zhotovitel.  

7.5. Zhotovitel je povinen minimalizovat negativní vlivy spojené s prováděním díla 

na dotčené okolí a odstranit případné škody způsobené v souvislosti s realizací 

díla na okolních nemovitostech či zařízeních a dbát oprávněných zájmů a práv 

majitelů sousedních pozemků. Na staveništi a v jeho okolí je povinen udržovat 

pořádek a čistotu, zejména je povinen odstraňovat na své náklady odpady a 

nečistoty, vzniklé při provádění díla. 

7.6. Zhotovitel může použít po dobu plnění dodávky na stavbě svou reklamu v 

dohodnuté formě. 

7.7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební  

deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 

(zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti,   

zdůvodnění odchylek od projektu apod.). Objednatel je povinen sledovat  

obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat svá stanoviska. 

7.8. Záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou  předmětem 

zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den. 

7.9. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku objednatel, 

technický dozor objednatele, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a 

k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. 

7.10. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen 

připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to,             

že s obsahem zápisu souhlasí. 

7.11. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele nejméně         

3 dny předem k prověření jím provedených prací, které budou v dalším   

průběhu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 

provedena zápisem ve stavebním deníku a telefonicky. 

 Jedná se zejména o tyto práce : 

            -  podzemní vedení před zásypem 

            -  základová spára 

            -  armatura před betonáží 

            -  provedení vodotěsných izolací   

 Pokud se objednatel, ač řádně vyzván 3 dny předem, nedostaví k prohlídce  

prací, zhotovitel může pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce 

zakrýt. Objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené                   

s pozdějším požadovaným odkrytím a zakrytím prací. Současně je povinen            

o dobu provádění těchto prací prodloužit termín sjednaný pro provedení díla. 

Zjistí-li se při dodatečném odkrytí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 

náklady odkrytí i tíži prodlení zhotovitel. Rovněž, nevyzve-li zhotovitel 

objednatele řádně ke kontrole prací, je povinen na žádost objednatele zakryté 

práce odkrýt na vlastní náklad.   

7.12. Kontrolní dny budou organizovány minimálně 1x měsíčně v termínech 

určených předem zápisem ve stavebním deníku. 
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8. 

Předání a převzetí díla 
 

8.1. Předání a převzetí díla se uskuteční až po řádném dokončení předmětu díla. 

Splněním dodávky stavby se rozumí řádné provedení díla v rozsahu 

položkového rozpočtu a uzavřené smlouvy. Dílo je řádně dokončeno dnem 

podepsání zápisu o předání a převzetí díla, včetně vyklizeného staveniště. 

Datum převzetí díla určuje počátek běhu záruční doby a přechod nebezpečí a 

odpovědnosti za škodu při nahodilém poškození předaného díla. 

8.2. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí díla zápis,   

který obě strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných   

dokladů, soupis  vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně 

dohody o  opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně 

požadovaných prací  a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího 

řízení, počátek běhu záruční doby  apod. 

8.3 Objednatel převezme dílo i v případě, že má drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do provozu. Zároveň  

se smluvní strany dohodnou na opatření a lhůtách k jejich odstranění.   

8.4. Podmínkou předání a převzetí díla je také úspěšné provedení všech 

předepsaných zkoušek a revizí (revize hromosvodu) a předání dokladů 

potvrzujících tuto skutečnost, dále předepsané průkazy o jakosti materiálů a 

zařízení stavby potřebné pro uvedení stavby do provozu a dokladů o všech  

průkazných zkouškách potřebných k ověření kvality díla, provozních předpisů 

a návodů k obsluze zařizovacích předmětů apod.    
 

 

9. 

Odpovědnost za vady, záruka 
 

9.1. Záruční lhůta a doba odpovědnosti za vady provedeného díla počíná běžet 

předáním a převzetím díla a je stanovena v délce 60 měsíců.  

 

9.2. Záruka dodávaných materiálů a zařízení se řídí záruční dobou stanovenou 

výrobci a počíná běžet též dnem převzetí díla. 

 

9.3. Záruka se vztahuje na dílo nebo jeho jednotlivé části za podmínky, že budou 

dodrženy podmínky určující způsob užívání a údržby vybudovaného díla a že 

nebudou ze strany objednatele na díle prováděny v záruční době po předání 

žádné úpravy nebo opravy. 

9.4. Objednatel uplatní u zhotovitele nároky vyplývající ze závad nebo nedostatků 

zjištěných v průběhu záruční doby bez zbytečných odkladů, nejpozději do 10 

dnů ode dne zjištění závady a to písemně - poštou nebo e-mailem. 

 

9.5. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o uplatnění práva z 

odpovědnosti za vady a sdělit své stanovisko k reklamaci do 10 dnů od 

obdržení zprávy o reklamaci a zároveň sdělí objednateli i termín a způsob 

odstranění závady. Tyto termíny nemají vliv na povinnost odstranit závadu  v  

nejkratším možném termínu. 

9.6. Zhotovitel má právo po vzájemné dohodě zadat smluvně garanční opravy  

jinému právnímu subjektu. 
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10. 

Sankční ujednání – smluvní pokuta 
 

10.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této 

smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty: 

 

- zhotovitel - za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení 

díla smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla za každý započatý 

den prodlení, 

- objednatel - za prodlení objednatele se zaplacením dílčí faktury nebo 

konečné faktury ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

10.2. Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je 

zajištěno smluvní pokutou, zůstává zachováno v plné výši a zaplacená smluvní 

pokuta nebude na náhradu škody započítána. 

 

Výše sankce za nesplnění konečného termínu dle ČI. II., odst. 1. této smlouvy 

plnění je stanovena na 0,2% z celkové ceny díla za každý i započatý den 

prodlení. 

Smluvní strany si sjednaly pro případ porušení plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen ,,BOZP") zhotovitelem smluvní pokutu ve výši 1.000 

Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každý zjištěný případ porušeni 

plánu BOZP. 

Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného 

odstranění reklamované záruční vady dle čI, IX. této smlouvy, smluvní pokutu 

ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou 

reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím 

odstraněním zhotovitel v prodlení. 

11. 

Závěrečná ujednání 

11.1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným 

smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. To se 

týká především případů omezení rozsahu díla, nebo jeho rozšíření nad rámec 

této smlouvy (tzv. vícepráce). V obou případech je předchozí změna smlouvy 

nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení, 

resp. zvýšení ceny. 

11.2.  Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží 

objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel. 

11.3.  Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní 

vyplývající a vznikající Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. 

11.4.   Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

11.5. Objednatel a zhotovitel berou na vědomí, že se na smlouvu vztahuje povinnost 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

 

 

 

V Českém Krumlově dne 15. 4. 2021 

 

 

 

 

---------------------------------------   --------------------------------------- 

              zhotovitel                                                                      objednatel 


