
Specifikace výzvy - Automatizace odstraňování účtů a rozšíření atributů 

uživatele 
(VYZ0085/17 ze smlouvy ČSÚ 040-2016-S) 

V rámci projektu Proces automatizace odstraňování účtů a rozšíření  tributů uživatele požadujeme 

rozšířit procesy sytému IDM tak, že budou neaktivní účty z IdM Identity Vault odstraňovány po 60 

dnech jejich neaktivity. Za neaktivní účet se považuje zablokovaný účet zaměstnance, který nemá 

v personálním systému ČSÚ přiřazen aktivní pracovní vztah. Při odstranění neaktivního účtu z IdM 

dojde též k odstranění neaktivních objektů PPV (pracovní vztahy) daného zaměstnance. Při 

odstranění účtu z IdM Identity Vaul dojde též k odstranění nebo deaktivaci s ním synchronizovaných 

účtů v integrovaných systémech – v provozní eDirectory a v obou systémech Statistického 

informačního systému. Doba neaktivity účtu (60 dní) před odstraněním účtu bude konfigurovatelná 

položka.  

Dále požadujeme rozšířit procesy sytému IDM tak, aby byly do objektů uživatelů v IdM Identity Vault 

navíc ukládány atributy o: 

• zařazení uživatele do organizační struktury 

• lokalitě pracoviště 

• funkci zaměstnance 

• vazbě na nadřízeného zaměstnance a vazbách na podřízené zaměstnance 

Tyto údaje je možné dopočítat z údajů dodávaných do IdM z personálního systému. V současné době 

se tyto údaje ukládají do pomocných objektů v IdM Identity Vault. Cílem je agregovat tyto údaje 

přímo do uživatelského objektu, aby je bylo možné využívat v rámci aplikací IdM (UserApp). Dále 

budou upraveny synchronizační politiky IdM pro produkční eDirectory tak, aby při změně lokality 

pracoviště, deaktivaci a reaktivaci uživatele došlo k přesunu uživatele v eDirectory do určených 

kontejnerů. 

Celkový rozsah pracnosti je odhadován na maximálně 22 MD. 

Předpokládaná cena projektu 
Cena bez DPH: (22 x 6999,- Kč) 153 978,00 Kč 

DPH: 32 335,38 Kč 

Ceková cena s DPH: 186 313,38 Kč 

Celková předpokládaná cena je maximální možná cena projektu. Zaplaceny budou pouze skutečně 

provedené a vykázané práce na projektu. Předpokládaný termín dokončení projektu je 10. dubna 

2017. 
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