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Smlouva o dílo č. S 0237/2016/MBaI 
 
 
Smluvní strany 
 
Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice   
Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice   
Zastoupen: ve věcech smluvních - Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou  
                   ve věcech technických - Ing. Svatoplukem Běrským, vedoucím odboru majetkového bytového      

a investic 
                                                           
 __________________________________________  
 
IČ:  00845451   
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   
Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s.   
Číslo účtu:  19-11622-761/0100 (příjmový) 
 11622-761/0100 (výdajový)     
 __________________________________________  
 
dále jen Objednatel    
 
a 
 
Sanace a vysoušení staveb s.r.o. 
Otická 317/32, Předměstí, 746 01 Opava 
zastoupen(a): ve věcech smluvních - Ing. Dušanem Kudličkou, jednatelem  
                       ve věcech technických – Ing. Dušanem Kudličkou, jednatelem 
      
                                                 
 __________________________________________  
 
IČ:   25391593 
DIČ:  CZ25391593   
Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s., pobočka Opava   
Číslo účtu:  19-0666290227/0100     
 __________________________________________  
 
dále jen Zhotovitel 
 
 
 
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C,  
vložka 17531 ze dne 5. února 1998. 
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Obsah smlouvy 
 
I. Základní ustanovení  

1. Tato smlouva je uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„OZ“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smluvní části této smlouvy a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu s  právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany  
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují,  
že osoby podepisující tuto smlouvy o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 
případ způsobení újmy v souvislosti s  výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 5 mil. Kč, kterou 
kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci Objednatele k nahlédnutí. 

4. Účelem uzavření této smlouvy je vymezení vztahů, práv a povinnosti smluvních stran při zajištění 
realizace stavby „Sanace vlhkého zdiva budovy bytového domu ul. Kobrova 3“.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
 
II. Předmět smlouvy 
      1.   Zhotovitel  se  touto smlouvou  zavazuje  provést dílo „Sanace vlhkého zdiva budovy bytového 

domu ul. Kobrova 3“ v Ostravě-Radvanicích, na pozemku parc. č. 1168, 1169/1 v k.ú. Ostrava-
Radvanice, obec Ostrava, dle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracoval 
v 04/2015, Ing. Jan Pospíšil, Na Pastrníku 21, 747 05 Opava – Malé Hoštice, IČ: 68317611.                    

2.    Součásti stavby jsou dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,     
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.       

3.    Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 
        Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních     

v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení na nosiči CD. 
     4.    Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 

               - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru  
k   řádnému provedení díla, 

        - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona   
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů, 

       - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, záručních listů a revizí podle ČSN  
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, 

       -  zřízení a odstranění zařízení staveniště,  
       - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění  

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, 

        -  udržování  stavbou dotčených vnitřních prostor v mateřské školce v čistotě, 
        -  uvedení všech dotčených prostor stavbou do původního stavu , 
        -  zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
       - provedení předání stavby. 
5.   Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit  

za ně Zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě. 
6.  Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely  

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
7.   Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost  

a na své nebezpečí.  
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8.    Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací 
veřejné zakázky, s dokumentací uvedenou v odst. 1 tohoto článku a popř. příslušným rozhodnutím.  

9.    Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odborností, které jsou k provedení díla nezbytné tj. povinností a odpovědnosti osob  
( např. stavbyvedoucí, stavební dozor a atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územím plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho 
prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády  
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích.    

    
 III. Vlastnictví 

1.  Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.   
 
 IV. Místo pln ění 

1. Místo plnění díla je vymezeno v projektové dokumentaci pro provádění stavby, kterou 
  

V. Doba pln ění 
1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po nabytí účinnosti smlouvy o dílo  a  po 

předání a převzetí staveniště Zhotovitelem na základě zápisu do stavebního deníku. Předpoklad 
předání staveniště v 09/2016. 

2.   Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději  
do 65 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.  

     3.     Pokud nebude staveniště Zhotoviteli předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění smlouvy.   
  4.    V  případě, že o  to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují 

termíny tím dotčené. Termínově budou v tomto případě rovněž zohledněny nevhodné technologické 
a klimatické podmínky. 

5.  Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již 
realizované práce, které dosud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VII. bodu 5. této 
smlouvy.  

     6.     Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický     
stav již zhotovených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

     7. Trvá-li přerušení prací déle než 12 měsíců, závazek zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
     8.   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli  

bez vad a nedodělků v souladu s  předanou projektovou dokumentací stavby.  
O předání a převzetí díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, 
popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla  
a uplatnění sankcí pokud bude dohodnut termín jejich odstranění.            

9. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky, 
protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součástí 
vztahující se k předmětu díla. 

10.   Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 2 – Harmonogram realizace díla. 
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VI. Cena díla  

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
        Cena bez DPH                                                                           720 095,44 Kč                                                            
        DPH                                                                                           108 014,32 Kč    
        Cena celkem včetně DPH                                                         828 109,76 Kč   
2.   Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti (účinnosti) 

smlouvy.   
3.  Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně 

pro výkon veřejné správy – přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Zhotovitel podle 
charakteru stavby a prací stanoví, zda ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude 
pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“)  
a v souladu s tím vystaví Zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.   

4.    Cena zahrnuje veškeré  profesně  předpokládané náklady  Zhotovitele nutné k provedení celého díla 
v rozsahu čl. II této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů  
a parametrů specifikovaných Zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací, 
předpokládané inflační vlivy apod. 

 5.   Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které 
v této smlouvě uvedeny nejsou a Zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

6. Ke změně ceny dle bodu 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku 
k  této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy.  

7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu předané 
zadávací dokumentace.  

8.   V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s realizací předmětu této smlouvy, např. 
na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště,  na odvoz a likvidaci odpadů, náklady  
na normami a vyhláškami stanovené atesty, na stavební průzkumy, zkoušky a revize,  
na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 62/2013 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to ve dvou vyhotoveních,  
náklady za spotřebu medií apod.  

9. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do 
ukončení díla. 

10.  Součástí této smlouvy  je  oceněný položkový rozpočet, který  tvoří  přílohu č. 1 této smlouvy. 
Pokud cenová kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato vliv na výši celkové ceny za 
dílo. 

11. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané Objednatelem nebo 
Zhotovitelem  a  nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí 
být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním 
deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.   

12.  Dojde-li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících 
z dodatečného požadavku Objednatele nebo podmínek při provádění díla, které Zhotovitel nemohl 
ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z  vad projektové dokumentace,  

        je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového 
rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato  položka není v  rozpočtu  uvedena,  

        tak podle cen dle platného ceníku ÚRS Praha, a.s. a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve 
věcech technických. Pokud tak  Zhotovitel neučiní, má se za to, že  práce a dodávky jím realizované  

        byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenové 
odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku 
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k této smlouvě v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.   

13. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou,  
tj. méně práce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z  jeho strany, nebudou tyto 
neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu Objednatele a uzavření platného dodatku 
k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena  
o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – Cenového návrhu 
Zhotovitele.  

14.  Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se 
seznámil s  poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat,  
a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové 
dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.          

        
VII. Platební podmínky  

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 
3. Pokladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále je „faktura“), která 

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.   
4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad  

dle  § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, popřípadě číslo veřejné zakázky, 
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo   

smlouvy), 
c) obchodní firma, místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele,  
d)  název, sídlo IČ a DIČ objednatele, označení útvaru Objednatele, který akci likviduje 

(odbor majetkový, bytový a investic), 
e) číslo a datum vystavení faktury, 
f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, 
h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
j) informace o zatřídění stavebních prací z hlediska CZ-CPA, 
k) objednatel na faktuře bude uveden následovně: Statutární město Ostrava, Prokešovo 

náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451, DIČ CZ00845451, 
příjemce městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - 
Radvanice. 

5.  Soupis provedených prací bude předán kontrole Objednateli minimálně tři pracovní dny před  
vystavením faktury.  

6.    V souladu s  ust. § 21 zákona o DPH, sjednají smluvní strany dílčí plnění. 
 Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje  

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel  
vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací 
odsouhlasených Objednatelem.     

7. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny Objednatelem na základě skutečně 
provedených prací a dle harmonogramu realizace díla do max. celkové výše 90% ze smluvní ceny 
díla. Zbývajících 10% (zádržné) z ceny díla za realizaci bude vyúčtováno konečnou fakturou. Lhůta 
splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
Objednateli. 
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8.  Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve 
všech fakturách uplatněn Pokyn č. D - 6, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněný ve 
Finančním zpravodaji číslo 7/2011.   

9. Po splnění díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré 
dílčí faktury a vystaví  konečnou fakturu  doloženou rekapitulací  veškerých provedených prací,  jež  

        bude   vystavena  v   souladu  s   odsouhlaseným   položkovým  rozpočtem. Konečná  faktura   bude   
vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků.  
Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad  
a nedodělků. Splatnost této faktury však neskončí dříve než 30 kalendářních dnů po termínu 
uvedeném v čl. V., odst. 2, této smlouvy. Součástí konečné faktury bude předávací protokol 
podepsaný oběma stranami.   

10. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno 
až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě 
daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou 
fakturu.    

11. Objednatel je povinen vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou, nebo dohodnutou náležitost, nebo bude 
chybně vyúčtována cena, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl, 
c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši, 
d) nebude-li přílohou zjišťovací protokol.  

 Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu  
vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet  
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

12. Objednatel je povinen provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností.  
 Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. 
13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, 

nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.  
14. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby, nebo doručenkou 

prostřednictvím pošty. 
15.   Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 
16. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve faktuře bez 

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. 
17.  Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem  ve faktuře bez 

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet  
vedený v tuzemsku. 

18  Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je Objednatel 
oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést 
přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve 
výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn 
závazek Objednatele uhradit sjednanou cenu.  

 
VIII. Jakost díla  

1. Zhotovitel se zavazuje k  tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude  
dávat schopnost  uspokojit    stanovené    potřeby,  tj.   využitelnost,   bezpečnost,   bezporuchovost,   

        hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní 
úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu 
řízení a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat výhradně materiály  
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a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle  
zákona o technických předpisech na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu díla  
i v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivé podmínky. 

2.  Zhotovitel  je  povinen  postupovat při provádění díla v  souladu se zadávací dokumentací  
s  platnými předpisy související s výstavbou, podle schválených technologických postupů 
stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami  
bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem používaných technologií a postupů 
pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.  

        Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 
Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady. 

3.    V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci 
pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v  souladu          
s platnými i doporučenými českými nebo evropskými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací 
dokumentaci pro provádění stavby musí být odsouhlaseny Objednatelem a stavebním dozorem.     

4. Jakost dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jejich částí. 

5.  Při realizaci díla nesmí Zhotovitel použít jakýkoliv materiál s karcinogenními nebo jinými účinky, 
které působí negativně na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností Zhotovitele 
provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

6.   Zhotovitel je povinen zajistit včasné a odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 
českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných 
kompetentních orgánů.      

 
IX. Staveništ ě  
      1.  Objednatel předá  Zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí 

vyhotoví smluvní strany zápis.  
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro 

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
3. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí  

na své náklady měření jejich odběru. 
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do doby převzetí díla. Při nedodržení tohoto 

termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních, hygienických, požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti 
silničního provozu v prostoru staveniště. 

6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. 
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s  příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech  a vyhlášky  
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládaní s odpady, ve znění pozdějších předpisů, bude předložen 
písemný doklad. 

8.     Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na jeho ostrahu jsou zahrnuty již v ceně.  
 

X. Provád ění díla 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří 

provedením díla jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.   
2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby  

bez  zbytečných odkladů prověřit, zda předmětná dokumentace a další závazné podklady a pokyny 
objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují 
nevhodná řešení, materiály, nejsou v rozporu se stanovenými parametry.  
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3. V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten  
se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne 
vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel  
i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

4.  Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující  zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

5. Zhotovitel je povinen provedené práce, zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla, 
nebo jeho části Objednateli, a to na vlastní náklady. 

6. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, 
jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel 
bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím 
písemném upozornění Objednatele. 

7. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen  
to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup. 

8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. 

9.  Zhotovitel je povinen závazným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných 
subdodavatelích na stavbě a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně 
případných změn, ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) a b) zákona o zajištění BOZP na stavbách. Dále je 
Zhotovitel povinen při realizaci díla (viz. § 14, 16, 17 a 18 zákona o zajištění BOZP na stavbách, 
vznikne-li Objednateli povinnost zajistit koordinátora BOZP) poskytovat koordinátorovi BOZP 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace stavby, brát 
v úvahu jeho podněty a pokyny.        

     10. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení  veškerých  bezpečnostních opatření                     
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu              
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

11.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště       
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen na svůj 
náklad zabezpečit staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, 
ekologické a požární předpisy. Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na 
stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce na ochranu zdraví na stavbě podle 
specifických podmínek. 

12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistí skládky  
na všechny druhy odpadů vznikající při realizaci předmětu díla.         

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

        Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

14. Zhotovitel zajistí na svůj náklad stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí a ke znečišťování komunikací.  

15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ. 

16.  Zhotovitel  je  povinen  v  průběhu  plnění  předmětu  díla  v  pravidelných  intervalech (zřejmý 
postup) pořizovat fotografie o průběhu provádění díla. Při předání díla Zhotovitel předá Objednateli 
pořízené fotografie na CD nosiči. 
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 XI. Stavební deník a kontrolní dny 
1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, 

denních záznamů a příloh v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. 

2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací  
od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací 
orgány státní správy a Objednatelem. 

3. Objednatel a jím pověřené osoby (technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP)  
jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko ve lhůtě tří 
pracovních dnů. 

4. Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě, mj. obsahuje: 
a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, Zhotovitele, projektanta  

a případné změny těchto údajů, 
b) základní údaje stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, 
c) přehled smluv včetně dodatků a změn, 
d) seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby,  
e) popis a množství provedených prací a jejich časový postup, 
f) druh použitých materiálů a technologii, 
g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci pro provádění stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností práce, 
h)    stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby,   
i) výzvy k účasti na zkouškách.  

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s  očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy 
pevnými. 

6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí 
být vynechána volná místa. 

7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický  
a autorský dozor Objednatele. 

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí 
k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

9. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem  
do stavebního deníku. 

10. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. . 

11. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, 
popřípadě do odstranění vad a nedodělků, zjištěných při kontrolních prohlídkách stavby.  

12.  Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah smlouvy měnit.  
13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel „Kontrolní dny“ v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Termíny 
kontrolních dnů stanoví Objednatel při předání a převzetí staveniště.  

 
 XII. Předání díla 

1. Objednatel převezme po dokončení dílo. 
2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení. 
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3. O předání díla, nebo  jeho části pořídí Zhotovitel a Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 
soupis : 
a) označení díla, 
b) označení Objednatele a Zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, nebo jeho části, 
e) prohlášení Objednatele, že dílo, nebo jeho část přejímá, 
f) datum a místo sepsání zápisu, 
g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 
h) seznam převzaté dokumentace, 
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
j) termín vyklizení staveniště (při předání celého díla), 
k) datum ukončení záruky na dílo (při předání celého díla), 
l) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. 

4. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  
5. Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení díla, nebo jeho části  

dle technických norem a předpisů, atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky), výsledky 
provedených „kontrolních zkoušek“, jakožto i záruční listy, revizní zprávy včetně prohlášení  
o shodě, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních  se zakreslením všech 
změn, podle skutečného stavu prováděných prací autorizovanou Zhotovitelem  a  autorským 
dozorem podle této smlouvy, stavební deník včetně dokladu o likvidaci odpadu.  

6.    Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 5. tohoto článku a závěrečný 
výstupní protokol. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě protokolu o předání a převzetí 
předmětu smlouvy i s případnými drobnými nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými 
nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise o předání a převzetí budou 
Zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění. 

7.  Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují  
se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že 
s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou Objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, 
jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po Zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, 
které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá Zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

8.   V případě, že Objednatel řádně dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný 
důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje 
se přejímací řízení v nezbytném nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany 
dodatek k předmětnému zápisu o předání a převzetí díla, v němž Objednatel prohlásí, že dílo nebo 
jeho dohodnutou část od Zhotovitele přejímá. 

9.  Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k  přejímání a předávání díla, budou uvedení  
ve stavebním deníku. 

       
XIII.    Práva z vadného pln ění a záruka na jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové 
dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkách 
výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.    

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které 
se projeví v záruční době.  

3. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou 
bylo prokazatelné porušení jeho povinností. 

4. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo v délce 36 měsíců.  Na ostatní dodávky materiálů  
a zařízení poskytuje Zhotovitel záruku v délce 24 měsíců, pokud výrobky, zařízení nenabízí delší 
záruční lhůtu, podle záručních listů jednotlivých dodavatelů.   
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5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla nebo jeho částí bez vad 
a nedodělků Objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo. 

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebo při kolaudačním řízení, 
Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel 
odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí Objednatel odstranění vady na náklady Zhotovitele 
u jiné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou 
respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. 

9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. 
10. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně a na provedenou opravu poskytne 

Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 4  tohoto článku smlouvy. 
11.  Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 
     12.  Práva Objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 
 
 XIV.  Náhrada újmy 
    1.     Nebezpečí  újmy  na zhotovovaném díle  nese Zhotovitel  v plném rozsahu  až do dne předání a 

převzetí celého díla.  Odpovědnost Zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro Zhotovitele 
nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost Objednatel z titulu svého pojištění 
jako vlastníka objektů. 

    2.     Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

    3.     Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění. 
    4.     Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla   

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný 
právní předpis. 

      5.    Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je  
povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla. 

 6.   V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem   
prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku 
smlouvy, je Zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

 
 XV.   Sankční ujednání 

1 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH)  
za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. 

2. Za vady předmětu díla odpovídá Zhotovitel v rozsahu stanoveném v OZ. 
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 

pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání  

a převzetí díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč  
za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ. 

5.  V  případě nedodržení termínu k  odstranění vad zjištěných při případné kolaudaci stavby  
je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 800 Kč za každý i započatý den prodlení 
a zjištěný případ.  

6.   V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel 
oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení  
a zjištěný případ. 
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7.   Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 800 Kč za každý prokazatelně 
zjištěný případ hrubého nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Pokuta 
bude vyúčtovaná až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku 
Objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.   

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok  
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda  
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
13. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude 

Objednatelem účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ. 
 
XVI.     Závěrečná ujednání                    
     1.   Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením  
             č. 780/41/16 ze dne 29. června 2016, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky na 

plnění veřejné zakázky „Sanace vlhkého zdiva budovy bytového domu ul. Kobrova 3“, zadané dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platné znění.                  

     2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 
OZ, ustanovení § 1978 odst. 2 OZ, ustanovení § 2093 OZ, ustanovení § 2591 OZ.   

3. Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
5. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní lhůtou, 

která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je Zhotovitel povinen ihned předat 

Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně 
vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly 
součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

7. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dovědí v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám. 

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících  
se předmětu díla. 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 
odmítne, či jinak znemožní. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůli určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 
stvrzují svými podpisy. 

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 
platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 
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14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 
15    Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem ztvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.  
16.   Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy. 
17. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení 
18.  Přílohy smlouvy:  příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet  
                                příloha č. 2 – Harmonogram relizace díla                                                    

 
 
                                                                                     
Za objednatele         Za zhotovitele                              
                                        
Datum:  ______________________________  Datum:  __________________________________   
 
Místo:  ______________________________  Místo:  ___________________________________   
 
 
 ____________________________________   _________________________________________    
Mgr. Šárka Tekielová   Ing. Dušan Kudlička 
 starostka                                                                              jednatel           
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    KOBROVA 3  
 Souhrné řešení stavby   

       

 Stavební řešení  701995,44  

       

 Všeobecné konstrukce 18100  

       

       

 Celkem bez DPH  720095,44  
       

 DPH 15%   108014,32  
       

 Celkem s DPH 
15% 

828109,76  
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Položkový rozpo čet  

     Příloha č. 1 k SoD 

Předmět : SANACE VLHKÉHO ZDIVA OBJEKTU 

Objekt : KOBROVA 3 

Č. 
p. 

Popis Jed. Množ. Jed. cena Cena 

1 
Vodorovná injektáž silan siloxanovým krémem, min. obsah 
účinné látky 80%, vrty průměru 14 mm, osová vzdálenost 
max. 120 mm 

m2 59,07 3 036,00 179 336,52 

2 
Svislá injektáž (svislé propoje) silan siloxanovým krémem, 
min. obsah účinné látky 80%, vrty průměru 14 mm, osová 
vzdálenost max. 120 mm 

m2 7,48 3 136,00 23 457,28 

3 Minerální difúzní hydroizolační stěrka - utěsnění roviny vrtů m2 28,05 704,60 19 764,03 

4 Odstranění obezdívky - bourání cihelných konstrukcí ve 
výkopu m2 127,82 126,00 16 105,32 

5 Odstranění původní hydroizolace m2 127,82 105,00 13 421,10 

6 
Celoplošné vyrovnání MVC maltou s přísadou pro výrobu 
sanačních omítek do tl. 3 cm m2 135,30 209,00 28 277,70 

7 Penetrace asfaltovým penetračním nátěrem m2 135,30 36,50 4 938,45 

8 

Svislá hydroizolace - celoplošné natavění SBS 
modifikovaných asfaltových pásů tl. 4 mm, s výztužnou 
vložkou z polyesterového rouna 230 g/m2 (PYE PV 230 S4) - 
plocha bez přesahů 

m2 135,30 364,00 49 249,20 

9 Nopová fólie, nopy 8 mm, 500 g/m2, vč. montáže a 
montážního příslušenství m2 135,30 57,30 7 752,69 

10 Geotextilie 500 g/m2, vč. montáže a montážního 
příslušenství 

m2 135,30 62,50 8 456,25 

11 Ukončovací lišta pro nopové fólie výšky 10 cm, kotvena po 
250 mm, vč. montáže a montážního příslušenství m2 71,17 172,00 12 241,24 

12 Ruční přesun hmot pro sanace t 13,20 340,00 4 488,00 

13 Naložení, odvoz a uložení suti na skládku, vč.  t 33,00 377,00 12 441,00 

14 VRN kpl. 1,00 5 000,00 5 000,00 

  Cena celkem   bez   DPH       384 928,78 
                          15% DPH       57 739,32 
  Cena celkem s 15% DPH       442 668,10 
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY 

 Kód
: 

     PP2015/05/1 
 

 Stavba:   Sanace vlhkého zdiva budov bytových domů ul. Kobrova 3  

 JKSO:     803 5                        CC-CZ:  
 

  

 Místo: 
    k.ú. Ostrava-

Radvanice  
                 Datum

: 
 19.05.201

5 
  

                                        

 Objednavatel:                            IČ:  
 

  

  Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87              DIČ:  
 

  

                                        
 Zhotovitel: 

                            IČ: 
 Vyplň 

údaj 
  

  Vyplň údaj 
DIČ: 

 Vyplň 
údaj 

  

                                        
 Projektant:                             IČ:  

 
  

  Ing. Jan Pospíšil                          DIČ:  
 

  

                                        
 Zpracovatel:                             IČ:  

 
  

  Pospíšil Projekty                          DIČ:  
 

  

                                        
                                                                              
 Náklady z 

rozpočtů 
                         720 095,44 

 

 Ostatní náklady ze souhrnného listu                   0,00  

                                        

 
Cena bez 
DPH 

                                                      720 095,44  

                                        
 

DPH základní   
21,00%     

ze   
0,00      

0,00  

   
snížen
á    

15,00%     
ze   

720 095,44      
108 014,32  

                                        
  Cena s DPH                   v       CZK                 828 109,76   
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Projektant                                     

  
Zpracovatel               

 
                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 
Datum a podpis:               Razítko           

  
Datum a 
podpis: 

      Razítko   
 

                                        

 
Objednavatel                                   

  
Zhotovitel                 

 
                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 
Datum a podpis:               Razítko           

  
Datum a 
podpis: 

      Razítko   
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 

Kód: 
       

PP2015/05
/1                           

Stavba
:      Sanace vlhkého zdiva budov bytových domů ul. Kobrova 3  

                                        Míst
o:        

k.ú. Ostrava-Radvanice               
Datum: 

 
19.05.201
5   

                                        Objednavat
el:     

Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87 
    

Projektant
: 

Ing. Jan Pospíšil 

Zhotovite
l:                             

Zpracovat
el: 

Pospíšil Projekty 

                                        

Kód   Objekt 
Cena bez DPH 

[CZK] 
Cena s DPH 

[CZK] 

                                        
1) Náklady z 
rozpočtů                    720 095,44 828 

109,76 

 
SO 01  Bytový dům - Kobrova 578/3 (p.č.1168) 701 995,44 807 294,76 

 
SO 02  Všeobecné podmínky 18 100,00 20 815,00 

                                        

2) Ostatní náklady ze souhrnného 
listu            0,00 0,00 

 
Ostatní náklady 

                      
0,00 0,00 

 
Vyplň vlastní 

    
0,00 0,00 

 
Vyplň vlastní 

    
0,00 0,00 

 
Vyplň vlastní 

    
0,00 0,00 

                                        
Celkové náklady za stavbu 1) + 
2) 

                          720 095,44 828 
109,76 

 
 
 
 
  
 
 
 
 



 Statutární město Ostrava  
 městský obvod Radvanice a Bartovice  
  
 

19/32         Název zakázky: Sanace vlhkého zdiva budovy bytového domu ul. Kobrova 3  

Smlouva 
 č. S 0237/2016/MBaI  

 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

               
 

Stavba: Sanace vlhkého zdiva budov bytových domů ul. Kobrova 3 
 

 

Objekt: SO 01 - Bytový dům - Kobrova 578/3 (p.č.1168) 
 

 
JKSO: 803 5 

      
CC-CZ: 

   

 
Místo: k.ú. Ostrava-Radvanice  

     
Datum: 19.05.2015 

 

               
 

Objednavatel: 
       

IČ: 
   

  
Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87 

    
DIČ: 

   
               
 

Zhotovitel: 
       

IČ: 
 

 
 

   
DIČ: 

 
 

 

               
 

Projektant: 
       

IČ: 
   

  
Ing. Jan Pospíšil 

       
DIČ: 

   
               
 

Zpracovatel: 
       

IČ: 
   

  
Pospíšil Projekty 

       
DIČ: 

   
               
 

                          
 

 
Náklady z rozpočtu 

       
701 995,44 

 

 
Ostatní náklady 

       
0,00 

 
               

 
Cena bez DPH        

701 995,44  

 
                          

 

 
DPH základní 21,00% ze 0,00 

  
0,00 

 

  
snížená 15,00% ze 701 995,44 

  
105 299,32 

 

               
  Cena s DPH   v CZK       807 294,76   

               

             
701 995,44  
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Projektant       

 Zpracovatel           
 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
Datum a podpis:   Razítko   

 Datum a podpis:   Razítko 
 

               

 
Objednavatel        Zhotovitel            

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
Datum a podpis:   Razítko   

 Datum a podpis:   Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

               
Stavba: 

 
Sanace vlhkého zdiva budov bytových domů ul. Kobrova 3 

 

Objekt: SO 01 - Bytový dům - Kobrova 578/3 (p.č.1168)  

               
Místo: 

 
k.ú. Ostrava-Radvanice  

   
Datum: 

 
19.05.2015 

 

               
Objednavatel: 

Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 
87 

Projekta
nt:  

Ing. Jan Pospíšil 

Zhotovitel: Vyplň údaj 
    

Zpracovatel: Pospíšil Projekty 

               

Kód - Popis             
Cena celkem 

[CZK] 

               

1) Náklady z rozpočtu        701 995,44 

 HSV - Práce a dodávky HSV 
      303 252,16 

 
    1 - Zemní práce 

        
173 983,85 

 
    2 - Zakládání 

        
52 459,36 

 
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

     
14 174,73 

 
    8 -  Trubní vedení 

        
13 886,00 

 
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

      
6 543,22 

 
    997 -        Přesun sutě 

       
9 247,88 

 
    998 -   Přesun hmot 

       
32 957,12 

 PSV - Práce a dodávky PSV 
       13 814,50 

 
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

      
8 014,50 

 
    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a 
svítidla      

5 800,00 

 OST - Samostatný rozpočet specialisty 
     384 928,78 

               

2) Ostatní náklady         0,00 

 
Zařízení staveniště 

     
0,00 

 
Projektové práce 

     
0,00 

 
Územní vlivy 

     
0,00 
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Provozní vlivy 

     
0,00 

 
Jiné VRN 

     
0,00 

 
Kompletační činnost 

        
0,00 

               

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)         701 995,44 

                              
               

               

               
                              

ROZPOČET 

               
Stavba: 

 
Sanace vlhkého zdiva budov bytových domů ul. Kobrova 3 

 

Objekt: SO 01 - Bytový dům - Kobrova 578/3 (p.č.1168)  

               
Místo: 

 
k.ú. Ostrava-Radvanice  

   
Datum: 

 
19.05.2015 

 

               
Objednavatel: 

Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 
87 

Projekta
nt:  

Ing. Jan Pospíšil 

Zhotovitel: Vyplň údaj 
    

Zpracovatel: Pospíšil Projekty 

               
P
Č 

Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Náklady z rozpočtu         701 995,44 

 
HSV - Práce a dodávky HSV 

 
303 252,16 

 
    1 - Zemní práce 

 
173 983,85 

1 K 113106121 
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic 

m2 37,290 27,70 1 032,93 

   
"okapový chodník - betonové dlaždice"  
(8,96+1,5+9,8+9,8+8,95+1,53)*0,5  

20,270 
      

   
"okapový chodník- betonový žlab"  
19,52*0,5  

9,760 
      

   
"plocha před hlavním vchodem" 
(2,95+1,2*2)*1,2+0,35*1,2*2  

7,260 
      

   
Součet 

 
37,290 

      

2 K 113107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 
prostého tl 150 mm 

m2 9,760 320,50 3 128,08 

   
"odstranění podkladní vrtvy betonového 
žlabu" 19,52*0,5  9,760       
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3 K 113107RP3 Odstranění plochy do 50 m2 z betonu 
prostého tl 150 mm 

m2 3,200 320,50 1 025,60 

   
"odstranění betonových ploch u hlavního 
vchodu" 2*0,8*2  3,200       

4 K 121101101 
Sejmutí ornice s přemístěním na 
vzdálenost do 50 m m3 8,554 23,30 199,31 

   
"travnatá plocha kolem objektu" 
(8,96+22,55+8,96)*0,7*0,2  

5,666 
      

   
"prostor pro vsakovací jímku" 3,8*3,8*0,2 

 
2,888 

      

   
Součet 

 
8,554 

      

5 K 132202201 
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm 
ručním nebo pneum nářadím v soudržných 
horninách tř. 3 

m3 153,411 462,00 70 875,88 

   
"výkop kolem stavebního objektu"  

        

   
(6,98+3,67+1,2)*1,2*0,8 

 
11,376 

      

   
(1,86+0,48+2,95+1,2*2+9,8+8,96+1,2*2+0,5
)*1,2*2,0  

70,440 
      

   
(19,52+1,2*2+4,33+1,5)*1,2*2,15  71,595       

   
Součet 

 
153,411 

      

6 K 132202RP2 
Příplatek za pracnost při hloubení rýh š. 
přes 600 do 2000 mm ručně v hornině tř. 3 

m3 76,706 75,00 5 752,95 

   

"příplatek za pracnost kolem stávajících 
objektů - šachty, bet. základy, ex. 
sítě...50% objemu"         

   
153,411/100*50  76,706       

7 K 133201101 
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 

m3 14,812 525,00 7 776,30 

   
"výkop pro vsakovací šachtu" 2,3*2,3*2,8 

 
14,812 

      

8 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m 

m2 68,180 60,00 4 090,80 

   
"jednostranné pažení na celou výšku rýhy "         

   
(6,98+3,67+1,2)*0,8 

 
9,480 

      

   
(1,86+0,48+2,95+1,2*2+9,8+8,96+1,2*2+0,5
)*2,0  

58,700 
      

   
Součet 

 
68,180 

      

9 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m 

m2 59,663 103,50 6 175,12 

   
"jednostranné pažení na celou výšku rýhy"          

   
(19,52+1,2*2+4,33+1,5)*2,15 

 
59,663 

      

10 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření 
stěn rýh hl do 2 m 

m2 68,180 15,00 1 022,70 

   
"viz. zřízení" 68,18  68,180       

11 K 151101112 
Odstranění příložného pažení a rozepření 
stěn rýh hl do 4 m 

m2 59,663 52,50 3 132,31 

   
"viz. zřízení" 59,663 

 
59,663 

      

12 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 
až 4 hl výkopu do 2,5 m 

m3 15,885 43,50 691,00 
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"přemístění výkopku u výkopu hl . větší 
než 2,0 m"           

   
(19,52+1,2*2+4,33+1,5)*1,2*0,15 

 
4,995 

      

   
"výkop vsakovací jímky hl. větší než 2,0 m" 
3,3*3,3*1  

10,890 
      

   
Součet  15,885       

13 K 162201211 
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 
tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m 

m3 222,099 55,50 12 326,49 

   
"odvoz zeminy na dočasnou deponii " 
153,411+14,812  

168,223 
      

   
"odvoz zeminy z deponie ke zpětnému 
zásypu" 49,644+4,232  

53,876 
      

   
Součet 

 
222,099 

      

14 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

m3 53,878 187,50 10 102,13 

   
"odvoz přebytečné zeminy" 53,878  53,878       

15 K 167101101 
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 
100 m3 

m3 168,223 99,00 16 654,08 

   
"naložení výkopku na dopravní prostředek" 
153,411+14,812  

168,223 
      

16 K 171201211 
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) 

t 96,980 94,00 9 116,12 

   
"uložení přebytčné zeminy na skládce"  
53,878*1800*0,001  

96,980 
      

17 K 174101101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním m3 114,320 56,50 6 459,08 

   
"zpětný zásyp výkopu"  

        

   
(6,98+3,67+1,2)*1,2*0,2 

 
2,844 

      

   
(1,86+0,48+2,95+1,2*2+9,8+8,96+1,2*2+0,5
)*1,2*1,4  

49,308 
      

   
(19,52+1,2*2+4,33+1,5)*1,2*1,55 

 
51,615 

      

   
"vsakovací šachta" 2,45*2,45*1,8-
(3,14*0,2*0,2)*2  

10,553 
      

   
Součet 

 
114,320 

      

18 K 174101RP33 
Výměna stávající zeminy určené k zásypu ( 
nevhodná kvalita a druh  sypaniny) m3 31,130 313,00 9 743,69 

   
" výměna stávající zeminy určené k zásypu 
30% z celokvého objemu"          

   
"včetně materiálu, dopravy ,složení na 
místě stavby a zásypu rýhy"         

   
(6,98+3,67+1,2)*1,2*0,2 

 
2,844 

      

   
(1,86+0,48+2,95+1,2*2+9,8+8,96+1,2*2+0,5
)*1,2*1,4  

49,308 
      

   
(19,52+1,2*2+4,33+1,5)*1,2*1,55 

 
51,615 

      

   
Mezisoučet 

 
103,767 

      

   
103,767/100*30  31,130       
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19 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl 
do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 

m2 42,769 30,40 1 300,18 

   
"travnatá plocha kolem objektu" 
(8,96+22,55+8,96)*0,7  28,329       

   
"prostor pro vsakovací jímku" 3,8*3,8  14,440       

   
Součet 

 
42,769 

      

20 K 181411131 
Založení parkového trávníku výsevem 
plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 
1:5 

m2 84,000 15,00 1 260,00 

   
"plocha nového trávníku"70*1,2  84,000       

21 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,260 75,00 94,50 

22 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko 
v rovině a svahu do 1:5 

t 0,008 5 800,00 46,40 

   
"vydatnost 100 g/m2" 84*0,1*0,001  0,008       

23 M 251911550 hnojivo průmyslové  kg 8,400 25,50 214,20 

   
"vydatnost 100 g/m2" 84*0,1  8,400       

24 K 185804RP4 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m2 84,000 21,00 1 764,00 

   
"následné ošetřní trávníku"  84,0 

 
84,000 

      

    2 - Zakládání 
 

52 459,36 

25 K 212752213 
Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 160 mm včetně lože 
otevřený výkop 

m 72,770 166,00 12 079,82 

   
"drenáž okolo objektu"   67,7+2,95 

 
70,650 

      

26 K 271532RP23 
Drenážní vrstva z hrubého kameniva 
frakce 16 až 32 mm m3 1,103 1 012,00 1 116,24 

   
"kamenivo pro spodní část vsakovací 
jímky"  1,05*1,05*1  1,103       

27 K 271532RP5 
Obsyp drenážní ho portubí z hrubého 
kameniva frakce 16 až 32 mm 

m3 29,690 744,00 22 089,36 

   
"v položce trativod z drenážních trubek 
...je započítán i obsyp - 0,15m3/m"         

   
0,5*1,2-(0,012+0,03)*1 

 
0,558 

      

   
(0,558-0,15)*72,77 

 
29,690 

      
28 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 8,044 2 135,00 17 173,94 

   
" vyspádované dno pod drenáž" 
0,11*(67,7+2,95)  

7,772 
      

   
"betonáž bez bednění +3,5%"  7,772*1,035 

 
8,044 

      

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
 

14 174,73 

29 K 637211RP1 
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 
50 mm kladených do písku se zalitím spár 
MC 

m2 30,035 371,50 11 158,00 

   
"nový okapový chodník kolem objektu " 
(18,56+0,48*2+8,96*2+1,5+1,53+9,8*2)*0,5  

30,035 
      

30 K 637311RP 
Ukončení okapového chodníku z 
betonových obrubníků stojatých lože 
beton 

m 32,438 93,00 3 016,73 
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"obruba betonových dlaždic" 30,035*1,08 

 
32,438 

      

    8 -  Trubní vedení 
 

13 886,00 

31 K 894812034 
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 
šachtová roura korugovaná bez hrdla 
světlé hloubky 3000 mm 

kus 1,000 1 692,00 1 692,00 

   
"vsakovací prostor pro drenážní vedení" 1 

 
1,000 

      

32 K 894812051 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop 
plastový pochůzí (se šrouby) 

kus 1,000 600,00 600,00 

33 K 894812113 
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno 
DN 315/150 pravý a levý přítok kus 4,000 1 500,00 6 000,00 

   
"revizní šachta pro drenáž" 4 

 
4,000 

      

34 K 894812131 
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 
šachtová roura korugovaná bez hrdla 
světlé hloubky 1250 mm 

kus 1,000 600,00 600,00 

35 K 894812132 
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 
šachtová roura korugovaná bez hrdla 
světlé hloubky 2000 mm 

kus 2,000 900,00 1 800,00 

36 K 894812133 
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 
šachtová roura korugovaná bez hrdla 
světlé hloubky 3000 mm 

kus 1,000 1 200,00 1 200,00 

37 K 894812149 
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty 
z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury kus 4,000 50,00 200,00 

38 K 894812156 
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop 
plastový pochůzí s rámem 

kus 4,000 436,00 1 744,00 

39 K 894812249 
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty 
z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury 

kus 1,000 50,00 50,00 

 
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

 
6 543,22 

40 K 919726123 
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 142,244 46,00 6 543,22 

   
"ochrana kameniva drenážní vrstvy"  
(1,2+0,6)*67,7+(1,2+0,6*2)*2,95  128,940       

   
"ochrana kameniva ve vsakovací jímce" 
1,3*1,3+0,8*0,8+1,05*1,0*4  6,530       

   
Součet 

 
135,470 

      

    997 -        Přesun sutě 
 

9 247,88 

41 K 997013111 
Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s 
použitím mechanizace 

t 12,531 206,50 2 587,65 

42 K 997013501 
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot 
nebo meziskládku do 1 km se složením t 12,531 169,00 2 117,74 

43 K 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných 
hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 187,965 7,50 1 409,74 

   
"odvoz na skládku do 15 km "12,531*15 

 
187,965 
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44 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) 

t 12,531 250,00 3 132,75 

 
    998 -   Přesun hmot 

 
32 957,12 

45 K 998017001 
Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 6 m 

t 115,639 285,00 32 957,12 

 
PSV - Práce a dodávky PSV 

 
13 814,50 

 
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

 
8 014,50 

46 K 721170RP8 Úprava ležaté dešťové kanalizace  kompl 1,000 2 360,00 2 360,00 

47 K 721242116 Lapač střešních splavenin z PP se 
zápachovou klapkou a lapacím košem  

kus 3,000 1 684,00 5 052,00 

48 K 721242805 Demontáž lapače střešních splavenin  kus 3,000 200,00 600,00 

   
"demontáž stávajících lapačů splavenin" 3 

 
3,000 

      

49 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace 
v objektech v do 6 m 

t 0,005 500,00 2,50 

 

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a 
svítidla 

 
5 800,00 

50 K 748111RP27 Úprava a nové řešení hromosvodu kompl 1,000 5 800,00 5 800,00 

 
OST - Samostatný rozpočet specialisty 

 
384 928,78 

51 K ost 1 Sanace vlhkého zdiva objektu kompl. 1,000 
384 

928,78 384 928,78 

   
"podrobný rozpočet přiložen k celkovému 
rozpočtu" 1  

1,000 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

               
 

Stavba: Sanace vlhkého zdiva budov bytových domů ul. Kobrova 3 
 

 

Objekt: SO 02 - Všeobecné podmínky 
 

 
JKSO: 803 5 

      
CC-CZ: 

   

 
Místo: k.ú. Ostrava-Radvanice  

     
Datum
: 

19.05.2015 
 

               
 

Objednavatel: 
       

IČ: 
   

  
Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87 

    
DIČ: 

   
               
 

Zhotovitel: 
       

IČ: 
 

Vyplň údaj 
 

  
Vyplň údaj DIČ: 

 
Vyplň údaj 

 

               
 

Projektant: 
       

IČ: 
   

  
Ing. Jan Pospíšil 

       
DIČ: 

   
               
 

Zpracovatel: 
       

IČ: 
   

  
Pospíšil Projekty 

       
DIČ: 

   
               
 

                           

 
Náklady z rozpočtu 

       
18 100,00 

 

 
Ostatní náklady 

       
0,00 

 
               

 
Cena bez DPH        

18 100,00  

 
                           

 
DP
H základní 21,00% ze 0,00   

0,00  

  
snížená 15,00% ze 18 100,00   

2 715,00  

               
  Cena s DPH   v CZK       20 815,00   

               

               
             18 100,00  
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Projektant       

 Zpracovatel           
 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
Datum a podpis:   Razítko    Datum a podpis:   Razítko 

 
               

 
Objednavatel       

 Zhotovitel           
 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
Datum a podpis:   Razítko   

 Datum a podpis:   Razítko 
 

                              

               

               

               
                              

REKAPITULACE ROZPOČTU 

               
Stavba: 

 
Sanace vlhkého zdiva budov bytových domů ul. Kobrova 3 

 

Objekt: SO 02 - Všeobecné podmínky  

               
Místo: 

 
k.ú. Ostrava-Radvanice  

   
Datum: 

 
19.05.2015 

 

               
Objednavatel: 

Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 
87 

Projektant
:  

Ing. Jan Pospíšil 

Zhotovitel: Vyplň údaj 
    

Zpracovatel: Pospíšil Projekty 

               

Kód - Popis             
Cena celkem 

[CZK] 

               

1) Náklady z rozpočtu        18 100,00 
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2) Ostatní náklady         0,00 

 
Zařízení staveniště 

     
0,00 

 
Projektové práce 

     
0,00 

 
Územní vlivy 

     
0,00 

 
Provozní vlivy 

     
0,00 

 
Jiné VRN 

     
0,00 

 
Kompletační činnost 

        
0,00 

               

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)         18 100,00 

                              
               

               

               
                              

ROZPOČET 

               
Stavba: 

 
Sanace vlhkého zdiva budov bytových domů ul. Kobrova 3 

 

Objekt: SO 02 - Všeobecné podmínky  

               
Místo: 

 
k.ú. Ostrava-Radvanice  

   
Datum: 

 
19.05.2015 

 

               
Objednavatel: 

Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 
87 

Projektant
:  

Ing. Jan Pospíšil 

Zhotovitel: Vyplň údaj 
    

Zpracovatel: Pospíšil Projekty 

               
P
Č 

Ty
p 

Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Náklady z rozpočtu         18 100,00 

1 K R-001 

Požadavek objednatele - Označení stavby 
(D+M osazení informační tabule s 
uvedením názvu stavby, investora stavby, 
zhotovitele stavby, uvedením termínu a 
realizace stavby, uvedení kontaktu na 
odpovědného stavbyvedoucího) 

kus 1,000 
1 

200,00 1 200,00 

2 K R-003 

Zařízení staveniště (přechodné dopravní 
značení, zajištění objízdných tras a uzávěr 
včetně příslušných povolení, ZS sociální 
objekty, včetně vnitrostaveništního 
rozvodu a napojení  na media energii,) - 
kompletní zajištění 

kompl 1,000 
2 

000,00 
2 000,00 
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3 K R-004 

Vytýčení inženýrských síťí včetně 
provedení průzkumných sond, výšková 
úprava všech znaků IS, šachet, poklopů a 
ostatních … 

kompl 1,000 800,00 800,00 

4 K R-005 

Průběžné čištění komunikací, čištění 
vozidel při výjezdu ze stavby, zajištění 
výkopů (zábradlí, zajištění obslužného 
provozu (zásobování, svoz komunálních 
odpadů, záchranných složek, ..)) 

kompl 1,000 600,00 600,00 

5 K R-006 

Zajištění zkoušek zhutnění podloží, 
kamerové zkoušky, tlakové zkoušky, 
revize, zkoušky únosnosti zemní pláně, 
zajištění skládek a meziskládek materiálů 
a odpadů včetně odvozu a poplatků, 
zajištění zpětného předání dotčených 
ploch jednotlivým majitelům 

kompl 1,000 
1 

600,00 1 600,00 

6 K R-007 

Zajištění dokumentace skutečného 
provedení staveb (3xgrafická forma, 
1xdigitální forma dle požadavků 
objednatele), veškeré doklady nutné k 
vydání kolaudačního souhlasu 

kompl 1,000 
1 

300,00 
1 300,00 

7 K R-008 Autorský dozor nad dílenskou dokumentací kus 1,000 500,00 500,00 

8 K R-009 Provedení dílenská dokumentace (vyrobní, 
..) 

kus 1,000 500,00 500,00 

9 K R-011 Náklady zhotovitele na nutné konzultace 
se zpracovatelem PD při realizaci stavby 

kompl 1,000 500,00 500,00 

10 K R-012 

Zhotovitel zajistí fotodokumentaci 
původního a nového stavu, 
fotodokumentaci průběhu a realizace 
stavby po jednotlivých měsících 

kompl 1,000 600,00 600,00 

11 K R-013 

Ochrana stávajících stromů a dřevin po 
dobu výstavby - kompletním provedení dle 
specifikace (kořenová zóna bude 
vyznačená výraznými kolíky délky 2 m a 
signální páskou) 

kus 1,000 300,00 300,00 

12 K R-014 
Náklady na nepředvídatelné skutečnosti - 
pevná částka 

kompl 1,000 
3 

000,00 
3 000,00 

13 K R-018 
Závěrečný úklid objektu před předáním 
stavby uživateli do trvalého užívání, 
čištění oken. Finální úklid stavby 

kompl 1,000 
1 

500,00 
1 500,00 

14 K R-022 Vystěhování stávajícího zařízení, vybavení 
,předmětů sklepních prostor a kójí 

kompl 1,000 1 
500,00 

1 500,00 

15 K R-023 

Přesun vybavení auty do meziskladu ve 
vlastnictví investora do vzdálenosti 10 km. 
V položce se počítá s přesunem, 
uskladněném v meziskladě 

km 1,000 1 
200,00 

1 200,00 

16 K R-024 
Zpětný přesun vybavení  po provedení 
stavby  km 1,000 

1 
000,00 1 000,00 
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Harmonogram stavby : 

Zhotovitel : Sanace a vysoušení staveb s.r.o.

Otická 32

74601 Opava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

4
4
4 4 vodorovné konstrukce

Název

izolační práce2
3 dokončovací práce

Příloha č.2 k SoD

"Sanace vlhkého zdiva budovy bytového domu na ul. K obrova 3"

1 výkopové práce

dny


