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SMLOUVA O DÍLO  
Sml 0109/2021 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.  

zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

mezi smluvními stranami: 

Město Milevsko 

se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 

IČO: 00249831, DIČ: CZ00249831 

zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou 

(dále jen „objednatel“) 

a 

S-pro servis s.r.o. 

se sídlem Pivovarská 1272, 388 01 Blatná 

IČO: 06016910, DIČ: CZ06016910 

zastoupená: Ing. Matějem Slováčkem, jednatelem  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26146 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1.1. Rada města Milevska základě podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Milevsko – chodník ul. Bažantnice“ rozhodla usnesením č. 132/21 ze dne 12.04.2021 o přímém za-
dání veřejné zakázky. V návaznosti na to uzavírají smluvní strany tuto smlouvu. 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, jak 

je specifikováno níže, a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho pro-

vedení. 

2.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: 

zpracování dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení s náležitostmi dle 

přílohy 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (projektová dokumentace pro společné 

územní a stavební řízení, dále jen „DUSP“) , včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s vý-

kazem výměr ve formě slepého i kontrolního rozpočtu v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 

169/2016 Sb. vč. inženýrské činnosti pro stavební řízení nebo ohlášení stavby (IČ SP, OS) spočívající 

v obstarání veškerých potřebných podkladů pro zpracování projektové dokumentace a vydání spo-

lečného územního a stavebního povolení vč. stanovisek (vyjádření) dotčených orgánů a správců či 
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vlastníků technické infrastruktury a vč. zpracování a podání samotné žádosti o vydání společného 

povolení a  předložení stavebního povolení s nabytím právní moci.  

2.3. Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat součinnost pro objednatele v zadávacím řízení k veřejné za-

kázce na stavební práce dle DUSP, a to zejména při vysvětlení zadávací dokumentace (poskytování 

dodatečných informací) a posouzení nabídek. 

2.4. Projektová dokumentace dle odst. 2.3. bude řešit úpravu stávajícího přechodu, stavební objekt 

veřejné osvětlení + požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) na pozemku parc. č. 1991/1, 1945/2, 1609/9  

a novostavbu chodníků v ulici Bažantnice na pozemku parc. č. 1991/1 (levá strana komunikace po-

dél parku Bažantnice).  Zhotovitel bude navrhovaná řešení průběžně konzultovat s objednatelem a 

řídit se jeho pokyny. 

2.5. Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby náklady na vlastní realizaci stavby, dle kontrol-

ního rozpočtu, nepřesáhly částku 7.200.000 Kč vč. DPH. 

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že plnění této smlouvy budou zajišťovat osoby s odbornými a technickými 

znalostmi potřebnými k poskytnutí plnění dle této smlouvy vč. potřebné autorizace dle zákona 

č. 360/1992 Sb. 

Článek III. 

Termíny plnění 

3.1. Zhotovitel poskytne plnění dle této smlouvy v následující lhůtě: 

Předání  5 paré kompletní projektové  dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební po-

volení (dále DUSP)  včetně 3 vyhotovení dokumentů dokladové části,  o společné územní a stavební 

povolení, stavební povolení s nabytím právní moci, rozpočet a výkaz výměr a data DUSP  

v elektronické podobě do 25.8.2021. 

Článek IV. 

Místo plnění 

4.1. Dílo, tj. písemné doklady budou předány v sídle objednatele. 

Článek V. 

Cena 

5.1. Za provedení díla se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu díla sjednanou takto: 

Celkové cena díla uvedená v odst. 2 této smlouvy činí 110.500 Kč bez DPH; (cena vč. DPH ve výši 

21 % činí 133.705 Kč). 

 

5.2. V ceně sjednané v odst. 5.1.  jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s plněním 

této smlouvy vzniknou. 

Článek VI. 

Platební podmínky 

6.1. Výše sjednaná cena plnění je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem. 
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Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na základě řádného a včasného protokolárního  odevzdání 

písemných podkladů dle bodu 3.1. této smlouvy a bodu 5.1. této smlouvy do  10 dnů od předání.         

 

Faktura je splatná vždy do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli na bankovní účet zhotovitele 

uvedený ve faktuře. 

6.2. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů nebo v ní budou 

uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti 

s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová doba splat-

nosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli. 

6.3. Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud 

nesplatné, peněžité nároky vůči zhotoviteli plynoucí z této smlouvy. 

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně 

z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce 

daně mohl zahájit řízení o prohlášení nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů.  

6.5. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku 

uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, 

uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhra-

zení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude po-

važováno v tomto rozsahu za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu zhotoviteli. 

Článek VII. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provádění díla (zejm. navrhovaná technická řešení) průběžně konzultovat 

s objednatelem a řídit se jeho pokyny. Na případnou nevhodnost takového pokynu je zhotovitel po-

vinen objednatele výslovně upozornit a vyžádat si jeho výslovné potvrzení. Před započetím prací na 

DUSP a dále dle potřeby svolá objednatel po dohodě se zhotovitelem koordinační schůzku. 

V přiměřeném předstihu před dokončením DUSP poskytne zhotovitel objednateli pracovní verzi pří-

slušné projektové dokumentace v elektronické podobě k případným připomínkám. Zhotovitel však 

není na základě pokynů a připomínek objednatele povinen v podstatnější míře revidovat již prove-

dené práce na díle, pokud byly provedeny v souladu s touto smlouvou, právními předpisy a případ-

nými předchozími pokyny objednatele. 

7.2. V případě nových skutečností, vzniklých v řízení správního orgánu, zavazují se smluvní strany uzavřít 

dodatek k této smlouvě, v němž spravedlivě upraví svá vzájemná práva a povinnosti tak, aby mohla 

být navrhovaná stavba realizována a v plnění této smlouvy pokračováno. V dodatku bude zejména 

ujednáno, že zhotovitel učiní vše potřebné pro to, aby bylo možné stavbu dle veřejnoprávních 

předpisů realizovat, (zejm. zajistí veškeré podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení, bude-li jich třeba), přičemž cena díla bude upravena na základě kalkulace předložené zho-

tovitelem, která bude vycházet z kalkulace původní ceny díla (resp. dotčené části díla). 

7.3. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost včetně vystavení 

potřebné plné moci. 
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Článek VIII. 

Licenční ujednání 

8.1. K veškerým autorským dílům vytvořeným na základě této smlouvy zhotovitelem, jeho zaměstnanci 

či smluvními partnery poskytuje zhotovitel tímto objednateli výhradní licenci, popř. podlicenci ke 

všem známým způsobům užití díla, a to v rozsahu místně neomezeném, ode dne předání díla na 

dobu trvání majetkových práv k dílu, včetně práva zhotovitele poskytovat ve stejném rozsahu podli-

cenci dalším osobám. Zhotovitel rovněž poskytuje souhlas k úpravám vytvořených děl objednate-

lem nebo třetími osobami. 

8.2. Zhotovitel se výslovně zavazuje zajistit, že objednatel bude moci všechna výše uvedená práva oka-

mžikem předání příslušné nabýt, zejména náležitou formulací smluv s jeho případnými subdodava-

teli. V případě, že má objednatel nabýt výhradní podlicenci musí zhotovitel sám nabýt licenci jako 

výhradní a po nabytí podlicence objednatelem se sám zdržet užívání díla vyjma užívání díla v rámci 

plnění této smlouvy. Zhotovené a předané dílo smí zhotovitel sám užít leda jako referenci – ukázku 

své práce. Objednatel není povinen licenci využít. 

Článek IX. 

Předání a převzetí díla 

9.1. Dokončené dílo dle odst. 2.3. písm. bude objednateli prokazatelně protokolárně předáno ve lhůtách 

uvedených v odst. 3.1. 

9.2. Zhotovitel objednateli dílo předá jednak v elektronické podobě na hmotném nosiči dat a jednak ve 

formě tištěné. 

9.3. Dílo v elektronické podobě bude předáno objednateli v běžně rozšířených „zdrojových“, upravitel-

ných formátech, (textová část PD, žádost o vydání společného rozhodnutí – např. „DOC“, výkazy 

výměr např. „XLS“, grafická část PD např. „DWG“), textová a grafická část projektových dokumenta-

cí současně ve formátu „PDF“. Ve formátu „PDF“ budou předány též ostatní přílohy žádosti o vydání 

společného rozhodnutí. 

9.4. Dílo v tištěné podobě bude předáno objednateli takto: 

a) projektové dokumentace – v 5 vyhotoveních, 

b) ostatní dokumenty – v 3 vyhotoveních. 

9.5. Objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li jakékoliv vady nebo nedodělky. 

 

Článek X. 

Pojištění 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho 

činností ve smyslu ust. § 16 zákona č. 360/1992 Sb. s limitem pojistného plnění ve výši min. 

1.000.000 Kč. Kopii pojistné smlouvy je povinen předat objednateli kdykoliv na jeho vyžádání. Zho-

tovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy a po dobu trvání odpovědnosti za 

vady díla a za vady stavby mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem 

pojistného plnění uvedeného ve větě první. 

Článek XI. 

Odpovědnost za vady díla 
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11.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 

zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 

technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní pro-

středí. 

11.2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, pokynům objednatele a platným právním předpi-

sům, a zejména je-li neúplné či vnitřně rozporné. 

11.3. Objednateli náleží práva z vadného plnění, oznámil-li zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po 

té, co se o ní dozvěděl, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání a převzetí části díla uvedené 

v odst. 2.3. písm. b) této smlouvy. 

11.4. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi pracovních dní 

od doručení oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

11.5. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve sjednané době, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit 

třetí osobou na náklady zhotovitele. 

11.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů 

předaných objednatelem a zhotovitel tyto chyby nemohl ani při vynaložení odborné péče odhalit, 

objednatele na ně upozornit a vyžádat si podklady bezvadné. 

11.7. Zhotovitel objednateli plně odpovídá za případnou škodu vzniklou navýšením ceny stavebních prací 

v důsledku vad díla (zejm. neúplnosti výkazů výměr) a dále za vady stavby za podmínek uvedených 

v ust. § 2629 a § 2630 občanského zákoníku. 

Článek XII. 

Smluvní pokuty 

12.1. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně a řádně vystavené faktury má zhotovitel ná-

rok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  

12.2. Objednatel má nárok na smluvní pokutu: 

a) za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5 % z ceny  díla vč. DPH za každý započa-

tý den prodlení, 

b) za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, a to ve výši 0,5 % z ceny  díla vč. DPH za každou 

vadu a za každý započatý den prodlení, 

c) ve výši 5000 Kč, nepředloží-li zhotovitel objednateli na jeho žádost kopii pojistné smlouvy dle 

odst. 10.1. této smlouvy ani do pěti pracovních dnů od jejího vyžádání; smluvní pokuta může být 

uplatňována opakovaně. 

12.3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli náhrady 

škody, a to i v části, v níž výše škody přesahuje smluvní pokutu. 

Článek XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

13.1. Od smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak smlouva či občanský zákoník. Odstoupení musí být písemné 

a nabývá účinnosti v okamžiku doručení smluvní straně, jíž je určeno, popř. v den kdy měl adresát 

objektivní možnost se s obsahem doručované písemnosti seznámit. Odstoupením se ruší smlouva 

s účinky ex nunc (viz odst. 13.4 a násl. této smlouvy). 
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13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) objednatel je v prodlení s úhradou oprávněně a řádně vystavené faktury delším než 30 dní, 

b) objednatel ani přes opakovanou výzvu neposkytl zhotoviteli potřebnou požadovanou součin-

nost. 

13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním (části) díla delším než 30 dní, 

b) zhotovitel ani přes opakovanou výzvu nekonzultoval provádění díla s objednatelem, zejména mu 

neumožnil seznámit se s již provedenými pracemi na díle, 

c) je zcela nepochybné, že zhotovitel dílo řádně a včas neprovede. 

13.4. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena práva a povinnosti 

smluvních stran vzniklá do okamžiku účinnosti odstoupení. Smluvní strany se zavazují spolupracovat 

v maximální možné míře a učinit veškerá okolnostem případu přiměřená opatření ke zmenšení ško-

dy, která by případně odstoupením od smlouvy mohla vzniknout některé z nich. Na předání rozpra-

covaného díla se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy upravující předání díla. Veškeré nákla-

dy spojené s odstoupením od této smlouvy a vzniklé škody jdou k tíži strany, která porušila povin-

nost, v důsledku čehož druhá smluvní strana od smlouvy odstoupila. 

13.5. Smluvní strany se zavazují bezprostředně po odstoupení od smlouvy některou z nich provést násle-

dující kroky: 

a) zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací formou rozpočtu a zpracuje konečnou 

fakturu za rozpracované dílo; fakturovaná částka nesmí být vyšší, než kolik by činilo ocenění dle 

předpisů a postupů při řešení bezdůvodného obohacení; 

b) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla a objednatel je povinen do 15 ka-

lendářních dnů od obdržení výzvy rozpracované dílo převzít. 

13.6. Odstoupí-li od smlouvy objednatel z důvodu porušení povinnosti zhotovitele, není objednatel povi-

nen rozpracované dílo převzít. Zhotoviteli v takovém případě nenáleží jakákoliv odměna či náhrada 

za provádění díla, které nebylo převzato. 

Článek XIV. 

Závěrečná ujednání 

14.1. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, zůstávají 

ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčin-

né ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které bude svým obsahem a smys-

lem odpovídat co nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

14.2. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, dodatků, pode-

psaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Milevsko, usnesením č. 132/21 ze dne 

12.04.2021.  

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
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14.5. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 

rozumějí jí a s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva je uzavírána svobodně 

a vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného připoju-

jí zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

Přílohy: 

1. Situační mapa ul. Bažantnice  

2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 09.04.2021 

 

V Milevsku dne …………………… 

…………………………………………………………………………… 

za objednatele 

město Milevsko 

Ing. Ivan Radosta 

starosta 

V Blatné dne …………………… 

…………………………………………………………………………… 

za zhotovitele 

S-pro servis s.r.o. 

Ing. Matěj Slováček 

       jednatel 

 

 

 





Návrh honoráře architekta, inženýra a technika za výkony projektových prací a
inženýrských činností - dopravní a inženýrské stavby
Metodika výpočtu a standardy služeb: ČKAIT a ČKA

Základní údaje

Název: MILEVSKO - CHODNÍK UL. U BAŽANTNICE 

Číslo zakázky:   Zpracovatel: S-pro servis s.r.o. 

Datum: 09.04.2021   Cenová hladina: 2021 

Poznámka:  

Parametry zakázky

Kategorie: Dopravní stavby a objekty Pásmo obtížnosti:
I - jednoduché stavby s nízkými
nároky  

Rekonstrukce: S navýšeným 20%   Generální projektant: Ano

Investiční náklady: 1 500 000 Kč    

Základní soubor služeb

Č. Název služby % Pracnost Sazba Cena
1FS Příprava zakázky (PZ) 1 % 2 h 750 Kč/h 1 500 Kč
3FS+4FS Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP) 32 % 81 h 750 Kč/h 60 750 Kč
4FS IČ Inženýrská činnost pro stavební řízení nebo ohlášení stavby (IČ SP, OS) 13 % 33 h 750 Kč/h 24 750 Kč
6FS Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (VV) 5 % 12 h 750 Kč/h 9 000 Kč
  Součet 51 % 128 h   96 000 Kč

Nabídková cena

Ostatní náklady: 14 500 Kč    

Zdůvodnění: Stavební objekt veřejné osvětlení + požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) 

 
Nabídková cena bez DPH: 110 500 Kč    

Sazba DPH: 21 %    

Nabídková cena vč. DPH: 133 705 Kč    
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