

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **15PU-001582**

Číslo smlouvy zhotovitele: **bude doplněno**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **Provedení hlavních prohlídek mostů na sil. I. třídy a D55 ve ZK - 2021**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: zjq4rhz
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „**DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA**“ zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČO: 18824943
DIČ: CZ18824943
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1391
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

zastoupen:

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno

46974806

CZ46974806

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7545

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají v provedení hlavních prohlídek mostů.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou 01ST-000756.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů**“, číslo 01ST-000756, uzavřenou dne 25. 11. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
7 819 700,- Kč	590 877,- Kč	8 410 577,- Kč

(dále jen „**Cena služeb**“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří příloha č. 3 Smlouvy.
2. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je :

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: po **nabytí účinnosti smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele** (předpoklad 04/2021)
Dokončení služeb: do 30. 11. 2021
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Zlínský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Netýká se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele, které jsou specifikovány v příloze č. 1. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Netýká se.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody. Předání a převzetí proběhne tak, jak uvádí tato Rámcová dohoda čl. III. odst. 1.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za zhotovitele
8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele – netýká se.
9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel předá objednateli v termínu: viz. Příloha č. 1
11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
12. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně prohlašují, že se oni, ani jejich podzhotovitelé:
- nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.
13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:	provozní
adresa:	Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín
PSČ:	760 01
k rukám:	

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:	provozní
e-mail:	
k rukám:	

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Seznam HPM 2021
 3. Oceněný rozpis služeb,
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
 7. Vzor společného čestného prohlášení
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podrobná specifikace předmětu plnění

Hlavní prohlídky mostů:

Předmětem plnění je provedení hlavních a 1. hlavních prohlídek mostů nacházejících se na dálnici D 55 a silnicích I. třídy Zlínského kraje.

Jedná se celkem o 57 mostních objektů ve stavebním stavu I– VI.

Seznam vybraných mostů na silnicích I. třídy a dálnici D55 je specifikován v Příloze č. 2 Smlouvy, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Rozsah prací je dán Přílohou č. 3, který je rovněž nedílnou součástí této smlouvy.

Výstupem budou písemnou formou vyhotovené běžné prohlídky a spolu s fotodokumentací, min. 4 snímky/most (propustek) s uvedením data, umístěny na internetovém centrálním serveru CEV (Centrální evidence vad – oddíl mosty). Heslo pro vstup do systému obdrží zhotovitel běžných prohlídek po podpisu smlouvy.

Termín dokončení: **do 30. 11. 2021**

Fakturace bude provedena na základě schválení majetkovým správcem v internetovém centrálním serveru CEV (Centrální evidence vad – oddíl mosty).

Práce budou prováděny dle platných právních předpisů, norem, TKP a TP. Veškerá činnost musí být realizována v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“:
<http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost>

Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 15PU-001582 objednatele

Seznam HPM 2021

Seznam mostů a požadavků na prohlídky ložisek a mostních závěrů

Poř. č.	Číslo silnice	Objektu	Název mostu	Délka přemostění (m)	stav NK	stav SS	prohlídku provedl	datum prohlídky
Hlavní prohlídky								
1	35	- 186	Most přes Zašovský potol v obci Zašová	9,80	V - Špatný	V - Špatný		28.8.2019
2	35	- 190	Most přes Starozuberský potol v obci Zubří	5,00	IV - Uspokojivý	V - Špatný		28.8.2019
3	35	- 192	Most přes místní potok ve městě Rožnov pod Radhoštěm	9,65	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý		19.9.2017
4	35	- 203	Most přes řeku Bečvu za obcí Horní Bečva	16,22	I - Bezvadný	I - Bezvadný		29.7.2016
5	35	- 204	Most přes potok Mečůvka za obcí Horní Bečva	8,14	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý		31.10.2016
6	35	- 207	Most přes řeku Bečvu za obcí Horní Bečva	7,58	I - Bezvadný	I - Bezvadný		16.7.2015
7	49	- 003	Most přes podchod pro pěší ve Zlíně	5,00	VI - Velmi špatný	III - Dobrý		8.10.2019
8	49	- 005	Most přes Kudlovský potok u Městského divadla ve Zlíně	4,10	IV - Uspokojivý	III - Dobrý		24.8.2017
9	49	- 009	Most přes silni. III/0495 za obcí Zádveřice	26,75	V - Špatný	II - Velmi dobrý		8.10.2019
10	49	- 018	Most přes řeku Želechovku ve Vizovicích	5,90	V - Špatný	IV - Uspokojivý		15.10.2019
11	49	- 024	Most přes Bratřejovský potok v obci Bratřejov	4,25	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý		24.8.2017
12	49	- 025	Most přes Bratřejovský potok v obci Bratřejov	6,80	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		24.8.2017
13	49	- 033	Most přes Bratřejovský potok v obci Bratřejov	10,55	V - Špatný	V - Špatný		28.8.2019
14	50	- 032a	Most přes polní cestu před Uherským Hradištěm	61,20	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý		24.7.2015
15	50	- 033	Most přes trať ČD a silnici I/55 u obce Kunovice	1 008,40	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý		28.8.2015
16	50	- 044	Most přes potok Chrástku a polní cestu	8,85	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý		23.7.2015
17	55	- 026	Most přes meliorační odpad za obcí Tlumačov	3,00	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		24.8.2017
18	55	- 027	Most přes trať ČD Přerov - Břeclav před Otrokovicemi	21,15	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		24.8.2017
19	57	- 050	Most přes řeku Bečvu ve Valašském Meziříčí	114,60	V - Špatný	IV - Uspokojivý		22.8.2019
20	57	- 055	Most přes řeku Bečvu u nádraží obce Bystřička	72,00	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		30.8.2017
21	57	- 062..1	Most přes řeku Bečvu za obcí Jablůnka	93,60	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý		31.8.2015
22	57	- 062..2	Most přes řeku Bečvu za obcí Jablůnka	93,60	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý		31.8.2015
23	57	- 062a.1	Most přes vodoteč u obce Semetín	6,12	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý		31.8.2015
24	57	- 062a.2	Most přes vodoteč u obce Semetín	6,12	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý		31.8.2015
25	57	- 062b.1	Most přes řeku Bečvu u obce Semetín	88,40	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý		31.8.2015
26	57	- 062b.2	Most přes řeku Bečvu u obce Semetín	88,40	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý		31.8.2015
27	57	- 081	Most přes potok Pozděchůvka za obcí Valašská Polanka	12,50	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		30.8.2017
28	57	- 088	Most přes řeku Senici v obci Horní Bečva	13,93	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		30.8.2017
29	57	- 101	Most přes Vodňanský potok v obci Brumov - Bylnice	3,30	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		30.8.2017
30	57	- 106	Most přes místní potok v obci Svatý Štěpán	2,50	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		30.8.2017
31	57	- 108	Most přes Sidonský potok v osadě Vlárský Průmysk	6,00	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		30.8.2017
32	69	- 006	Most přes místní potok u obce Liptál	6,21	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		30.8.2017
33	69	- 013	Most přes potok Bratřejovka ve městě Vizovice	11,00	I - Bezvadný	I - Bezvadný		28.8.2015
34	D55	- 020..1	Most přes řeku Rusavu v km 11,522	42,20	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý		24.7.2015
35	D55	- 020..2	Most přes řeku Rusavu v km 11,522	42,20	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý		27.7.2015
36	D55	- 021..1	Most přes sil. II/432 potok Žabínek a polní cestu	134,50	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý		27.7.2015
37	D55	- 021..2	Most přes sil. II/432 potok Žabínek a polní cestu	134,50	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý		27.7.2015
38	D55	- 022..1	Most přes žel. trať Hulín - Valašské Meziříčí	51,50	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý		28.7.2015
39	D55	- 022..2	Most přes žel. trať Hulín - Valašské Meziříčí	51,50	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý		28.7.2015
40	D55	- 023..3	Most přes silnici III/05511 u obce Chrástřany	11,89	I - Bezvadný	I - Bezvadný		28.7.2015
41	D55	- 024..3	Most přes potok Mojena u obce Chrástřany	21,51	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný		28.7.2015
42	D55	- 025..3	Most přes Kurovický potok u obce Záhlínice	6,00	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý		4.8.2015
43	D55	- 026..1	Most přes příjezdovou cestu k lomu u Tlumačova	21,80	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý		4.8.2015
44	D55	- 026..2	Most přes příjezdovou cestu k lomu u Tlumačova	21,80	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý		4.8.2015
45	D55	- 027..1	Most přes polní cestu a otevřený odpad	27,80	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý		4.8.2015
46	D55	- 027..2	Most přes polní cestu a otevřený odpad	27,80	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý		4.8.2015
47	D55	- 027a.3	Most přes místní komunikaci Skály - Peškov	51,08	III - Dobrý	III - Dobrý		4.8.2015
48	D55	- 029..1	Most přes sil. II/438 u Otrokovic	21,56	V - Špatný	V - Špatný		26.10.2019
49	D55	- 029..2	Most přes sil. II/438 u Otrokovic	21,56	V - Špatný	V - Špatný		8.10.2019
První hlavní prohlídky								
50	57	- 084	Most přes řeku Půlčinka před obcí Lidečko	8,16	po opravě			
51	35	- 196	Most přes potok Sovík v obci Dolní Bečva	3,68	po opravě			
52	69	- 005	Most přes místní potok u obce Liptál	4,82	po opravě			
53	SO	202	Most	44,90	nový most			D5505
54	SO	202	Most	44,90	nový most			D5505
55	SO	203	Most	37,00	nový most			D5505
56	SO	205	Most	94,42	nový most			D5505

57	SO		D204	Most		178,50	nový most				D5504
----	----	--	------	------	--	--------	-----------	--	--	--	-------

- dopravní opatření a zpřístupnění (plošiny, žebřík) jsou souhrnně uvažovány pro všechny mostní objekty, bez rozlišení, kde se má co použít. Každý zpracovatel HPM může mít rozdílný přístup k použití těchto prostředků.

- vzhledem k obtížné dostupnosti plošin ŘSD v roce 2021 je uvažováno s pronájmem plošiny od jiného poskytovatele

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 15PU-001582 objednatele

Soupis prací

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „**DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA**“ zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1391

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Provedení hlavních prohlídek mostů na sil. I. třídy a D55 ve ZK - 2021**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
QCONTROL s.r.o.	28311060	laboratoř
xxxxx	xxxxx	xxxxx
xxxxx	xxxxx	xxxxx

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“ zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1391

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Provedení hlavních prohlídek mostů na sil. I. třídy a D55 ve ZK - 2021**“, (dále jen zhotovitel), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „**Provedení hlavních prohlídek mostů na sil. I. třídy a D55 ve ZK - 2021**“.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Diagnostika mostů a propustků		
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek		
Zeměměřická činnost		
Mosty a inženýrské konstrukce		
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek		
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek		

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, 01ST-000756.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 15PU-001582

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: Provedení hlavních prohlídek mostů na sil. I. třídy a D55 ve ZK - 2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: Společnost „DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“ zastoupenou Správcem, společností DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Brně dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

„DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“
zastoupenou Správcem, společností DOSING - Dopravoprojekt
Brno group, spol. s r. o.

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **15PU-001582**
Číslo smlouvy zhotovitele: **Číslo doplněno**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **Provedení hlavních prohlídek mostů na sil. I. třídy a D55 ve ZK - 2021**

(dále jen „Smlouva“)

Společnost „**DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA**“ zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČO: 18824943

a

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806

jakožto zhotovitelé „**DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA**“, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.

Digitálně
podepsal

Datum:
2021.04.14
09:44:09 +02'00'