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statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40
zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
iČ: 00283924
DIČ: CZ00283924

dále jen objednatel

Ing. Jiří Škrabal
se sídlem Batalická 383, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
IČ: 48476684
DIČ: CZ63060
Bankovní spojení:

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: iflfO 0?- 0C2-2>
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace na akci:

„Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty"

(dále jen ,,dílo“)

v níže uvedeném rozsahu:

2.1. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a pro
provedení stavby, výkon inženýrské činnosti včetně zajištění pravomocného stavebního povolení a
jiných rozhodnutí či povolení nezbytných pro zajištění realizace stavby „Zlín, ulice Středová, oprava
komunikace a stezka pro cyklisty"

S00JP00YZUMJ
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Předmětem projektové dokumentace bude rekonstrukce pozemní komunikace vč. projektu 
cyklostezky a souvisejících objektů, obsažených již v projektové dokumentaci pro územní řízení, již 
vypracoval zhotovitel, je tedy s rozsahem seznámen.

V rámci plnění bude zejména provedeno:
- dokladová část - veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní 

samosprávy a organizací nutná pro vydání stavebního povolení s vyznačením doložky právní moci, 
vč. případného rozhodnutí o kácení stromů, vynětí z půdního fondu aj., správní poplatky,

- majetkoprávní záležitosti - zajištění souhlasu s umístěním stavby od vlastníků dotčených pozemků, 
zajištění smluvních vztahů (smluv o právu provést stavbu a smluv budoucích kupních případně 
budoucích směnných v souladu s platnými Pravidly města, příp. jiných smluvních vztahů),

- účast na jednání u případného poskytovatele dotace, včetně zapracování změn dle požadavku 
poskytovatele dotace,

- inženýrská činnost bude zahrnovat všechny úkony nutné pro vydání stavebního povolení.

2.2. Rozsah prací

2.2.1. Výkonové fáze:

1. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., č. 
499/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb. včetně propočtu nákladů stavby na základě výše uvedených 
podkladů a podkladů pro provedení díla.

2. Inženýrská činnost související s vydáním pravomocného stavebního povolení.

3. a) Zpracování dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace bude propracována až do úrovně 
jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, umožňující 
provedení zadávacího řízení na zhotovitele stavby, tj. zejména v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek (případně právního předpisu o zadávání veřejných zakázek 
účinného v době předání díla) a Vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, tj. zejména nepoužívání obchodních názvů, technické podmínky s odkazem na české 
technické normy přejímající evropské normy.

b) Zpracování položkového rozpočtu včetně výkazu výměr členěného na jednotlivé objekty. 
Ocenění položek do souhrnného rozpočtu bude provedeno jednotně v celém výkazu výměr dle 
systému ceníku URS. Členění výkazu výměr bude v souladu s vyhláškou Č. 410/2009 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými 
organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve zněni pozdějších předpisů.

4. Zapracování všech změn a dodatků do předložené dokumentace, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně závazných a 
doporučených předpisů a metodik.

2.2.2. Inženýrská činnost:

Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení představuje komplexní výkon inženýrské činnosti za 
účelem projednání dokumentace s dotčenými osobami a orgány státní správy, organizacemi pověřenými 
výkonem státní správy a správci sítí, získání příslušných kladných vyjádření těchto osob, získání 
stanovisek a rozhodnutí, vypracování a podání žádosti na zahájení stavebního řízení a zajištění 
stavebního povolení, včetně nabytí právní moci. Zajištění případného povolení ke kácení dřevin.

2.2.3. Nedílnou součástí provedení předmětu díla a nabídkové ceny bude rovněž:
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Zajištění kladných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí od příslušných dotčených osob, orgánů a 
správců sítí nutných pro vydání stavebního povolení v 1 vyhotovení v listinné formě v kopii.
Originály budou součástí podání žádosti o vydání stavebního povolení.
Předání smluv (smlouvy o právu provést stavbu, příp. jiné smlouvy) ve 4 vyhotoveních s podpisem 
dotčených stran v originálech.
Projektová dokumentace pro stavební povolení, ve 4 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální 
formě na CD, včetně propočtů nákladů (formát pdf, doc, dwg, dgn).
Projektová dokumentace pro provedení stavby v 6 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální 
formě (formát pdf, doc, dwg, dgn, xis), včetně položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr.

Položkový rozpočet, t.j. 
požadovaných prací a 
požadovaný standard.

oceněný výkaz výměr, bude sestavený 
konstrukcí s popisem položek, kterými

I položek pro všechny druhy 
bude jednoznačně definován

3. Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které 
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke 
své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto 
v ceně díla.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a 
prohlašuje, že se s nimi jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této 
smlouvy provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

Článek III.
Povinnosti zhotovitele

1.

2.

3.

5.

Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v souladu se shora uvedenou studií, 
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení 
díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny objednatele.

Zhotovitel postupuje pň~ provádění díla samostatně a ie přitom vázán pokyny objednatele, který má
právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel ie povinen upozornit objednatele bez zbytečného
odkladu na nevhodnou povahu pokvnu. kterou mu objednatel dal.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem 
měnit věcný rozsah díla.

Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou 
odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními 
předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, 
pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a 
vyhlášky.

Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob 
zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas 
prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe 
dosáhnout především:

včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
- prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,
- obstarání potřebných souhlasů a povolení,
- odstranění možností vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.

Článek IV.



Smlouva o dílo: „PD Zlín, ulice Středová,oprava komunikace a stezka pro cyklisty"

Součinnost objednatele

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, 
kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.

2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu 
plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy 
ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména 
v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
smlouvy.

Článek V.
Doba a místo plnění

1. Doba plněni;

1.1. Provádění díla bude zahájeno: 1.3.2017

1.2. Ukončení plnění díla; 31.8.2017

1.3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku.

1.4. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku Vlil.

2. Místo plnění;
Místem plnění je Zlín.

Článek VI.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za dílo byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši

220.000 Kč bez DPH

46.200 Kč DPH 21%

266.200 Kč včetně DPH

Součástí ceny za dílo jsou náklady na činnosti uvedené v článku I. bodu 2., které jsou v ceně 
za dílo již plně zahrnuty. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 
dokončením díla, včetně veškerých okolností, které mohou nastat během provádění díla.

Článek VII.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
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2. Cena za dílo bude zaplacena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem, 
s náležitostmi dle platné legislativy, která bude objednateli doručena do 7 dnů od předání díla. 
Přílohou faktury (daňového dokladu) musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla 
podle ČI. IX. odst. 3., podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den předání díla je 
dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohy, které tvoří nedílnou součást faktury (daňové ho 
dokladu), nesmí být od tohoto dokladu odpojeny.

3. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený ve 
smlouvě s íhůtou splatnosti faktury (daňového dokladu) do 30 dnů ode dne jejího vystavení. 
Nedoručl-li zhotovitel fakturu (daňový doklad) objednateli ve stanovené lhůté, prodlužuje se lhůta 
splatností o dobu shodnou s dobou, o kterou byla faktura (daňový doklad) doručena později. 
Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

4. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále 
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění 
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. 
Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla/ zaslána druhé smluvní straně do 
1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plněni díla/, pozbývá tato 
smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné 
závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek Vlil.
Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě předem schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které samy 
o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny 
v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad.

5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla dle čl. I. bod 2.2. této 
smlouvy, zejména pravomocné stavební povolení, projektovou dokumentaci, položkový rozpočet 
(soupis prací) a dále dokumenty, které při plnění této smlouvy získal, tj. zejména vyjádření a 
stanoviska správních orgánů.

1.

Článek X.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

Vlastníkem zhotovovaného díla je po jeho předání objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také 
odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání 
a převzetí díla objednatelem.
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Článek XI.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 
odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a 
povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním 
vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady 
projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace 
objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XII.
Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla minimálně 60 měsíců, která počíná běžet předáním a 
převzetím díla.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude 
způsobilé k použití pro svůj účel. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla má v době je předání 
objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli bezplatně odstraněny.

4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (řádným dokončením a předáním), 
zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 KČ za každý í započatý den prodlení 
s dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla, pokud se 
vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení 
s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadovatelné úsilí pro dodrženi 
termínu předání díla.

2.

3.

4.

Pokud se na díle (např. v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, rozpočtu, výkazu výměr) 
vyskytnou vady, chyby, nepřesnosti či opomenutí, v jejichž důsledku dojde ke zvýšení investičních 
nákladů objednatele, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 5% z hodnoty tohoto navýšení, 
stanovené rozpočtem projektanta. Tato smluvní pokuta nebude uplatňována v případech hodných 
zvláštního zřetele (např. rozpory ve stanoviscích dotčených orgánů apod.)

Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a 
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotoviteí zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.



Smlouva o dílo: „PD Zlín, ulice Středová,oprava komunikace a stezka pro cyklisty'*

5. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) 
nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost 
považována za vadu projektu, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta. Výše pokuty je 
stanovena na částku 100 Kč za každých i započatých 10 000 Kč vč. DPH, o které bude dopočtena 
cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto 
vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta/dodavatele stavebních 
prací.

6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

7. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

^ Článek XIV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, 
ohledně které je v prodlení.

Článek XV.
Jiná ustanovení

Zhotovitel předáním díla umožňuje objednateli jeho užití k účelu vyplývajícímu z této smlouvy (realizace 
stavby „Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty") a výsledek činnosti nesmí 
poskytnout jiným osobám.

Článek XVI.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
zhotovitelem a to v případě:

a) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 30 dnů,

b) neoprávněného zastavení či přerušení provádění díla po dobu delší než 30 dnů v rozporu 
s touto smlouvou,

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
věznění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 
vyhotovení.



6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Smlouva o dílo; „PD Zlín, ulice Středová,oprava komunikace a stezka pro cyklisty"

Schváleni finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: 9.1.2017, č.j. 26/1R/2017, RO 1/2017, T23

Schválení uzavření smlouvy o dílo;

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: 20.2.2017, č.j. 42/4R/2017
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