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pfipadné zaslat zhotoviteli pisemny pfikaz. Pokud ani tento pisemny pfikaz nebude zhotovitelem spinén do 3
dni od zapsani do stavebniho deniku nebo od doruéeni, je objednatel opravnén uginit opatfeni, jaka sam
uzna za nezbytnd k provedeni praci na GCet zhotovilele. Objednatel je opravnén zapoéist veskeré takto
vzniklé naklady vidi €astkdm dluznym zhotoviteli nebo astkam, které bude povinen hradit v budoucnu.
Uplatnéni opravnéni vyplyvajicich z tohoto Clanku v Zadném pfipadé neomezuje odpovédnost zhotovitele za
reafizované dilo. Zhotovitel je povinen splinit pokyny objednatele okamZité, pokud se tyto pokyny vztahuji k
zalezitostem tykajicich se vztahu k verejnosti, piilehlych nemovitosti nebo dodrZeni pravnich norem.

Zhotovitel smi zadat o nebo jeho Cast poddodavatelim jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. | pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovite! stejné, jako by dilo provadél
sam.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovniku pro jednotlivé profese tak, aby byla platna po celou dobu
vykonu profese (vaza€i, jefabnici, svafedi, obsluhy VZV, stavebnich vytahd, obsluhy stavebnich strojii a
zafizeni, apod.). Pfed zapo€etim praci pfeda zhotovitel objednateli kopie kvalifikadi y {

h pritkazd. Zhotovitel
rovnéZ odpovida za to, ze vsichni jeho pracovnici byli podrobeni vstupni iékarské prohlidce, na zakladé které
jsou schopni vykonu prace v urCené profesi. U profesi, u nichZ to poZaduje pravni pfedpis, zajistuje zhotovitel
pravidelné kontrolni prohlidky.

Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle smlouvy o dilo a téchto VSP.

Zhotovitel zajisti, aby v3ichni jeho pracovnici, ktefi vstoupi na stavbu, méli objednatelem urcené oznaceni, a
to na své naklady. Objednatel miZe poZadovat, aby zhotovitel zajistil, aby viichni jeho pracovnici, ktefi
vstoupi na stavbu, méli identifikaéni visaCku s podobenkou nebo jiné objednatelem uréené oznadeni, které na
konkrétni jména vyda objednatel, a to za Ghradu. Oznageni bude viditelné umisténc na pracovnim odévu. To
se tyka i vSech pracovniki pfipadnych poddodavateld zhotovitele.

Zhotovitel bere na védomi povinnost viech osob nosit na stavenisti reflexni vestu, ochrannou pfilbu, pracovni
odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomicky. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila pouZivat
vyhradné prostfedky pro sestup a vystup urfené pro casté pouzivani (kategorie profi). Vyjimky miZe povolit
pouze v odivodnénych pfipadech objednatel (napf. pfi provadéni dokoncCovacich praci v interiérech). O
udéleni vyjimky musi byt uinén pisemny zépis ve stavebnim deniku. V3echny pomiicky zajidtuje zhotovitel
na svij naklad.

Zhotovitel pfeda objednateli prohlaseni pro oblast environmentalni politiky (EMS) v souladu s CSN EN ISO 14

001:2005 pi podpisu SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit poZadavky spoleCenské odpovédnosti podle mezinarodni normy SA8000:2008,

konkrétné se zavazuje:

a) neuplatiovat ani nepodporovat détskou praci, nucenou praci, jakoukoli formu diskriminace
v pracovnépravnich vztazich nebo disciplinarnich praktik, které by byly v rozporu s platnymi pravnimi
pfedpisy Ceské republiky

b) dodrZovat platné pravni pfedpisy v oblasti pracovni doby a odmériovani zaméstnanct a

c) v oblasti ochrany zdravi a bezpec&nosti prace

d) respektovat prévo zaméstnanc na svobodné sdruzovani a kolektivni vyjednavani

e) vést v ramci moZnosti takové zadznamy, kterym miZe vySe uvedené zavazky prokazat a poZadovat
vrozsahu svého vlivu iytéZ zdvazky od svych dodavateld, dale pak pfedavat objednateli informace
relevantni z hlediska vy$e uvedenych zavazki a umoznit objednateli provadéni monitorovaci éinnosti za
ucelem ovéfeni dodrZzovani vyse uvedenych zavazki

f) vpfipadé zjisténi neshod vici plnéni vySe uvedenym zavazkim identifikovat pfidinu problému a
neprodlené zajistit opatfeni k napravé a preventivni opatfeni

Vidy, kdyZ budou na stavbé probihat prace zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60 minut od zahajeni praci

informovat pisemné objednatele zapisem ve stavebnim deniku &i pfedanim pisemné informace, ktera bude

piilohou stavebniho deniku, v kancelafi stavby o aktudlnim poétu, jménech a pfijmenich svych zaméstnanct
pfitomnych na stavbé, pficemZ zapis do stavebniho deniku & pisemna informace bude provedena na zakladé
jmenného seznamu pfedaného objednateli pfi zahajeni dila.

Zhotovitel je povinen nepfekroCit hlu€nost a prasnost svych praci dle platnych CSN, hygienickych piedpist a
stavebniho povoleni.

. Zhotovitel je povinen ochranit veskera stavajici zafizeni a vybaveni dila, stavby a staveni§té, jakaZ i

sousednich objektd. Pokud dojde ke vzniku 5kody zplsobené &innosti zhotovitele nebo v souvistosti s ni, je
zhotovitel povinen zajistit neprodiené odbornou napravu na své naklady.
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. Zhotovitel je povinen dodrZovat ustanoveni zakona €. 505/1990 Sb., o metrolog

- Zhotovitet je povinen neprodieng nebo v dohodnutych terminech pribézné odstrafiovat vady dila zjisténé a

oznatené v prabéhu jeho realizace opravnénym zastupcem objednatele ve vécech kontroly kvality a souladu
s projektovou dokumentaci a uvedené ve stavebnim deniku.

v platném znéni. Zhotovite!
je povinen pfed zapocetim dila pfedioZit seznam vsech stanovenych a pracovnich méfdel, ktera v pribéhu
zakazky bude pouZivat k méfeni. RovnéZz se vyZzaduje oznateni orientaénich méfidel, ktera musi byt prvotné
kalibrovana. Skon&i-li v prubéhu realizace dila platnost kalibrace nebo ovéieni méfidla, které je uvedeno na
seznamu, je zhotovitel povinen tolo méndlo ihned stahnout z pouzivani a nahradit méfidlem jinym, které
doplni do vySe uvedeného seznamu. Pfi poSkozeni méfidla, je zhotovitel povinen toto méfidlo okamZité
stahnout z pouzivani a nasledné odstranit ze stavby. Specialni méfidla, pouzivana zhotovitelem na stavbach,
sméji pouZivat pouze Ui pracovnici zhotovitele, ktefi k tomu maji odborné znalosti nebo specialni zkousky. P
jakékoliv poruSe méfidla je pracovnik zhotovitele povinen okamzité pfestat méfidio pouZivat a zkontrolovat,
zda nebylo vadné méfidio jiZ pouZivano na pfedesid méfeni. Za piedpokladu, Ze chyba méiidia jiZ ovlivnila
vysledky méfeni, je povinen svym podpisem potvrdit neplatnost pfedchazejicich vysledk méfeni.

. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavbé svym odénim, chovanim a vystupovanim

nenaruovali profesionalni image objednatele.

. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné deset (10) pracovnich dni pfedem datum, kdy bude na

staveni§té dodano vyznamné technologické zafizeni nebo jiny mimofadny naklad.

. Zhotovitel je povinen spoluplsobit pii vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit fidicimu organu pripadného

operacniho programu, v ramci kterého jsou na provedeni dila uvoln&ny finanéni prostfedky, Ministerstvu
financi, nadfizenym organim objednatele, povéfenym auditnim subjektim, Finanénim Gfadim, organiim
Evropské komise, Evropského Gcetniho dvora a Evropského Gfadu pro potirani podvodného jednani, statnim
zastupitelstvim, Nejvy$imu kontrolnimu Gfadu, Ufadu pro ochranu hospodaiské soutéZe a dalsim organam,
které ke kontrole opraviiuje Zeska legislativa nebo legislativa Evropské unie, vstup na staveniété a pfistup
k dokumentaci a dokumentiim vyhotovenym v pribéhu pinéni dila véetn& pfistupu i k t8m &astem nabidek,
smluv a souvisicich dokumentd, které podiéhaji ochrané podle zvlastnich pravnich pfedpist (napf. obchodni
tajemstvi, utajované skute€nosli), a to za pfedpokladu, Ze budou splnény pozadavky kladené pravnimi
piedpisy (napf. § 11 pism. ¢) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zakona €. 552/1991 Sb., o statni kontrole), a to aZ do
uplynuti nejméné 3 let od ukongeni dila nebo pfipadného operaéniho programu, vramci kterého jsou na
provedeni dila uvolnény finanéni prostfedky. Zhotovitel je povinen poskytnout vyse uvedenym organim
soudinnost pA provadénych kontrolach.

Vzrostla zelefl nachazejici se v okoii staveni$té nesmi byt poskozena &innosti zhotovitele.

SOD jinak, nesmi zhotovitel bez pfedchoziho pokynu &i emného souhlasu objednatele
odstranovat ze staveniSté Zadny pisek, Stérk, $térkopisek nebo jiny pouZiteiny material, ktery se nachazi na
stavenisti nebo ve vykopech. Veskery tento material je majetkem objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést viechna potiebna opatieni k zajidténi u€inné ochrany véech

pramend, podzemnich tokii, drendZi apod. na stavenidti a pozemcich dotéenych provadénim dila pfed
zneCisténim, zakalenim nebo erozi.

. Zhotovitel je povinen pfedioZit objednateli do &trnacti (14) kalendafnich dni po dni zahajeni navrh na

provedeni ochrany dila béhem provadéni dila a po predani a pievzeti dila. V pfipadé, Ze jakykoli ochranny
prostiedek bude poSkozen, odstranén bez souhlasu objednatele nebo se ukaze byt nedostateénym, je
zhotovitel povinen takovy ochranny prostfedek opravit, nahradit nebo potiebnym zpisobem doplnit.

Zhotovitel je povinen vyZadat si od objednatele souhtas pfed tim, neZ odstrani jakykoli ochranny prostiedek.
Zhotovitel je povinen po odstranéni vdech ochrannych prostiedk( zajistit dukladné ocisténi dila.

Zhotovitel je povinen vyhotovovat tydenni zpravy. Tylo zpravy budou obsahovat vyhodnoceni postupu praci
zhotovitele v uplynulém tydnu, poZadavky na souéinnost ostatnich z(€astnénych osob a podstatné informace
o planovanych Cinnostech v nasledujicim tydnu. Zpravu je zhotovite! povinen pfedloZit objednateli vidy do
8:30 hodin prvniho pracovniho dne tydne nasledujiciho po tydnu, v disledku jehoZ uplynuti je zprava
vyhotovovana.

. Zhotovitel je povinen pfedkladat objednateli mésiéni zpravu o postupu provadéni difa. Zpravu je zhotovitel

povinen pfedioZit objednateli vZzdy do 8:30 hodin prvniho pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, v

dusledku jehoZ uplynuti je zprava vyhotovovana. Tato zprava bude obsahovat zejména nasiedujici informace:

a) hlavni udalosti za uplynuly mésic a véeobecné vyhodnoceni postupu provadéni dila;

b) grafické vyznaleni dosaZeného postupu, pudorysy ainebo Fezy jednotlivych &asti dila, barevné
vyznalené tak, aby byla zfetelna oblast dokonéena k danému datu;
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¢) vyhodnoceni harmonogramu zhotovitele s pfislusnym komentafem a navrhy na feSeni pfipadného
prodieni véetné informace o aktualné pfedpokladanych terminech pinéni vsech Milniki a s nimi
souvisicich terminech a vy$i fakturace;

d) soupis praci provedenych v uplynulém meésici

e) stav mimostavenistni vyroby a pfehled dodanych materialu. technického vybaveni a vyrobki;

f) pfehled pracovnich sil a kapacit zhotovitele a pfehled vSech poddodavatell, pracujicich v hodnoceném
obdobi pro zhotovitele;

g) piehled hlavnich udalosti, oCekavanych v nasledujicim obdobi a pfipadné pozadavky na soucinnost
ostatnich osob zafastnénych na provadéni dila;

h) fotografickou dokumentaci - sadu fotografii postupu praci na stavenisti s daty, ze kterych je zfejmy postup
praci zhotovitele.

. Pokud z duvodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho

¢asti béhem provadéni dila, budou podie nazoru objednatele pro dal§i provadéni dila, zaj $téni bezpeénosti
dila nebo odvraceni vzniku $kody naléhavé nutné napravné kroky nebo jind prace a zhotovitel nebude
schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené Ihité, bude objednatel opravnén najmout jiného
dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou bude
objednate! povaZovat za potiebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podie SOD zhotovitel na své naklady, pak viechny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci piedstavuji splatnou pohledavku objednatele za zhotovitelem (za
podminky, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim
vzniku v rozumné mife mozné).

V. Znalost mista, projektu a technickych navaznosti dodavek

Objednatel pfedal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. Zajisténi dalSich pare,
potfebnych pro prace zhotovitele Ci pro vyhotoveni projektu skuteCného provedeni zajisti objednatel na
zakladé objednavky zhotovitele, a to za Ghradu. Zhotovitel smi podkiady, které mu byly pfedany
objednatelem, pouZit vyhradné pro pinéni smlouvy. Jakékoliv jiné pouziti je dovoleno pouze s pfedchozim
vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele. Veskeré piedané podklady zistavaji viastnictvim objednatele.
Zhotovitel potvrzuje, Ze pfedanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péti, zejména po strance
technické a Ze ji shledal bez zavad a je zcela dostadujici k tomu, aby mohi na jejim zakladé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dilo provéiit a piezkouset viechny pfedané podklady a situaci na
staveniti a v jeho okoli a oznamit pisemné objednateli zjisténé vady, opomenuti, rozpory, nedplné popisy a
pripominky k pfedpokiadanému zplsobu provadéni praci, a to i kdyZ jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi,
dodavkami, zafizenimi a vykony, a v souladu s ucelem, ke kterému je dilo urCeno spolu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjisténych vad. V piipadé &asti projektové dokumentace a jinych podkiadi dodavanych
objednatelem po podpisu smiouvy o dilo je povinnosti zhotovitele provéfit pfedané podklady nejpozdéji do
deseti dnii po jejich pfevzeti. Poté je povinen objednatele bez zbyteCného odkladu, nejpozdéji viak pred
zahajenim praci, pisemnou formou informovat o zjiSténych vadach, rozporech a nelplnostech v pfedané
projektové dokumentaci a v daldich pfedanych podkladech, materidlech a jinych vécech, pfevzatych od
objednatele ke zhotoveni dila, vEetné navrhi na jejich fedeni, kterd musi byt, po dohod& smiuvnich stran,
provedena v pfiméfené thuté. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly zndmy vady a
nedostatky podkladi & dokumentace, které moht pfi vynaloZeni odbomé péce Zistit z predanych podkladil.

Pokud zhotovitel opomenul toto pisemné upozornéni na nedostatky v pfedanych podkladech &i dokumentaci
uginit, nebo neupozomil na nevhodnost pokyni objednatele, je odpovédny za vSechny s tim spojené nasledky
a kody a odpovida za to, Ze provede vSechny smluvni prace a vykony, nezbytné pro fadné dokonceni
odstrani zavady vzniklé pouzitim podkladds &i dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitel je povinen pfesvédCit se pfed zah&jenim, resp. provedenim svych praci a vykond, o stavu jiZ
realizovanych dodavek a praci na dile, na které jeho pinéni navazuje nebo které s jeho vykony souvisejl a
jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznamit objednateli ve stavebnim deniku spolu s nadvrhem

na jejich odstranéni. Za Ujmy a ztraty, které vzniknou opomenutim této povinnosti, nese zhotovitel pinou
odpovédnost. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly nedostatky predem znamy, nebot
je jeho povinnosti viechny tyto skutenosti predem Zjistit.

V1. Zakladni dokumenty a doklady v pribéhu dila

Zhotovitel pfeda objednateli 10 dnd pfed zahajenim dila:
a) technologické postupy /technologické piedpisy zavazné pro provadéné prace. Pfedané technologicke
postupy / technologické pfedpisy musi obsahovat predevsim kryci list, odkazy na citované technické
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normy, pfedpisy a jiné podklady, odkazy na souvisejici pravni pfedpisy, postup provadéni stavebnich
praci, vyrobni a montazni tolerance, kontrolni a pfejimaci zkouSky, poZadavky na bezpeé&nost a ochranu
zdravi pfi praci, pozami ochranu a ochranu Zivotniho prostiedi vetné souvisejicich pravnich pfedpisi a
rizika dané technologie dle Sablony pro zpracovani technologického postupu / technologického pred
ktera je soucasti smlouvy o dilo jako pfiloha. Technologicky postup / technologicky pfedpis musi byt
zpracovan na prace a Cinnosti dle nafizeni vliady &. 591/2006 Sb., pfilohy €. 3 a 5 v platném znéni a dale
na prace a Cinnosti dle poZadavk(r objednatele (resp. investora). V pfipadé nepfedani technologickych
postupll / technologickych pfedpisi je objednatel opravnén vytvoiit tyto doklady na vlastni naklady a tyto
nakiady, v&. rezijnich, je objednatel opravnén Cerpat z bankovni garance Ci jiné jistoty nebo je
jednostranné zapocist na splatné i nesplatné pohledavky zhotovitele.;

b) doklady o kvalité zabudovanych materiali (prohladeni o shodg, certifikat) v souladu se zakonem c.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni a souvisejicimi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy;

c) plén jakosti véetné kontrolniho a zkudebniho ptanu (KZP) na celou dobu provadénti dila.

Zhotovitel bude piedavat objednateli b&hem provadéni dila:
a) pisemné dokiady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouSkach a méfenich dle
odsouhlaseného kontrolniho a zkuSebniho ptanu (KPZ) v€. konstrukci pfed zakrytim, v Zzavislosti na
technotogii provadéni, nejpozdé&ji vak do nasledujiciho dne od jejich provedeni tak, aby objednatel moh!
vias provést jejich kontrolu nebo pfipadné kontrolni méfeni a ovéfeni deklarovanych hodnot. Doklady ze
zkouSek provadénych akreditovanou laboratofi nebo notifikovanou osobou budou pfedany objednate
neprodlené po vystaveni zkuSebniho protokolu. V pfipadé nepfedani téchto dokladd je objednatel
opravnén provést pozadované zkoudky a méfeni na viastni nadklady a tyto naklady, vC. rezijnich, je
objednatel opravnén Cerpat z bankovni garance &i jiné jistoty nebo je jednostranné zapocist na spiatné &i
nesplatné pohledavky zhotovitele.
dle pokynu objednatele geodetické zaméfeni provedeného pfedmétu dila v.rozsahu daném pozadavky
budoucich provozovateli (napf. spravcO siti) nebo spravnich Gfadl nebo v rozsahu, ktery umozni
dostateénou kontrolu piesnosti dila z hlediska navazujicich praci, zejména nosnych konstrukci.
¢) nejpozdéji ke dni zahajeni pfedpfejimek dle bodu X.1 téchto podminek pfeda zhotovitel objednateli ostatni
doklady nutné k fizeni o pfedani a prevzeti dila nebo jeho Casti.

b

Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne pfevzeti stavenisté /pracovisté/ o
provadénych pracich stavebni {(montazni) denik, do kterého zapisuje skuteCnosti pfedepsané § 157 zakona
&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a provadéci vyhiasky MMR €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dale
viechny skutecnosti rozhodné pro pinéni smlouvy, zejména Gdaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti,
zdlivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a udaje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Dale zde uvadi jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které die této
smlouvy realizuje (tzn. vEetné& jmen osob v3ech jeho pfipadnych poddodavateld). Mimo stavbyvedouciho
zapisuje potiebné zaznamy ve stavebnim (montdznim) deniku i opravnény pracovnik objednatele. Jméno
pracovnika zhotovitele, ktery je povéfen vedenim stavebniho (montaZniho) deniku je uvedeno ve smiouvé o
dilo, jeho pfipadna zména miZe byt provedena pouze pisemnym ozndmenim osoby opravnéné k podpisu
smiouvy. Smiuvni strany maji povinnast Cinit neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zévad. Nevyjadri-
se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnd, ma se za to, Ze s pfislusnym
zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montazniho) deniku v priibéhu
pracovni doby. Zhotovitet ma povinnost pfedavat 1x podepsanou kopii kaZdého listu ze stavebniho
(montazniho) deniku objednateli. V dobé, kdy budou prace na dile pierueny nebo zastaveny, bude stavebni
(montazni) denik ulozen v kancelafi objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dila.

Vieobecné poZadavky
a) Zakladnimi pravnimi dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodrZovat pfi pfipravé a realizaci vystavby
ve vztahu k bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci jsou:

« Zakon &. 262/2006 Sb. Zakonik prace ve znéni pozdéjsich pfedpisll (dale jen "Zakonik prace”)

« Zakon & 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci v
pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vziahy {zdkon o zaji$téni dalSich podminek bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpisu

Narizeni viady €. 591/2006 Sb. o b h poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

h ve znéni pozdéjsich pfedpist
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Vseobecné smiuvni podmink adéni dila
p yPp

viady €. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné
zpUsobitosti, ve znéni pozdéjsich pfedpist

* Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, ve
znéni pozdéjsich predpist

* Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hioubky, ve znéni pozdéjsich pfedpisu

Mimo to bude Zhotovitel dodrzovat veskera nafizeni a pokyny Objednatele, ktera budou Zhotoviteli
sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf. seznameni s provoznim fadem stavby pfi predavani
stavenisté nebo pifi vstupnim $koleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dni apod.) a organizalni a
technické pozadavky uvedené dale v textu.

b}  Pii provadéni dila je dale zhotovitel povinen se fidit vyhlaskou &. 48/1382 Sb., kterou se stanovi zakladni

pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, a vyhlagkou &, 50/1978
" Sb., 0 odborné zpisobilosti v elektrotechnice v platném zné (2 v pfipadé praci provadénych hornickou

Cinnosti vyhtaskou ¢. 55/1996 Sb., o poiadavcich k zajiSténi bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci a

bezpecnosti provozu pfi Einnosti provadéné hornickym zpisobem v podzemi, v platném znéni).

c) V plipadé zévazného poruseni povinnosti souvisejicich s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci (kdy
by mohio dojit napf. k ohroZeni zdravi nebo Zivoti osob) je Objednatel opravnén nafidit zhotoviteli
pferuseni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéz vznika narok na smiuvni pokutu uvedenou ve
smlouvé a pravo pozastavit Uhrady na Cenu Dila do doby, neZ Zhotovitel povinnost spini, respektive
adstrani tény nedostatek. Preruseni praci z divodu poruseni povinnosti v oblasti BOZP nebo PO
nezaklada divod k prodlouzeni termind/thit stanovenych pro provadéni Dila ani vznik naroku na zvy$eni
Ceny Dila. Zhotovitel je rovnéZ povinen na vyzvu Objednatele odvolat ze staveni&té zaméstnance, ktery
zavainym zplsobem porusil zasady BOZP anebo PO.

d) Zhotovitel je povinen dodrZovani viech povinnosti tykajici se BOZP, ochrany Zivotniho prostfedi, pozami
ochrany a ochrany pied ionizujicim zafenim vyplyvajicich z pfisludné legislativy i z ustanoveni této
smlouvy Géinnym zplisobem zajistit i ve smluvnich vztazich se svymi poddodavateli. Zhotovite! zajisti,
aby kazda jednotliva osoba na staveniti (v ramci jakéhokoliv poddodavatelského vztahu) pracovala na
zakladé fadné uzaviené a platné smlouvy. (napf. smlouva o dilo, dohoda o provedeni praci apod.)

e) Naklady spojené se zajistovanim bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci si hradi zhotovitel.

Bezpe&nost a ochrana zdravi - organizaéni pozadavky

a)  Zhotovitel musi mit svij systém zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovany napf. ve
formé firemni smérnice zajisténi BOZP na zakladé platné legislativy odborné zplsobilou osobou a
schvaleny statutarnim zastupcem firmy. Na zakladé této smérnice zpracuje pfed zahéjenim praci
Zhotovitel konkrétni plan zajisténi bezpeinosti a ochrany zdravi pfi praci pro danou stavbu se
2viastnim dirazem na dodrZovani zde uvedenych poZadavk.

b) S ohledem na ustanoveni §101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli povinnost soustavné vyhledavat
nebezpecné cinitele a procesy pracovniha prostiedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich priciny a
zdroje. Na zakladé tohoto zjisténi vyhledéavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni,”
zpracuje Zhotovitel jako souCast své nabidky pisemné vyhodnoceni rizik souvisejicich s pfedmétem
jeho dila a néavrh technickych a organizanich opatfeni k eliminaci nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu
a formatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace). Podle ustanoveni §9 Zakona 309/2006 Sb. toto
vyhodnoceni rizik zpracuje pro Zhotovitele odboné zplsobild osoba, kterd zajiStuje | dalsi Gkoly
Vv prevenci rizik a spelupracuje s vedoucimi pracovniky Zhotovitele na stavbé pfi konkrétnim napinéni
ustanoveni §101 - 105 Zakoniku prace, které uklada Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpeénost a ochranu
zdravi svych zaméstnanci i ostatnich osob zdrujicich se s jeho védomim na pracovisti s ohledem na
mozna rizika". Je nutné, aby vichni pracovnici vykonavali pouze innosti, u kterych byli prokazateiné
seznameni s riziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s védomim Zhotovitele na stavenisti (napf.
navstévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéZ prokazateing seznameni s riziky stavenisté a nesmi
vykonavat Zadnou fyzickou &innost vyZadujici podrobné seznameni s riziky. Zhotovitel sdéli Objednateli
jméno a kontakt na odborné zpliisobilou osobu, zpracovavajici pfislu§na vyhodnoceni rizik.

c)  Soucasti planu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organizacnich opatieni k eliminaci rizik je systém
Skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich pozadovanych plisludnymi pfedpisy, konkrétnimi riziky a
kvalifikaci pracovnika (periodické Skoleni, vstupni $koleni pfi nastupu do zaméstnani, prisludné 3koleni
podle kvalifikace, seznameni s technologickym postupem a jiné) a lékafské prohtidky podle véku a
charakteru prace. DileZitou sougasti systému Skoleni je vstupni Skoleni na nové pracovisté (stavbu) s
prokazatelnym seznamenim zaméstnancd (a jinych pracovniki) s mistnimi poméry na staveni§ti —
osnova vstupniho Skoleni na stavenisté bude odpovidat konkrétnim pozadavkim Objednatele, aby byla
zajisténa dostatecna informovanost viech osob na stavenisti, po7adovana v §103 Zakoniku prace.

d)

e)

h)

Pro zvy3eni povédomi o zasadach BOZP budou mimo vySe uvedend Skoleni vsichni pracovnici
Zhotovitele absolvovat minimalné jednou mésiéné (Ci Castgji dle potieby) mimofadna kratka skoleni
BOZP (5 a7 10 minut) na konkrétni téma (vé3ova leSeni, Zebfiky. vykopové prace, atd.) podie podkiadd
Objednatele.

Zhotovite! zavede na stavbé systém evidence a registrace Urazl, tak jak to pozaduje §105 Zakoniku
prace a stanovi souvisejici pfedpisy, zejména Nafizeni viady € 494/2001 Sb. VSechny Urazy bude
stanovena osoba Zhotovitele evidovat do kniny Urazd uloZené u stavbyvedouciho, popfi. mistra, aby
nemohio dojit k jejimu zneuZiti a dodateGnému zapsani Grazi, které se na stavbé nestaly. Knihu Urazd
bude Zhotovitel pfedkiadat jednou tydné (zpravidia pfi kontroinim dnu) ke kontrole Objednatel ktery
bude opravnén pofidit kopii zéznamd z pfisiusného tydne. Urazy podiéhajici registraci podle pfistusnych
piedpist je Zhotovitel povinen ohlasit mimo pfisluSné organy stanovené zakonem i Objednateli, a to
okamZité po zjisténi Grazu. Toto ohlaseni Grazu Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okam3ité
ohlasit Uraz na pfisluiné organy a podniknout veskera opatieni nutna k zachrané Zivotl a ochrané zdravi
0sob a majetku. Zaznam o trazu sepisuje nejblizsi nadiizeny poskozeného podle pokyni a v terminech
stanovenych platnymi pfedpisy a kopii zaznamu poskytne Objednateli. Na kaZdé stavbé bude mit
Zhotovitel minimainé jednoho vyskoleného poskytovatele prvni pomoci.

Schopnosti Zhotovitele plnit zakonné poZadavky v oblasti BOZP je Objednatel opravnén si ovéiit napf.
formou specialniho dotazniku zaméfeného na BOZP, kiery Zhotovitel piedklada spolu se smérmici a
konkrétnim planem zajisténi BOZP na dané stavbé. Po dokonceni stavby ma Objednatel pravo
vyhodnotit Zinnost Zhotovitele z hiediska BOZP.

Na stavbé budou jednozna&né stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivych pracovnikil Zhotovitele
vzhiedem k UOkolim v oblasti BOZP (kontroini Cinnost, evidence Urazi a podepisovani zaznami o
Urazech, poZami prevence, pfidélovani a kontrola pouzivani osobnich ochrannych pracovnich
prostiedk( atd.)

Zhotovitel predkiada jako soucast svého pinéni Plan organizace vystavby a technologické postupy a
nejpozdéji 8 dnd pied zahajenim praci predkiada podrobny pracovni a technologicky postup nebo popis
organizace prace zahrnujici i diléi €innosti, zpracovany tak, aby z n&j byl ziejmy zpisob zajisténi BOZP
pii provadéni praci, tak jak to pozaduje napi. Zakon &. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy
organizace prace podiéhaji schvaleni Objednatelem podobné jako dilenskd nebo jina dokumentace
Zpracovavana zhotovilelem a bez schvalengho technologického postupu neni mozno prace zahajit. Se
schvalenym technologickym postupem musi byt prokazatelné seznameni véichni pracovnici, ktefi budou
prace provadét.

Vzhledem k tomu, Ze pady z vysek tvofi statisticky nejvyznamnéjsi pficinu smrtelnych drazd Zpracuje
Zhotovitel pfed zah4jenim praci na zakladé vyhodnoceni rizika plan opatfeni proti padu osob a predmétd
z vysky, kde bude stanoven konkrélni zpisob ochrany proti padu u jednotlivych &innosti, pficemz pfi
navrhu budou vZdy piednostné uvazovana technicko-organizaéni opatfeni (napf. vylouceni praci ve
vySce provedenim uréitych operaci na zemi nebo uvnitf objektu), poté kolektivni opatieni (ochranné
zabradli, leeni, pracovni podlaha, zachytne sité) a aZ jako posledni moznost, kdy nelze pouZit zadnou z
predchozich variant, mdZe byt navrzeno feseni vyuZivajici prostiedki osobniho zajisténi pracovniki proti
padu (napf. bezpetnostnich postroji). Prostfedky osobniho zajidténi budou viak vzdy pouzity jako
soucast profesionalné navrzeného systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkam konkrétni stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostiedkt spliujicich poZadavky platnych pfedpist (napf. CSN EN 361,
CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.). Schvaieny plan opatfeni proti padu se promitne do
pfislusnych technologickych postupti.

Zhotovitel bude mit na kazdou stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO na stavbé (napf. denni —
mistr, tydenni ~ stavbyvedouci, mésiéni apod. — vy$$i nadfizeny. mimofadné — odborné zpusobila
osoba) a bude Objednateli piedkladat zapisy z téchto kontrol véelné zaznaml o odstranéni zavad a
pfipadnych postihl jednotlived za nedodriovani BOZP a zasad PO. Mimo systém kontrol zhotovitele
bude kontroly BOZP provadét i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodleng, pokud mozno s
pfedstihem) Objednatele o pfipadnych kontrolach nebo jinych akcich organd statniho odborného dozoru
na stavenisti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.

Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé potiebné pravni pfedpisy a ostatni pfedpisy souvisejici obecné
s BOZP a PO a pfisluiné nezbytné technické normy podle charakteru prace pro rychlé fegeni
pfipadnych sport.

Bezpetnost a ochrana zdravi - technické poZadavky

a)

Pfi praci ve vyice nad 1,5 m musi byt vZdy zajisténa ochrana pracovniki proti padu — a to prednostné
kolektivnim opatfenim ~ tzn. vytvofenim bezpecné pracovni podlahy §iroké min. 600 mm s dvoutyCovym
zabradlim o minimaini vysce 1100 mm se zarazkou u podiahy o min. vy&ce 150 mm a max. mezerou
mezi vodorovnymi tyCemi 470 mm (viz Nafizeni viady €. 362/2005 Sb., CSN 73 8101 Leeni a GSN 73
8106 Ochranné a zachyiné konstrukce). Bezpeéna pracovni podlaha je zajisténa mimo jiné pouzitim
fadného ledeni nebo pohyblivé pracovni plosiny. Pouze pokud nelze z vaznych davodi pouZit kalektivni
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

opatieni pouZije se osobni zajisténi proti padu - napf. bezpecnostni postroje jako soulast profesionalné
navrZeného systému zachyceni padu podle CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.,
pficemZ je nutno zajistit fadné zaskoleni pracovnikl, prohlidku postroji pfed pouzitim, stanoveni
kotevnich bodd a zachranné opatfent pro pfipad padu jisténé osoby, jak poZaduji pfislusné normy a
Nafizeni viady €. 362/2005 Sb. Dalsim moznym opatfenim je pouziti zachytnych siti pod mistem prace
(napf. pfi montazi ocelové konstrukce, stiesnich plasta apod.) podie CSN EN 1263-1, 2 Zachytné sité.
Na pracovisti Zhotovitele musi byt zakryty vSechny otvory a jamy vétsi nez 250 mm, (stejné jako
vSechny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vétsi nez 1,5 m nebo pokud existuje riziko urazu i pfi
mensi vySce padu nebo mensim rozméru otvoru (napf. v mistech s frekventovanym pohybem osob
apod.) - viz Nafizeni viady €. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkiadu, aby jej
nebylo moZno nahodné odstranit, a jeho nosnost musi odpovidat pfedpokladanému pouZiti (tzn., pfi
vét§ich rozmérech otvorh je nutné pouZit roznaseci konstrukci). Pokud kryt pfesahuje Groven okalni
podlahu o vice nez 25 mm, musi byt u ného proveden nabéh — viz Vyhiadka 48/1982 Sb. a CSN 73
8106. Otvory vétsich rozmérd je vhodnéjsi opatiit dvoutyCovym zabradlim vySky 1 100 mm se zardzkou
u podlahy min. vysky150 mm a maximalni mezerou mezi vodorovinymi tyCemi 470 mm.

Pfi praci ve vysce z pracovnich kosa zavéSenych na haku jefabu, z pohyblivych pracovnich plosin,
ze zavésnych fasadnich lavek apod., kde miiZze dojit k nahlému pokiesu nebo pohybu pracovni podiahy s
pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici
béhem prace jisténi bezpeénostnimi postroji kotvenymi k zabradii plosiny nebo k haku jefabu, piipadné
jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli pracovnici zajisténi proti padu i v pfipadé selhani
zavésené pracovni podlahy.

Zhotovitel bude pii realizaci praci (pfimo nebo prostiednictvim poddodavateld) dodrzovat bez vyjimky a v
plném rozsahu veskerou platnou legisiativu, ostatni predpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn.
i v polozkach zde v globainim minimu neuvedenych jako napf. zajisténi stability stén vykopl, pouZivani
QOPP, vertikalni a svislé komunikace aj.)

LeSeni viech typl musi byt vidy montovana, pouZivdna a demontovana v souladu s ndvodem a
provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi pfislusnych pfedpisi a norem - vietné technické
dokumentace a pfedavani leseni, tydennich prohlidek, znaceni atd. — viz CSN 73 8101, CSN 73 8107.

Podle CSN 73 8102 samostatn& stojici vézova leeni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vy3si nez je
trojnasobek nejmensiho pldorysného rozméru (rozdifeni zakladny opérkami nebo vysuvnymi ramy
umozni zvetsit vyiku leseni). Na ledeni se vystupuje pouze vnitikem (prileznymi otviravymi poklopy v
podlahach, maximalni svisla vzdalenost mezi pomocnymi podiahami je 4 m, pii pfemistovani nesmi byt
na ledeni zadné osoby ani material, béhem prace z leSeni musi byt zabrzdéna pojezdova kola.

Veskeré stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv.
proudovym chranicem, jehoZ jmenovity vybavovaci proud nepfekrogi 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70.
Tomuto musi byt pfizplisobena i elektroinstalace veskerého strojniho a jiného zafizeni pouZivaného
zhotovitelem véetné ruéniho elektrického nafa &l fi

, zasuvek, rozvadé€l a pfivodnich kabell, které musi
spliovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a CSN 34 1090 pfipadné jinych norem a pfedpist, platnych v
dobé provadéni praci.
Pro viechny stroje a strojni zafizeni, a to zejména pro vyhrazend technickd zafizeni (zdvihaci, tlakova,
elektricka, plynovd) s dlirazem na vyhrazena technicka zafizeni zdvihaci, plati zasada, Ze od prvniho
dne jejich pouziti na stavbé musi byt k dispozici fadné provozni doklady obsahujici navod k pouziti a
provozni a montazni podminky vyrobce, udaje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v
intervalech dle pfisludnych pfedpisi a pfed kazdym novym uvedenim do provozu na stavbé po
pfepravé), doklady o kvalifikaci a zaskoleni obsluhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych
obsluhovat zafizeni, kvalifikace a kontakt na revizniho technika, ktery proved! revize a zaskoleni obsluhy
napf. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni plosiny, CSN 27 0142 a CSN 33 2550 pro jefaby a
SN 73 8120 pro stavebni vytahy). VéZové a mobilni jefaby musi byt odpovidajicim zptisobem pojistény
proti disledkum havarie nebo poskozeni.
Kromé osvétleni viastniho pracovidté musi Zhotovitel zajistit odpovidajici osvétleni pfistupi na
pracovisté a pfislunych unikovych tras a nouzovych vychodi, podle poZadavk( Nafizeni viady €.
101/2005 Sb. a poZadavk( Zakona €. 309/2006 Sb. a Nafizeni viady €. 591/2006 Sb.. Pii montazi
doCasného osvétleni je tfeba dbat na to, aby nevhodnym umisténim svitidel nedoslo ke zhorSeni
pracovniho prostiedi (osinéni) a zvySeni rizika drazu nebo poZaru (napf. polozenim svitidla na podlahu
apod.). Véechna svitidla budou zavé$ena na odpovidajici konstrukce do dostateéné vydky, aby se
eliminovala vySe uvedena rizika.
Zhotovitet zajisti, aby na zakladé vyhodnoceni rizik byli vichni pracovnici na jeho pracovidti vybaveni a
pouZivali odpovidajici osobni ochranné pracovni prostfedky (OOPP), tak jak to ukladad §104 Zakoniku
prace a blize urcuji dalsi pfedpisy (napf. Nafizeni viddy €. 495/2001 Sb., kde Pfiloha 3, mimo jiné,
vyZaduje pouZiti ochrannych phleb pro véechny prace na staveniti (odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv pro vétsinu stavebnich Cinnosti, vystrazné reflexni vesty pro prace s rizikem stietu s
vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem drazl oci, atd.). Ostatni osoby pohybujici se s védomim

zhotovitele na stavenisti (napf. kratkodobé navstévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdém
pfipadé pouzivat ochrannou piilbu (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv a vystraznou vestu a to
po celou dobu pobylu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostiedi a konkrétnich rizik
(napf. ochrana o, sluchu, hornich cest dychacich), které jim je Zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na
smluvni vztah.

i)  Zhotovitel zajistuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky véetné mistnosti pro
oddech, suseni odévll a hygienickych zafizeni (3atna, umyvarna a zachody) v rozsahu a standardu
stanoveném patfiénymi predpisy (min. 4 zachody pro 150 muZu a dal$i zachod pro kaZdych dalSich 50
muza).

k)  Na staveni$ti musi byt dodrZovany uréené trasy pro stavenitni mechanismy a trasy pro pési, které
jsou piedem stanoveny a oznaleny tak, aby bylo v maximaini mozné mife eliminovano nebezpedi stfetu
chodct s vozidly {nejlépe oddélenim tras pro pési od tras pro vozidla prostorovym uspofadanim nebo
fyzickou zabranou). Stavenidini mechanismy musi byt vybaveny svéteinou a akustickou
couvani nebo je pii couvani musi navadét kompetentni osoba. Na nebezpeénych mistech (napf. vyjezd
ze stavby apod.) musi byt couvani zaji§téno dals$i osobou vzdy.

1) Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou &innosti v dostateéném mnozstvi bezpeénostni
znacky v souladu s Nafizenim viaddy €. 101/2005 Sb. a podie Nafizeni viady €. 11/2002 Sb., které zavadi
pozadavky Smémice EU 92/58/EHS o minimalnich poZadavcich na bezpecnostni znagky na pracovisti.

m} StaveniSté musi byt jako venkovni pracovisté dle Nafizeni viady €. 101/2005 Sb. zajisténo proti vstupu
nepovolanych osob a k tomu (iCelu musi byt zajisténa evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a
zpusobem odpovidajicim velikosti a sloZitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnéz pini funkci
ochrany ostatnich osob pfed riziky stavby.

Pozéarni ochrana a prevence

a) Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrzovat veskeré pravni a ostatni piedpisy sou
poZami ochranou, tak jak to poZaduje Zakon &. 133/1985 Sb., o pozéarni ochrané, ve znéni piedpisi
pozdéjsich zejména § 5 a 6, a dale veSkeré pokyny manaZera projektu i nad ramec obecné platnych
pfedpist, kterd budou Zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou.

b)  Zhotovitel bude provadét veskeré prace na stavbé tak, aby nevytvarel zbyte€na pozami nebezpedi, tzn.,
pfedeviim vylou€i v maximaini mozné mife veskeré Cinnosti vyZadujici pouiiti otevieného ohné a
bude ze svych pracovist pribéZné odstrafiovat odpadovy materia! (zejména hoflavy) do uréenych mist,
kontejneri apod. mimo stavebni objekty. Paleni odpadovych a jinych materidld (véetné klesti a
odstraniovanych kfovin, trévy, obalovych materialli apod.) na otevieném ohnidti je pfisné zakazano. V
piipadé, Ze pouZiti otevieného plamene je nutné z technologického hlediska {(napf. svafovani a fezani
plamenem, natavovéni asfaltovych pasl apod.) podnikne Zhotovitel viechna nezbytna organizaéni a
technickd opatfeni k eliminaci poZamiho nebezpeli a zabrané vzniku poZaru, véetné doloZeni
pisemného souhlasu k provadéni téchto praci a zajisti rovnéZ podle konkrétnich podminek odpovidajici
prostiedky pro likvidaci pfipadného poZaru (napf. dostateény poet vhodné umisténych a prokazatelné
provozuschopnych hasicich pfistroji, funkéni hydranty atd.)

c) Dokumentaci poZarni ochrany podle § 27 vyhlasky €. 246/2001 Sb. vydané na zakiadé Zakona ¢&.
133/1985 Sb. zpracovava, pfipadné vede odborné zplsobild osoba, pozami technik nebo preventista
Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkam staveni$té a pracovisté
zhotovitele. ZvIastni pozornost vénuje Zhotovitel zpracovani dokumentace poZzami ochrany v pfipadech,
kdy jsou jeho innosti na stavenisti zallenény do kategorie innosti se zvy$enym pozamim nebezpeéim
nebo s vysokym poZamim nebezpelim (napf. svafedské prace) v kazdém pfipadé viak bude jako
minimum pro stavbu zpracovan pozamé evakuacni plan a pozami poplachova smérnice (v rozsahu a
formatu odpovidajicim pottu pracovnikl a podminkam staveni§té a ve spolupraci s objednatelem, tak
aby byly tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby), dale musi byt vedena pozami kniha a pfisiu§na
dokumentace o $koleni zaméstnanct.

d} U svafovani a fezani plamenem bude Zhotovitel dodrZovat v piném rozsahu ustanoveni pfisludnych
norem a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu s dirazem na &l. 3.6.1.3 - povinnost vyhodnotit, zda
se nejedna o prace se zvySenym nebezpedim, Cl. 3.6.2.1 - v pfipadé 2vySeného nebezpeéi svafovat
pouze na pisemny pfikaz po provedeni v ném uvedenych doplfiujicich bezpe&nostnich opatfeni, ¢l. 3.6.
3.4 ~ zajisténi odborného dohledu, €l 3.3.1 - kontrola pracovisté pfed zahajenim svafegskych prac
€1.3.6.6.1 ~ odstranéni hoflavych latek v misté svafovani a dalsi Clanky této normy upfesfiujici
poZadavky na osobni ochranné pracovni prostfedky (Cl. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svafece (Pfiloha B
Cl. B.3), zdravotné nezavadné pracovisté (Cl. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 }, kontrolu pracovisté po dobu minimalné
8 hodin po skonceni prace (El. 3.6.6.4) a technicky stav svafovacich zafizeni (napf. ustanoveni &l. 4.6
CSN 05 0630 o neumistovani lahvi se stlagenym plynem do proudove smycky svafovaciho proudu a &l.
7.2 o povinnosti chranit zafizeni pro obloukové svafovani pied Ginky vody) a dale ustanoveni CSN 05
0610 (napf. zajidténi stability lahvi, jejich pfeprava a ochrana) a pii obloukovém svafovani kovl bude
zhotovitel dodrZovat v piném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630, Pii skladovani kovovych
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e)

tlakovych lahvi bude Zhotovitel dodrzovat mimo jiné pfislusna ustanoveni CSN 07 8304 a pfi skladovani
nebezpecnych latek a hoflavych kapalin zejména pfisludna ustanoveni Vyhlasky ¢. 48/1982 Sb. a CSN
65 0201.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby véechny Ginikové cesty uvniti i vaé stavebnich objektl (viz Pfiloha
Nafizeni viady €. 101/2005 Sb.), jakoz i nastupni piochy pro provedeni hasebniho zasahu, zustaly za
vBech okolnosti volné a prichodné a fadné osvétlené a veskeré technické prastfedky pro signalizaci a
likvidaci pozart (pokud jsou na stavbé pouzity) byly funkéni a neposkozené. Poskozovani a odstrafiovani
prostiedkt slouzicich pro pozami ochranu stejné jako blokovani unikovych cest { a fo i v pfipadé
unikavych cest neoznagenych, jejichz Gnikova funkce je zfejma — napf. schodi§té, hlavni vychody aped.)
bude posuzovano jako hrubé poruseni smiuvnich vztaht, které zarover nevyluCuje trestni postih podle
Zakona 133/1985 Sb. o pozami ochrané. Oznaceni dnikovych cest a vychoda jakoz i informace o
umisténi vécnych prostiedki PO se fidi Nafizenim vlady &. 11/2002 Sb.

Pfi vzniku poZaru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit jednotce HZS, postupovat podle
pfistusné pozami poplachové smérnice a v piipadé, Ze nelze pozar uhasit viastnimi prostfedky, vyhlasit
pfedepsanym zplisobem poplach a zajistit piivolani hasiét. O viech poZarech (i mensiho rozsahu) a
souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodlené Objednatele.

5. Ochrana Zivotniho prostfedi

a)

b)

c)

d)

Zhotovitel pied zahdjenim praci pfedioZi sviij systém péte a ochrany Zivotniho prostfedi béhem
realizace dila (nejlépe ve formé konkrétniho planu opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi na stavbé)
piedpokladajici jako minimum dodrZovani vSech platnych predpisi souvisejicich s ochranou Zivotniho

prostiedi, poCinaje Zakonem €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni predpist pozdgjsich, a
Zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni piedpist pozdéjSich a Evropské dohody o
mezinarodni silniéni dopravé nebezpeénych véci (ADR).

Zhotovitel (jako pivodce odpadu) bude mit zejména vyfeseno nakladani s odpady, jejich evidenci a
likvidaci tak, aby byla dodrZena pfisluina ustanoveni Zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
piedpisll pozdéjSich, a Vyhlasky €. 383/200t Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
predpisu pozdéjsich, véetné Vyhlasky €. 381/2001 Sb., katalog odpad, ve znéni pfedpis( pozdéjsich, a
Vyhlasky €. 374/2008 Sb., o pfepravé odpadi a o zméné vyhlasky &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadu, Seznam nebezpeénych odpadii a seznamy odpadu a stati pro ucely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt {Katalog odpad(),
ve znéni pozdéjsich pfedpisi.

. Dovoz odpadi na stavbu je zakazan. Je zakazano dopravovat odpady a zbavovat se jich v arealu
stavby — napf. zbytky materialu v korbé nakladniho vozidla, poskozeny material uréeny pro stavbu,
odpad vznikajici ph Gdrzbé/opravach vozidel.

. Vznik odpadil na stavbé. KaZdy (firma, jednotlivec) ma povinnost pfedchazet vzniku odpadu (§ 10
odst. 1 Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, pivodce je za néj odpovédny,
fj. napf. je povinen jej odstranil na viastni naklady. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v
arealu stavby — napf. nadob od oleju, obali z vyrobki, PET lahvi, pohozenim & umisténim do
nadob uréenych na jiny odpad.

. Tiidéni odpadu. Pivodce odpadu je povinen tidit a shromazdovat odpady dle jednotlivych druh( a
kategorii. (§ 16 Zakona &. 185/2001 Sb.) Nelze napf. misit rizné druhy odpadu, zvl. nebezpeiné a
ostatni (§ 12 Zakona &. 185/2001 Sb.).

. Zabezpeleni odpadd. Pivodce odpadi je povinen zabezpelit odpad pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem (§ 16 Zakona &. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé inertnich,
napf. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpecené a vystavené viiviim pocasi, pokud hrozi jakyk
unik do prostiedi — napf. ukladat je mimo kontejnery a jiné sbémé nadoby, uklddat nebezpectné
odpady do otevienych €i prodéravélych nadob.

. Znaleni nebezpetnych odpadi (NO). V blizkosti shromaZdovaciho mista & prostiedku s NO
musi byt umistén identifikacni list NO (§ 5 Vyhlasky €. 383/2001 Sb.). Na nadobé/kontejneru s NO
musi byt uvedeno katalogové € a nazev shromaZdovaného NO a jméno a pfijmeni osoby
odpovédné za obsluhu a Gdrzbu shromasdovaciho prostiedku.

. Evidence odpad. Pivodce odpad( je povinen vést pribéZnou evidenci o odpadech a zplsobech
jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona &. 185/2001 Sb.).

. Povoleni k nakladani s NO. Pivodce (rovnéz pfepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny
souhlas pfistusného Ufadu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dalii Zakona &. 185/2001 Sb.}

Déle je tfeba zdiraznit dodrzovani Zakona &. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pfedpisi pozdéjsich,
zejmeéna prevenci vzniku oball a obalovych odpadu, jejich znovuvyusiteinost a recyklovatelnost.

Zhotovitel musi dodrZovat ustanoveni Zakona &. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych

pfipravcich, ve znéni pfedpist pozdéjSich, a ustanoveni Zakona ¢. 258/2000 Sh., o ochrané

vefejného zdravi, ve znéni piedpisl pozdéjsich. Zviasté, pokud naklada s chemickymi tatkami a

Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

13728

a)

b)

C

d)

e

f)

g

h)

pfipravky kiasifikovanymi jako vysoce toxické, musi mit toto nakladani zabezpeceno osobou odborné
zplsobilou (§ 44b Zakona ¢. 258/2000 Sb.)

e) Vodni hospodafstvi. Pracovnici Zhotovitele ,...nesmi ohrozovat jakost nebo nezavadnost vod, naruovat
pfirodni prostiedi, zhorSovat odtokové poméry, poskozovat bfehy...* (§ 6 odst. 3 Zakona &. 254/2001
Sb., vodni zakon, ve znéni pfedpist pozdgjdich). To znamena, aby se s technikou pohybovali
ohledupiné, neporuSovali vodotece, zabranovali Gnikim a Ukapim pohonnych hmot, oleji a chemikalii,
nalezité s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych pfedpisi. Zejména to plati pro ¢innost na
nezpevnéném terénu.

f)  Ochrana ovzdusi. Zhotovitel je povinen dodrzovat s vozidly pfedepsanou rychlost v aredlu stavby. nevifit
nadmémé prach, pfipadné zajistit zkrapéni piilis prasného povrchu. Na stavbé je rovnéz zakdzano
spalovat odpad a materialy za jakymkoli GZelem. (§ 3 a nasl. Zakona &. 86/2002 Sb., zakon o ochrané
ovzdusi, ve znéni pfedpisti pozdéjSich, véetné provadécich predpisu).

g) Ochrana zelené. Zhotovitel je povinen na stavbé neposkozovat a nenicit dieviny (§ 7 Zakona &. 114/1992
Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpist pozdéjsich). To plati zejména pro zachovani vzrostié
zelené, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povolenilvyjadfeni organu ochrany pfirody.
»...Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pii vodohospodarskych
Upravach, v dopravé postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému Uhynu rostlin a zrafovani nebo
Uhynu Zivogichl nebo niceni jejich biotopl.. (§ 5 Zakona &. 114/1992 Sb.).

h) Objednatel miZe zavést a vyZadovat dalsi opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi zaméfené na sniZeni
neZadoucich dopadi na Zivotni prostiedi podle konkrétnich podminek stavby.

Stavenisté

Na staveni§té smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v seznamu pracovnika pfedaném objednateli
ve smyslu a za podminek bodu V.8 téchto VSP. Jiné osoby mohou na staveni§té vstoupit jen s védomim
zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného ve smlouvé, a to na zakladé zapisu ve
stavebnim deniku a v doprovodu objednatelem uréené osoby. Objednatel neodpovida za Skody vznikié
porusenim iohoto ustanoveni.

Plni-ii na jednom pracoviti dkoly pracovnici dvou a vice zhotoviteli, jsou zhotovitelé povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi zajidtovéni bezpetnosti a ochrany zdravi pi
praci.

Protokolamé pfedané stavenisté /pracovistd/ bude zhotovitelem uZivano vyhradné pro ugely pinéni pfedmétu
dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro vyklizeni staveni§té /pracovisté/. Zhotovitel vyklidi
stavenisté /pracovi$té/ nejpozdéji v den pfevzeti dila objednatelem.

Neni-li v SOD dohodnuto jinak, objednatel zajisti na své naklady povoleni k uzivani vefejnych ploch a
rozkopavkam na nich. Zhotovitel hradi cenu za del$i nez povolenou dobu uZivani tachto ploch a piipadné
majetkové sankce s tim spojené, bylo-Ii takové prodiouzeni uzivani zplsobeno porugenim jeho povinnosti ze
smlouvy o dilo.

Zhotovitel provede veskera potiebna opatfeni na predaném stavenisti, ktera zamezi nezadoucim Viivim
stavby na okolni nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti, o pfipadnych stiznostech bude objednatele neprodiené
pisemné informovat.

Zhotovitel odpovida za to, Ze vefejna prostranstvi a pozemni komunikace doasné uZivané pro stavenisté
zhotovitele a ponechané v uZivani vefejnosti (napf. chodniky pod ledenim, podchody, pfechody) budou
bezpetné ochrafiovany, udrzovany a po setméni osvétleny die pfisludnych pfedpisi. Jestlize se uzivanim
vefejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel po dohodé s
objednatelem vCas zabezpeit nahradni dopravni feeni. Po ukonéeni praci zhotovitel uvede vefejna
prostranstvi a pozemni komunikace do plvodniho stavu.

Objednatel pfeda zhotoviteli podminky, které stanovi viastnici & spravci inZenyrskych siti na stavenisti a na
piilehlych, provadénim dila pifmo dotdenych plochach, a zhotovitel se zavazuje tyto paodminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokyni objednatele, udrZzovat na pievzatém stavenisti /pracovisti/, vyjezdech z
ného, pfilehlych chodnicich a prenechanych inzenyrskych sitich pofadek a Cistotu a je povinen denné
odstrafiovat odpady a necistoty vznikié jeho pracemi na své naklady a nebezpeCi. Plati zasada, Ze pi
adchodu pracovnikll zhotovitele ze stavby, musi byt denné kazdé stavenista Ipracovisté/ uklizeno. V pfipadé
nepinéni uvedenych podminek zajisti objednatel vyklizeni a pofadek a naklady stim spojené vyGétuje
Zhotoviteli samostatnym dafiovym dokladem — fakturou za ceny uréené objednatelem.

Zhotovitel je povinen upozomit objednatele na viechny okoinosti, které by mohly vést pfi jeho ¢innosti na
pracovidtich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi pracovniki objednatele nebo tietich osob & k ohrozeni
provozu nebo ohroZeni bezpecného stavu technickych zafizeni a objekt;
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Zhotovitel je povinen v piipadé provadéni svaieCskych nebo jinych praci s otevienym ohném vydat pisemny
pfikaz a dodrZet potfebnd pozamé bezpe&nosini opatieni v souladu s vyhlaskami MV ¢. 87/2000 Sb.. o
podminkach pozami bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach, a €. 246/2001 Sb., o
poZami prevenci. Pfikaz pfed zahajenim praci pfedloZi zhotovitel na védomi objednateli;

Zhotovitel je povinen zajistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného pracovnika
zholovitele, a to v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu, pro pfipad mimofadné udalosti.

Zhotovitel si je védom, Ze odpovida i za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji piivod v povaze pfistroje
nebo jiné véci, které pouZil pfi pinéni dila a Ze se této povinnosti nemuize zprostit.

Za material a stroje zhotovitele uskladnéné na stavenisti /pracovisti/ nepfebira objednatel zadné zaruky.

Zhotovitel respektuje, Ze na pfedaném stavenisti/pracovisti mizZe pasobit i vice zholovitell a zavazuje se
neomezovat je v jejich &innosti. Tato skutenost neni divodem ke zméné smiuvnich podminek.

Zhotovite! respektuje, 7e staveni§té nesmi byt pouZivano pro jakékoliv, byt i krdtkodobé, ubytovani osob.

Zhotovite! je povinen kazdy den po skoneni smény, po niz bezprostfedné nendsleduje dalsi sména, zajistit,
aby stavenisté/pracovisté bylo ponechano ve stavu neohroZujicim bezpeénost a nehrozicim vznikem Skody.

Hlu€naost:

Zhotovitel je povinen z; viech opatfeni k omezeni hlucnosti zpisobené jeho Cinnosti na
stavenisti/praco . kterd jsou podminéna pfislusnym platnym pravnim pfedpisem nebo spravnim
rozhodnutim tak, aby byla v souladu s témito pfedpisy a rozhodnutimi. Pokud neni stanoveno dokumentaci
pro stavebni fizeni, stavebnim povolenim nebo jinym rozhodnutim spravniho nebo jiného organu nebo
obecné zavaznym platnym pravnim pfedpisem jinak, nesmi hladina hluku ze stavebni Einnosti zhotovitele pit
provadéni dila kdekoli za hranici stavenisté prekrogit nejvy3si pfipustnou ekvivalentni hladinu hluku:

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L

od 21 do 7 hod. 45dB/A/L

V pfipadé poZadavku objednatele nebo pro potieby spravniho nebo soudniho fizeni je zhotovitel povinen
provést na své naklady kontrolni méfeni hlunosti na stavenisti/pracovisti.

VIIL. Povinnosti zhotovitele z hlediska EMS

Zhotovitel se zavazuje dodrfovat veskeré zakonné poZadavky tykajici se Zivotniho prostiedi a spravnich
rozhodnuti, které se vztahuji k dané stavbé a jsou stanovené ve stavebnim povoleni, v realizalni dokumentaci
stavby a v protokolu o pfedani stavenité objednatelem.

Zhotovite! se zavazuje informovat objednatele o zménach technologii a o pousili nebezpe€nych latek nebo
chemickych pfipravkl na staveniti.

Zhotovitel se zavazuje fidit se véeobecnymi pokyny k zamezeni ropné havarie a v piipadé jejiho vzniku
postupovat podle pokyn( objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpetit u vedkeré techniky obsahujici ropné latky po ukon€eni praci jeji odstaveni
na zpevnénou plochu zabezpe&enou proti ikapim vanami nebo sorp&nimi rohozemi.

Zhotovitel se zavazuje provadét na pfevzatém staveniti separaci odpadt dle jejich druhu, odpady ukiadat do
k tomu uréenych a oznacenych shromazdovacich prostiedki.

Zhotovitel se zavazuje vést ze zakona stanovenou dokladovou evidenci véech druhti vzniklych odpadt
(vEetn& komunalnich) a zajistit jejich likvidaci vCetn& spinéni zakonné ohlaSovaci povinnosti v soutadu se
zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a navazujicich obecné zavaznych vyhlasek o
odpadovém hospodafstvi.

Zhotovitel se zavazuje pii hospodafeni s vodou dodrzovat zakon €. 264/2001 Sb., o vodach v platném znéni a
nevypoustét do kanalizace zvlast nebezpetné latky bez povoleni vodopravnihe Ufadu pro nakladani s vodami
(pfi odbéru povrchové a podzemni vody. nebo pfi pracich v zaplavovych Uzemich, korytech tokd a
v ochrannych pasmech vodnich zdrojii) mit souhlas vodopravniho Ufadu a dodrzovat ochranna pasma
vodovodnich fadu a kanalizaénich stok.

Zhotovitel se zavazuje dodrovat zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a pii
provadéni praci neposkozovat dfeviny a jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotavitel se zavazuje piedat pii zahajeni stavby objednateli tyto podklady:
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ohou vzniknout z Cinnosti provadénych

b) dopadu na Zivotni prostfedi a osoby

c) jich bezpeénostnich listd poskytovanych

d)

rojektové dokumentaci miZe zhotovitel pouZit pouze po pfedchozim
vebnim deniku, ktery je podminén dohodou o jakosti a cené. Pfipadna
ena dodatkem ke smlouvé. V takovém pripadé se zhotovitel zavazuje
fedloZeni navrhu objednatelem.

tele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole vS8ech praci, které maji
pfistupné, nejméné 4 pracovni dny pfedem. Pokud se objednatel
o praci, bude zhotovitel v praci pokracovat. Pokud bude objednatel
je zhotovitel povinen tento poZadavek splinit na naklady objednatele
rolou nebylo zjisténo, Ze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-li
hto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou Zadost objednatele ve
zakryt a nést veSkeré naklady s tim spojené, a to i v piipadé, Ze tyto

vebnim deniku vyzvat nejméné 2 pracovni dny pfedem objednatele k

na zakladé pisemného oznameni zhotovitele o dokonlenosti dila, pfedpfejimku dila, v rdmci které bude
objednatelem posouzena piipravenost dila k fizeni o pfedani a pfevzeti dila a bude zhodnocena jakost a
ro:.ﬁ_mSoﬂ _u8<mam_._mzo a__m O predpfejimce sepiSe objednatel protokol, ktery bude obsahovat zejména
fevzeti dila. Tato predpfejimka nenahrazuje pfevzeti dila ani specifikaci

dila je od poCatku objednatel, nebezpedi $kody na dile nese zhotovitet
ednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, nese zhotovitel nebezpedi
ik

Zikem podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila mezi zhotovitelem a

zhotovitel objednateli ve stavebnim deniku a ten svolad pfejimaci fizeni
i. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli takto pfipraveny pfedmét dila
ity (terminu dokonceni dila). Zhotovite! je povinen pfedat objednateli
smlouvé a provede za tim GCelem na své naklady viechny potifebné
ony, pokud mezitim bylo jeho dilo jakkoliv poSkozeno, odcizeno nebo
objednateli jakékoliv Skody, ztraty a poSkozeni a dohodne s nim terminy

je uspéSné provedeni veskerych zkouSek pfedepsanych zejména
mi, projektovou dokumentaci a objednatelem, kieré provede zhotovitel
a vysledku zkousek pfeda zhotovitel objednateli do 2 dni od jejich
zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila pfedloZi zhotovitel
pfedpfejimky. Jde zejména o tyto doklady:

ektové dokumentace, pieda projekt skutecného provedeni ve dvou (2)
lom (1} vyhaotoveni v elektronické podobé na datovém nosici a to v
dobé, v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci pro realizaci
stavby a v pfipadech, kdy mxSmn:m provedeni stavby bude odchylné od projektové dokumentace stavby
pro stavebni povoleni, i v méfitku pouZitém pro projektovou dokumentaci stavby pro stavebni povoleni.
V piipadé pozadavki dot€enych organd statni spravy nebo vilastniki a spraved technické infrastruktury
bude poéet vyhotoveni navysen o pfislusny pocet vytisk( pro pfislusné asti dokumentace. Dokumentace
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skutecného provedeni bude obsahovat zakresleni skutedného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na
vnéjsi inZzenyrské sité podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umozZnila budoucimu uzivateli stavby zjistit jednoznacné povahu stavebnich
konstrukei, polohu a trasy instalaci a priibéhy inZzenyrskych siti v&. domovnich pfipojek, v pfipadé potfeby
provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav. Projektem skuteéného provedeni se rozumi aktualni projekt
pro provedeni stavby, v némZ budou odborné zakresleny pfipadné dokladované odchylky skuteéného
provedeni dila od projektu pro provedeni stavby. V pfipadech, kdy pro velké mnoZzstvi zmén by ruéné
opraveny vykres byl nepfehledny, bude zpracovan zhotovitelem vykres novy. Projekt skuteéného
provedeni bude na kazdém vykresu opatien razitkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu opravnéné dle
této smlouvy.

VSechny pfedepsané doklady osvédcujici Fadné a kvalitni provedenti dila véetné _Prohlageni zhotovitele o
jakosti a Uplnosti dila”, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelné nepfedal.

Navrh servisni smiouvy (pro technologické soubory a technicka zafizeni).

Zaruni listy vyrobki a zarizeni.

Dokiady o zaskoleni obsluhy.

Geodetické zaméfeni provedeného pfedmétu dila.

Dokiady prokazujici likvidaci zhotovitelem vytvofeného odpadu v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o
odpadech.

Zhotovitel pfeda Objednateli privodni dokumentaci v listinné podobé a v elektronické needitovatelné
podobé na zaznamovém médiu CD/DVD), kterd bude podrobn& popisovat obsluhu a drzbu dila, zejména
technického vybaveni. Seznam dokumenti tvoficich priivodni dokumentaci musi zhotovite! predat
objednateli nejpozdéji pét (5) dni predani é &4

a prevzetim kazdé Casti dila. Navrh pravodni dokumentace je
zhotovitel povinen zpracovat a pfedat objednateli ke schvaleni nejpozdéji sedm (7) kalendamich dni pred
zahajenim pejimek dila nebo pfed zahajenim komptexniho vyzkougeni podie toho, co nastane dfive.
Privodni dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli véak pouze nasledujici polozky:

(i) obsah;

seznam relevantni projektové dokumentace skuteéného provedeni Stavby;

popis vSech siti/zafizeni/Technického vybaveni

popis provozu v8ech siti/zafizeni/Technického vybaveni, véetné popisi provozu jednotlivych &asti

a vybaveni;

(v) schematické vykresy oznadujici hlavni &asti zafizeni avybaveni /Technického vybaveni
s kddovym Eislem oznatujicim kaZdou &ast;

(vi) popis béznych udrzbovych postupd pro kazdou sit/instalaci/Technické vybaveni, vietné viech
Casti zafizeni a vybaveni;

{vii) seznam vyrobcl, dodavatell, poddodavatelskych mentaznich spoleénosti, obchodnich firemn,

modelovych Eisel atd. pro viechny polozky materialli, Vyrobki a Technického vybaveni;

(viii}  veSkeré vybaveni bude oznateno kodovym Eislem dle Standardni Klasifikace produkce
s odvolavkou na Eislo ve vykazu stavebnich praci. Jméno vyrobce, jeho adresa a telefonni Cislo
bude pro kaZdou &ast vybaveni zafizeni uvedeno v privodni dokumentaci spolu se seznamem
katalogovych Eisel pro tcely nahrady;

(ix) schémata zapojeni pro viechna zafizeni a vybaveniftechnické vybaveni vietné automatického
ovladacih ému;

(x) kopie dok tace vyrobcel, vEetné navodi na pouziti, GdrZbu apod.;

(i) kopie pod vyrobni dokumentace viech polozek zafizeni a vybaveniftechnického vybaveni;
dokladl, které byly pfedloZeny statnimu pozamimu dozoru pro pfipravu
izeni dle § 31 odst. 1 pism. b) zakona & 133/1985 Sb., o poZzami ochrans,
i

(xii)

o0 zdolavani pozary dle § 27 odst. 1, pism. g) vyhlasky &. 246/2001 Sb., o pozami
prevenci €ast pravodni dokumentace musi byt pfedana objednateli i v elektronické
editovatel obé

(xiv)  evakuatni plany dle § 27 odst. 1, pism. f) vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci — tate ¢ast
priivodni dokumnetace musi byt predana Zadavatelei i v elektronické editovatelné podobé

{xv) piehledova schémata rozvodl viech siti a instalaciftechnického vybaveni (elektro rozvody,
slaboproudé a telekomunikaéni rozvody, rozvody vody a destilované vody, kanalizace a specialni

.V piipadé zjisténi jakychkoliv vad v pribéhu pfedavani dila je objednatel opravnén pfejimac

kanalizace, plynd, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivych objektd a
podrobny po postupu pii zapinani a vypinani kazdé sité a instalace/technického vybaveni,
jednotlivé nebo celku;

(xvi)  postup vyhledavani zavad;

(xvii()  postup v pfipadé necekaného selhani zafizeni/technického vybaveni;

seznam doporuenych nahradnich dill; a

(xix)  kopie viech doklad(i o provedeni zkousek, udaje a vysledky ze zkousek a provéfovani praci;
i) Ostatni dokiady poZadované objednatelem v pribéhu provadéni dila.

Pokud se Zjisti pii pfejimce stavby jako celku investorem &i pfi kolaudaénim Ffizeni nutnost dodani dalgich
dokladd, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednatelem na zakladé
poZadavku investora &i pfislusného organu.

Dodani chybnych, nepravdivych &i nedpinych dokladi pozadovanych smiouvou o dilo, nebo souvisejicimi
dokumenty, bude hodnoceno jako nespinéni pfedmétu dita. Objednatel pfi zjisténi této skuteénosti uvédomi
zhotovitele a zhotovite! ma tii dny na provedeni napravy, pokud se smiuvni strany pisemné nedohodnou jinak.
Pfi nedodrzeni této tfidenni Ihity je kaZdy dalsi den prodleni hodnocen jako prodleni zhotovitele
s dokontenim dila, a to s disledky stanovenymiv &l X1 2 VSP,

Zhotovite! odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho odevzdani objednateli. V pfipadé sporu o to,
zda pfedavané dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, Ze tomu tak je, ato az do doby, neZ se prokaze
opak; dikazni bfemeno nese v takovém pripadé zhotovite!.

Platnost § 2626 a 2617 obcanského zakoniku neni timto dotéena.

. PR pfedéani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepisi v3ichni tCastnici pfejimaciho fizeni. Podpisem

zapisu dochazi k pfedani dila objednateli. Pfevzeti je mozno odepfit v pfipadé Gpiného nebo Gastedného
nesplnéni smiuvniho provedeni dila zhotovitelem, pii nepfediozent pozadovanych doklad( pro pfejimaci
fizeni nebo pfi Zjiténi vad.

. Objednatel miuze pfevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, které samy o sobé &i ve

spojeni s jinymi nebrani pinohodnotnému uZivani dita, ani ho neztéZzuji ¢&i mu nevadi a nebrani provadéni
navaznych praci. V takovém pfipadé bude souéasti zapisu o pfedani a pfevzeti dila seznam konkrétnich vad
s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v piipadé vad neodstraniteinych.

eni pferusit,
vyhotovit seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranéni vad v pfejimacim fizeni
pokracovat.

Veskeré platby se provadéji bezhotovostné.

Zhotovitel pfedd do kancelafe stavby navrh soupisu provedenych praci (dale jen SP) ke dni stanovenému v

SOD. Zéstupce objednatele opravnény k odsouhlaseni fakiurovanych Castek die smlouvy (dale jen OZ)

prekontrotuje vé&cnou spravnost navrhu SP z téchto hiedisek:

a) popis poloZek provedenych praci

b) specifikace mnoZstvi a mérnych jednotek véetné jednotkovych cen a cetkové &astky urené k fakturaci

c} pfislusné piedavaci protokoly (atesty, KZP a pod) dle smiouvy

d} Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifika;
provedené prace nebude bez doloZeni téchto dokladi uhrazena. D

hidaSeni o shodé. Faktura za
bude archivovat objednatel.

V piipadé, Ze je v pofadku, potvrdi objednatel SP podpisem OZ.

zi OZ k odsouhlaseni specigini

0 praci nad rdmec smlouvy. OZ

zda se skuteéné jedna o prace
aje v ndvrhu soupisu vicepraci
smlouvy.

PoZaduje-li zhotovitel uhrazeni praci nad ramec uzaviené smlouvy,
navrh soupisu provedenych vicepraci (dale jen SVCP) tykajici se pou
tento navrh SVCP pfezkouma (mnoZstvi a kvalitu praci), zejména po
nad ramec uzaviené smlouvy, a zda byly objednatelem poZadovany, J
v pofadku, OZ soupis vicepraci pisemné odsouhlasi a zahaji jednani o

V pfipadé neodsouhlaseni pfedioZeného navrhu SP (nebo SVCP} u Z rozsah provedenych praci a
Castku, o niZ se domniva, Ze na ni zhotoviteli vznikl narok, Dale do o SVCP) vyspecifikuje a oceni
srazky Castek, na které vznikl objednateli dle uzaviené smlouvy narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)
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zhotoviteli k pfepracovani s odmitnutim naroki a s oddvodnénim dle uzaviené smiocuvy a to nejpozdéji
k terminu stanovenému v SOD.

V piipadé odsouhlaseni pfedloZeného navrhu SP (nebo SVCP) vystavi opravnény zéstupce objednatele
zhotoviteli privodku poddodavky, na které bude uvedeno:

a) zda hodnota dosud uznanych SP je niz5i nebo rovna hodnoté smiouvy,

b) spravnou vysi celkové Castky k fakturaci a spravnou vysi Castky k zaplaceni,

c) splatnost,

d) vysi jistoty die &I.IV.5.pism.c) smiouvy,

e) Cislo smiouvy (objednavky), na zakiadé které bude zhotovitelem vystavena faktura.

Oba uvedené doklady - soupis provedenych praci a pritvodka poddodavky, potvrzené OZ, budou zhotoviteli
k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdéji k terminu stanovenému v SOD.

Dafiovy doklad - fakturu, jejiz piilohou bude original pravodky poddodavky a SP, oboji potvrzené OZ, dorugi
Zhotovitel doporu€ené nebo osobné na adresu pro dorucovani objednatele uvedenou ve smlouvé v dobé od
8:00 hod. do 14:00 hod.

Lhita splatnosti dafiového dokladu - faktury je stanovena ve smiouvé a poéina bézet od jeho doruceni na
adresu pro dorudovani objednatele uvedené ve smiouve.

Za den uskutenéni zdanitelného pinéni se povazuje posledni kalendafni den v mésici, za ktery je dafiovy
doklad vystaven, den vystaveni dafiového dokladu, den piijeti platby nebo den pfedani a prevzeti dila nebo

jeho dilgi ¢asti, a to ten den, ktery nastane dfive.
Dnem uhrady dafiového dokladu - faktury se rozumi den pfedani pfevodniho piikazu bance.

Dafové doklady — faktury na stavebni a montazni prace odpovidajici tiselnym kédum klasifikace

produkce CZ-CPA 41 — 43, které jsou provadény pro ekonomickou &innost objednatele, musi vidy obsahovat

tyto Gdaje:

a) obchodni jméno, DIC, IC a sidio dle vypisu z obchodniho rejstiiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele:

b) obchodni jméno, adresa pro dorucovani, DIC, IC objednatele:

c) pofadové &islo dokladu;

d) Cislo smiouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného pinéni, véetné terminu, kdy byly prace
provadény;

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskutecnéni zdanitelného pinéni;

g) vySiceny bez dané celkem;

h) sazbu dané a sdéleni, 7e vy&i dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel;

i) dalsi naleZitosti dafiového dokladu v souladu se zak &. 235/2004 Sb., o DPH;

j) poZadavky zdkona & 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a zakona &. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, oboji
v platném znéni.

Dariové doklady - faktury na ostatni prace souvisejici s pinénim této smlouvy, kieré jsou provadény pro

ekonomickou &innost objednatele, musi vzdy obsahovat tyto Gdaje:

a) obchodni jméno, DIC, I a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstfiku nebo zivnostenského listu zhotovitele;

b) obchodni jméno, adresa pro doruéovani, DIC, I objednatele;

¢} poradové &islo dokladu;

d) Cislo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného plné
provadény;

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskutegnéni zdanitelného plnéni;

g) vysiceny bez dané celkem;

h) sazbu dané;

i) vysidané

i) cenucelkem

k) dalSi naleZitosti danového dokladu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sb., 0 DPH v platném znéni;

1) poZadavky zakona ¢.89/2012 Sb., obéansky zakonik, a zakona &. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, oboji
v platném znéni.

. vcetné terminu, kdy byly prace

Faktura bude mit pfilohy dle &l. IV, bod 5 smiouvy o dilo. Nebude-li dafiovy doklad - faktura obsahovat vyse
uvedené naleZitosti, nebo je bude uvadét chybnd, nebo bude fakiurovano vadné pinéni, je objednatel
opravnén vratit ho k pfepracovani ve Ihité splatnosti. Ve vraceném dafiovém dokiadu — faktufe objednatel
vyznali divod jeho vraceni. Po dorugeni opraveného nebo nové vystaveného danového dokladu — faktury

bézi nova Ihitta splatnosti.

VSeobecné smiuvni podmink adeéni dila
p yp

13. Pii nedodrZeni terminu splatnosti daiovych dokladi - faktur uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodieni ve

vy$i 0,02% z neuhrazené Castky za kazdy den prodieni. Pokud je dilo financovano formou statni dotace, bere
toto zhotovitel na védomi. Dojde-fi tedy z objednatelem nezavinéné piiCiny k pozdéjsimu uvolnéni financi ze
strany jeho zfizovatele a ztohoto diivodu nebude dodriena splatnost objednatelem vystavené faktury na
investora, neni objednatel vi&i zhotoviteli s platbou, ktera byla obsahem predmétné faktury objednatete na
investora v prodleni a zhotovitel neni rovnés opravnén z toho davodu pferusit prace na dile ani odstoupit od

smiouvy.

XIl. Smiuvnj pokuty

V pfipadé prodleni s pinénim dila zhotovitelem oproti penalizovatelnym milnikim vyjmenovanym ve smiouvé
o dilo nebo vyznaenym v schvaleném harmonogramu praci uplatni objednatel proti zhotoviteli jednorazovou
smiuvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kaZdy nesplnény milnik a smiuvni pokutu 5.000.- K& za kazdy den
prodieni a2 do spinéni piedmétu pinéni daného milniku. V pfipadé vyrovnani prodleni a dodrZeni konecného
terminu dokonceni dila vrati objednatel zhotoviteli jednorazové smiuvni pokuty za nespinéni milnikd v ramei
vystaveni koneCné faktury. Smiuvni pokuta za konkrétni dny prodieni je nevratna.

V piipadé prodleni zhotovitele s dokonGenim dila v terminu die smlouvy a jeho pfedanim, objednateli uhradi
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vy8i 10.000,- K& za kazdy den prodleni po dobu prvnich 14 dnii

prodleni a ve vysi 15.000,- K& za kazdy den prodleni, poginaje 15. dnem prodleni.

NedodrZi-li zhotovitel termin odstranéni vady z pfejimaciho fizeni, uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vysi
5000.- K€ za kazdou vadu a den prodleni.

V pfipadé nepfitomnosti opravnéného 2astupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi zhotovitet objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kaZzdy pfipad, a to i opakované.

V piipadé nesplnéni ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani pa uplynuti nahradni Ihity uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy pfipad a den prodieni.

Za kazdé porueni pfedpisi BOZP, PO a OZP a vyt€ené objednatelem ve stavebnim deniku, u kterého
zhotovitel nezjednal napravu vtam uvedené thiité & na takovy zapis nereagoval, je objednatel opravnén
poZadovat smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy pfipad, pfi zavaZzném porusge ohroZujicim zdravi nebo
Zivot osob 8.000,- KE. Tato smiuvni pokuta bude vytltovana samostatnou fakturou a zapodtena
s pohledavkami zhotovitele. Opakované porusovani pedpist BOZ, PO a OZP bude povazovano za podstatné
poruseni smiouvy a mizZe byt divodem k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

Jestlize zhotovitel i pfes jedno napomenuti zapsané objednatelem do stavebniho deniku nezajisti
bezpodmineéné dodrzovani ustanoveni bodu IV.8 VSP (hlaseni pfitomnych na stavbé), uhradi objednate

smiuvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, piit opakovani 2.000,- K&, za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfiipadé, Ze zhotovitel bez predchoziho pisemného souhiasu objednatele postoupi anebo zastavi
pohledavky a jind prava vyplyvajici ze smiouvy o dilo vaéi objednateli, <i je pouZije pro jiné zajisténi svych
zavazkl (€l V. odst. 11 a 12 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila za
kazdy takovy pfipad.

V pfipadé porudeni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na

zhotoviteli smiuvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vysi 20.000,- K& (slovy: dvacet pét tisic korun

Ceskych):

a) povinnost informovat objednatele o stavu dodriovani harmonogramu Zhotovitele;

b) povinnost fadné zabezpedit a ochranit zpisobem ur€enym objednatelem v pfipadé docasného
pozastaveni provadéni dila dosud zhotovenou &ast dila;

¢) povinnost dodrZovat veskeré metody, postupy a jiné povinnosti stanovené v Kontrolnim a zkugebnim

planu;

povinnost tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pii provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni

osvétleni na pracovidtich uvnitf budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, vedlo poruseni

povinnosti podle tohoto bodu k zastaveni praci;

€) povinnost vypracovat a pfedioZit objednateli ke schvaleni plan organizace praci a technologické postupy;

f) povinnost objednat material, vyrobky a technické vybaveni v souladu s SOD, popisy a udaji tak, jak budou
piedany nebo schvaleny objednatelem a podie postupu prace;

g) povinnost spoivajici v zakazu spalovat na staveni ti/pracovisti jakykoli odpad;

h) vpfipadé, Ze zhotovitel porusi jakakoli ustanoveni pravnich pfedpist a/nebo spravnich rozhodnuti
tykajicich se provadéni dila;

i) povinnost odvolat z praci na dile osobu uréenou objednatelem;

d
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14.
Is.

j) povinnost spolupracovat s objednatelem podle ustanoveni SOD nebo téchto VSP, nebo povinnosti fidit se

instrukcemi nebo pokyny objednatele;

povinnost spoCivajici v zakazu pouziti vybusniny, s vyjimkou, kdy se tak stane se souhlasem objednatele

a

1) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skuteéného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a pfevzeti dila.

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén poZadovat na

zhotoviteli smiuvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vy$i 5.000.- KE (slovy: pét tisic korun Ceskych):

=

a) povinnost pouzivat k parkovani motorovych vozidel a strojd pouze ty prostory, které urci objednatel;

b) povinnost tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pi provadéni dila, anebo povinnosti dodrZet minimaini
osvétleni na pracovistich uvnitf budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, pokud takové
poruseni povinnosti podie tohoto bodu nevedio k zastaveni praci;

¢} povinnost spoCivajici v zakazu wvyuzit plochy, které zhotoviteli objednatel pfidél

nepotiebny a odpadovy material zhotovitele;

pavinnost postupovat pii dodavkach materiaiu, vyrobkd a technického vybaveni tak, aby objednateli

nevznikla jakakoli jina povinnost nez povinnost vyslovné stanovena SOD nebo témilo VSP: zejména se

jedna o pfipadné celni a dafiové povinnosti a povinnosti vyplyvajici z ochrany prav dusevniho viastnictvi:
€} povinnost zajistit fadné skladovani a ochranu materialu, technologii, zafizeni, vyrobk( a technického
vybaveni dodanych na stavenisté tak, aby nedochazelo k jejich znehodnocovani nebo poskozeni;

f) povinnost zajistit ochranu stromii a kef podie SOD nebo téchto VSP;

g) povinnost chranit, udrZovat a opravovat zplsobené $kody na viech komunikacich v souladu s poZadavky

objednatele;

povinnost provést viechna vhodna opateni k zajisténi aéinné ochrany vSech pramend, podzemnich toki,

drenazi apod. na staveniiti nebo na kterémko pillehlém pozemku pfed zned&isténim, zakalenim nebo

jako plochy pro

d

=z

i) povinnost vést a predkladat objednateli v souladu s SOD nebo témito VSP jakékoli zaznamy nebo jiné
pisemnosti tykajici se provadéni dila pozadované SOD nebo témito VSP nebo pravnimi pfedpisy; a

j) povinnost zpracoval projektovou dokumentaci skuteéného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a pfevzeti dila.

V pfipadé prodieni s plnénim povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén

poZadovat na zhotoviteli zaplaceni smiuvni pokuty ve vy8i 20.000,- KE {slovy: dvacet tisic korun Ceskych) za

kaZdy i zapoZaty den prodieni:

a) povinnost vyklidit stavenité ve 1hité stanovené SOD nebo témito VSP;

b) povinnost pokraCovat vFadném provadéni nepozastavenych Casti dila vpfipadé, e se docasne
pozastaveni provadéni dila podle SOD nebo téchto VSP bude tykat pouze &asti dila;

¢) povinnost piedloZit ve stanovenych lhitach objednateli jakékoli dokumenty, smlouvy a/nebo dokumentaci

podle SOD nebo téchto VSP, je-li pro jejich predloZeni SOD nebo témito VSP nebo objednatelem

stanovena thita;

povinnost seznamit se s vadou dila ve Ihiité stanovené v &lanku X

VSP nebo ji odstranit ve ihaté

2

stanovené v &lanku XIil. VSP nebo provést nahradni opatieni pfed odstranénim vady dila ve Ihuté
stanovené v ¢lanku XiH. VSP;
€) povinnosti predloZit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele postup pro predkladani vsech

vykresl, vypoéti, specifikaci, pracovnich postupd, manuall, vzorkd, atestd avysledkii zkoudek
poZadovanych v ramci provadéni dila:
f} povinnosti pfedloZit jako samostatnou pfilohu  harmoncgramu  zhotovitele  detailni kréatkodoby

harmonogram specilnich praci, slouzici pro koordinaci zviast komplikovanych technologickych uzlu.

. Potinaje osmym (8.) dnem prodieni se Castka podle odstavce 11 zvySuje

na 50.000,- KE (slovy: padesat tisic korun Ceskych) za kazdy i zapocaty den prodteni.

.V piipadé, Ze zhotovitel objednateli neoznami, Je je nebo se stal nespolehlivym platcem ve smysiu §106a

zdkona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty nebo bankovni uéet uvedeny v Clanku | smlouvy o dilo neni
nebo pfestane byt registracnim adajem ve smyslu §96 zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty
v platném znéni (€1. V. odst. 15 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vy&i 100.000.- KE.

Uplatnénim smluvni pokuty neni dot€en narok na nahradu Skody v piné vysi.

Objednatel je opravnén vyictované smiuvni pokuly zapocitat jednostrannym ukonem na opravnéné splatné i
nesplainé pohledavky zhotovitele viéi objednateli.

. Zaplaceni pokut uvedenych v bodech XI1.1 a3 XIl.12 nezbavuje zhotovitele povinnosti pfedmétnou &innost

vykonavat s cilem minimalizovat pfiginy a zvysit prevenci pro zamezeni jejich opakova

Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

. Vady dila, jejichZ odstranéni oznadi

X1, Kvalita dila,zaruky, odpovédnost za vady

Zhotovitel seznami objednatele pfed zahajenim dila se svym systémem jakosti (8J) a pfeda objednate| jim
poZadované podklady o SJ.

Zhotovitel umozni objednateli provést pravérku SJ v poZadovaném rozsahu

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude spliovat pozadavky na jakost specifikované v projekiové dokumentaci
a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych poZadavki na stavebni vyrobky ve smysiu
zakona €. 22/1997 Sh., vyhlasky ¢. 163/2002 Sb. (obojf v platném znéni) a dalsim platnym pravnim
pfedpisim. Hodnoty uvedené vtéchto normach jako doporuéené se timto stanowvuji jako zavazne,
nedohodnou-li se strany pisemné jinak.

Pfedmét dila nesmi mit nedostatky jakosti. Zhotovitel piejima zavazek, Ze zhotovené dilo - a to kazda jeho
Cast - bude plné zpisobilé k ucelu vyplyvajicimu ze smlouvy &i k obvyklému Gelu a e si zachova smluvené
nebo obvykié vlastnosti, a to po celou zaruéni dobu. Jakékol odchylky od vymezeni dila uréeného smiouveu,
kromé odchylek (zmén) vyzadanych objednatelem v pribéhu pinéni nebo zmén, kieré vyplynou z
kolaudagniho fizeni, budou v souladu s § 2615 obéanského zakoniku povazovany za vady dila.

Zhotovitel zarucuje, 2e pouZité materidly, dodavky a zafizeni jsou nové, obménitelné v kratkych terminech,
odpovidaji pfedané projektové dokumentaci a standardam dohodnutych ve smlouvé o dilo.

Délka zaruéni doby je sjednana ve smiouvé o dilo. Paskytnuta zéruka za jakost se nedotyka narokd a Ihut
z odpovédnosti za vady dila.

V pfipadé zjisténi vady dila v 2aruéni dobé ma objednatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost odstranit
vadu zdarma na viastni naklady v dohodnutém terminu. Zhotovitel se zavazuje, Ze ke dni pfedani a pfevzeti
dila pfed4 objednateli adresy a telefonni &isla, na kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu a jména
odpovédnych osob. Rovnéz sdéli kontakini osobu vietnd telefonniho Eisla a osoby, kde bude mozno
nepfetrZité po dobu 24h nahlasit havarii — naléhavé odstranéni vady.

U vad dila, jejichz odstranéni v dob& co nejkratsi je nezbytné pro zabranéni ohroZeni Zivolll a zdravi osob
nebo vzniku znaCnych skod &i pro minimalizaci §kod vzni lych v disledku vady dila (napf. pfi havarii) je
objednatel opravnén oznamit zjisténi Vady dila zhotoviteli i pfimo, a to osobné, telefonicky, faxem,
elektronickou postou & doporucenym dopisem (oznameni u&inéna osobné, telefonicky, faxem &i elektronickou
postou bez zaruéeného elektronického podpisu ¢i znatky musi byt bez zbyteéného prodleni objednatelem
potvrzena pisemnou formou). Oznameni musi obsahovat popis vady dila nebo jejiho projevu, a oznaceni, ze
jde o vadu dila, jejiz odstranéni je naléhavé. Vada dila se povaZuje za oznamenou (reklamace vady dila se
povaZuje za uplatnénou) doruéenim oznémeni o reklamované vadé zhotoviteli nebo — v piipadé vad dila,
jejichZ odstranéni je naléhavé — oznamenim objednatele o Zjisténi vady dita zhotoviteli.

i stanoveno jinak, je zhotovitel povinen u vad dila reklamovanych v zaruéni dobé, jejich? odstranéni
oznalil objednatel za naléhavé, okamzité (nejpozdéji do péti (5) hodin od oznameni vady dila) dostavit se
k dilu a seznamit se s pfislusnou vadou dila. Termin, ve kterém se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou
dila, je zhotovitel povinen piedem sdélit objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve thité jednoho (1)
pracovniho dne po seznameni se s pfisiudnou vadou dila sdé| objednateli, zda reklamaci vady dila uznava, a
thitu, v niz vadu dila odstrani. Pokud tak zhotovitel v uvedené [huté neucini, ma se zato, Ze rekiamaci vady
dila uznava a odstrani ji v nejkratsi dobé, kterou Ize po ném spravediivé poZadovat, nejpozdéji viak do 24
hodin od ozndmeni vady dila dle odstavce 8 tohoto &lanku.

objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen bezprostiedné po
seznameni se s vadou dila odstranit nebo alespof bezprostfedné po seznameni se s vadou dila provést
opatfeni nezbytna k vylouteni ohrozeni Zivot a zdravi osob a opatfeni nezbytna k zabranéni vzniku dalich
skod nebo alespoi k jejich minimalizaci a vadu dila odstranit v nejkratsi dobé, kterou Ize po ném spravedlivé
pozadovat, nejpozdéji viak do 24 hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto &lanku,

. U vad dila, jejichz odstranéni neoznadil objednatel za naléhavé, je zhotovilel povinen se nejpozdéji druhy

pracovni den od oznédmeni vady dila dostavit k dilu a seznamit se s piislunou vadou dila. Termin, ve klerém
se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou dila, je zhotovitel povinen piedem sdélit objednateli. Zhotovitel
je povinen nejpozdéji ve Ihité dvou (2) pracovnich dnii od oznameni vady dila sdélit objednateli, zda
reklamaci vady dila uznava, a thatu, v niz vadu dila odstrani, pficemz thita pro odstranéni vad dila, jejichz
odstranéni nebyio objednatelem oznaceno Jako naléhavé, nesmi byt delsi nez
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17.
18.

a) 4 kalendafni dny u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani di
b) 8 kalendafnich dni u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dita,
¢) 12 kalendainich dni u drobnych vad dila.

Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihité neudini, ma se zato, Ze reklamaci vady dila uznava a odstrani ji
nejpozdéji ve 1haté uvedené v pfedchazejici véte.

Zhotovitel po dohodé s objednatelem maze pii odstraiovani vady dila v nezbytnych piipadech zvolit nahradni
feseni pied odstranénim vady dila, v tomto pfipadé nesmi byt thata pro dokonéeni nahradniho feseni pied
odstranénim vady dila del$i nez

a) 4 kalendafni dny u funk&nich vad dila branicich fadnému uZivani dila

b) 8 kalendéafnich dnd u funkénich vad dila nebranicich fadnému uZivani dila

a lhista pro odstranéni vady dila del$i neZ 14 kalendafnich dni.

. Nesdsli-li zhotovitel ve stanoveném terminu objednateli Ihiitu pro odstranéni vady dila nebo uvede-li Ihdtu pro

odstranéni vady dila deli neZ odpovida vy$e uvedenému ujednani o stanoveni Ihity pro odstranéni vady dila
u jednotlivych druhd vad podle odstavee11, resp. 12, tohoto &lanku, je zhotovitel povinen odstranit vadu
ve thité:

a) 4 kalendafnich dnii u funkénich vad dila branicich fadnému uZivani dila

b) 8 kalendafnich dnii u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

c) 14 kalendaimich dni u drobnych vad dila.

. Zhotovitel je povinen reklamované vady dila odstranit na své naklady. Prace na odstranéni oznamené vady

dila a pfipadné prace na nahradnim feSeni pied odstranénim vady dila je zhotovitel povinen zahajit a dokonCit
ve |hité stanovené dle téchto VSP. Pfesny termin nastupu na odstranéni vady ¢i na nahradnim feSeni
pfed odstranénim vady dila, odhad doby potiebné k provedeni praci a pfipadné poZadavky na odstavku médii
a zafizeni je zhotovitel povinen oznamit objednateli nejpozdéji dvacet EtyA (24) hodin pfed zamyslenym
nastupem zhotovitele k odstranéni vady dila. Pipadne-li konec vySe uvedené dvacetiCtythodinové (24) Ihity
na den pracovniho klidu, je zhotovitel povinen oznamit tyto informace objednateli nejpozdéji do 8:30 hod.
posledniho pracovniho dne piedchazejici zamyslenému dni nastupu zhotovitele k odstranéni vady dila &i na
nahradnim fedeni pfed odstranénim vady dila.

Pokud z davodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho
tasti béhem piisluéné zaruéni doby, budou podle nazoru objednatele pro daldi provadéni dila, zajisténi
bezpeénosti dila nebo odvraceni vzniku Skady naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel
nebude schopen nebo ochoten provést danou praci v piiméfené Ihité, bude objednatel opravnén najmout
jiného dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou
bude objednatel povaZovat za potiebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak vsechny naklady
vznikié v souvislosti s takovou praci predstavuji (za podminky, ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takove
naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim vzniku vrozumné mife moZné) splatnou pohledavku
objednatele vici zhotoviteli.

Zhotovitel zahaji odstrafiovani vady i v piipadé, Ze reklamaci neuznava; naklady na odstranéni vady nese
zhotovitel ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu & dohodnutého rozhodgiho organu. ProkaZe-li se ve
spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
prokazateiné naklady, které v souvislosti s odstranénim takové vady vynaloZil.

Zhotovitel je povinen uhradit $kody vznikié z uplatnénych vad v prib&hu zaruéni doby.

zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v probéhu zaruéni doby nebo

jeji odstrafiovani vterminu die téchto VSP, je objednatel oprévnén vadu odstranit sam nebo
prostfednictvim tieti osoby na naklady zhotovitele. Odstranéni vady dila v zarucni dobé, nebo jeho Casti jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotyka zaruénich naroki objednatele vici zhotovit Zhotovitel
se tedy odpovédnosti za vady nezprosti tim, Ze odkaze, Ze vady byly odstranény tfeti osobou. Zhotovitel je v
takovém piipadé povinen uhradit objednateli ¢astku, ktera se rovna cené, kterou objednatel tieti osobé v
dusledku takového postupu prokazatelné zaplatil. Zhotovitel zaroved uhradi objednateli smiuvai pokutu ve
vyéi 50.000,- KE za kaZdou takto odstranénou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranéni vady zhotovitelem,
uhradi mu zhotovitel smluvni pokutu dle bodu XII.11 za kaZzdy den prodieni a jednotlivy pfipad az do dne
odstranéni vady. Jakékoliv pohledavky vi&i zhotaviteli vzniklé v disledku neodstrafiovani reklamovanych vad
ve stanovenych terminech je objednatel opravnén jednostranné zapogist na splatné &i nesplatné pohledavky
zhotovitele nebo je Eerpat z bankovni garance poskyinuté zhotovitetem.

Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

19.

20.

V pfipadé zaniku pravnich uginkd smlouvy na zakladé odstoupeni od smiouvy nebo na zakladé jiné pravni
skuteCnosti, nese zhotovitel odpovédnost za vady dila, v€etné zaruky za jakost, u téch casti dila, které jiz byly
samostatné pfedany do dne zaniku pravnich GCinkl smlouvy.

Zhotovitel zpracuje a nejpozdéji k datu piedani a prevzeti dila pfeda objednateli “Popis periodickych prohlidek
technického stavu dila” (dale jen .periodické prohlidky®), ktery bude mimo jiné zavazné definovat Cetnost
prohlidek a popis &innosti, které bude zhotovitel vramci téchto prohlidek provadét. Posledni periodicka
prohlidka bude provedena nejpozdéji 30 dnl pfed terminem ukonceni zarucni doby.
Soubor &innosti kazdé periodické prohlidky bude provadén za u€elem Zisténi a specifikovani vad, které se
projevily pii uZivani dila v pribéhu zaruéni doby. Vystupem z kazdé provedené periodické prohlidky bude
protokol, ktery bude obsahovat podrobny soupis Zjidténych vad, které budou rozdéleny takto:
a) Vady, které se projevily jako vada dila v zaru€ni dobé.
b) Vady, které vznikly uzivanim dila a nejsou zaruénimi vadami dila.
¢) Upozoméni na nedodrZovani Navodu na provoz a udrzbu dila ze strany objednatele, které by mohly vést
k naslednym vadam dila z divodd zanedbani udrzby.
Kazda periodickd prohlidka bude ukoncena do tfi {3) dni od jejiho zahajeni oboustranné podepsanym
protokolem, ktery bude mit podobu tabuikového prehledu.

XIv.

Zhotovite! je povinen Cinnosti, které jsou predmétem jeho pinéni podle uzaviené smlouvy o dilo a/nebo
isejici Ci , které bude provadét proto, aby pfedmeét smlouvy o dilo spinil, provadét a vykondvat
v souladu se zakonem.

Bude-li v souvislosti s realizaci dila proti zhotoviteli nebo jeho statutdrnimu zastupci nebo jeho smluvnimu
zastupci nebo jeho zaméstnanci zahajeno trestni stihani, je zhotovitel povinen tuto skuteCnost neprodiené
pisemné oznamit objednateli. Objednatel je v takovém pfipadé oprévnén od smlouvy o dilo odstoupit pro
poru$eni povinnosti na strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodiené pisemné ozndmit objednateli, Ze mu soud podle zakona &. 418/2011 Sb., o
trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, dofasné pozastavil vykon jednoho &i vice pfedmétd
ginnosti nebo Cinnosti zakazal, jde-li o ¢innosti, které jsou pfedmétem plnéni podle uzaviené smlouvy o dilo.
Stane-li se tak pinéni zhotovitele zcela nemoznym, jeho zavazek zanikne. Stane-li se tak plnéni zhotovitele
nemozné jen z Casti, jeho zdvazek viéto Casti zanikne. Objednatel je viak ohledné zbyvajiciho plnéni
opravnén od smlouvy o dilo odstoupit.

Pisemnosti se mezi Gastniky smlouvy doruCuji prostfednictvim posty nebo jiného licencovaného
provozovatele postovnich sluZeb € osobné na adresu U€astnika uvedenou v zahlavi smiouvy o dilo nebo
pfipadné na adresu naposledy pisemné oznamenou {platna adresa). V pfipadé, Ze se zasilka, pfes nalezité
odeslani na platnou adresu vrati jako nedorufitelnd nebo bude adresatem jeji pfevzeti odmitnuto nebo
nebude v Ulozni dobé jim vyzvednuta, ma se za to, Ze k doruCeni do8lo dnem, kdy se zasilka vratila jako
nedorutitelna, nebo dnem odmitnuti jejiho pfevzeti adresatem &i poslednim dnem tloZni doby.

Zhotovitel je povinen neprodlené na prvai vyzvu nahradit objednateli pokuty, penale, Skody, poskytnuté
nahrady 8kod €i jiné naroky a jiné vydaje véetné nahrad nakladil na jak&koli fizeni vzniklé na zakladé fizeni
vedenych proti objednateli v souvislosti s provadénim stavby a zplsobené porusenim povinnosti zhotovitele

podie pravnich pfedpisi nebo podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, nastane-li néktery pfipad uvedeny v pfedchozim bodu, vzdy na vyzvu objednatele ucinit
veskeré potfebné mimosoudni kroky, které by zabranily vzniku pfislusného fizeni; nepodafi-li se mu to, je
povinen poskytnout objednateli vedkeré nezbytné dikazy, vysvétieni a daldi potfebnou soucinnost vEetné
vstupu do pfisiudného fizeni tak, aby odvrétil nepfiznivy vysledek Ffizeni od objednatele. Pfi téchto fizenich
vedenych proti objednateli se zhotovitel zavazuje u€init pravni kroky vedouci k tomu, aby se mohl zhotovitel
OCastnit téchto fizeni jako vedlejsi U€astnik, nebude-li zhotovitel pfimo vyzvan pfislusnym organem.
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XVI. Davérné informace

Pro ucely SOD se za divémé informace povaZuji informace oznacené objednatelem za divémeé. Za davémé
informace nebudou povaZovany informace, které jsou pfistupné nebo znamé v dobé jejich uZiti nebo
zpfistupnéni tfetim osobam, tj. osobam odlidnym od investora stavby, objednatele, zhotovitele a osob
uvedenych v odstavci 2 pism. b) tohoto Elanku, pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v dusledku
poruseni zakonné (lj. pravnim fadem ulozené) & smluvni povinnosti zhotovitele. Za divérnou informaci
nebude rovnéz povaZovéna informace o piipadném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, souvisejicim
S provadénim Za davémou informaci nebude rovnéz povazovano jakékoliv smluvni ujednani ani zapisy
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele:
a) neuzije divérné informace pro jiné Ucely, neZ pro Géely provadéni dila a spinéni povinnosti podle SOD: a
b) nezvefejni ani jinak neposkytne divémé informace 7adné tieti osobé, vyjma svych zaméstnanci, Clend
svych organl, poradcl a pravnich zastupci a poddodavatelll. Témto osobam vsak mize byt divérna
informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavazany udrzovat takovou informaci v tajnosti, jako by
byly stranou SOD.
Pokud bude jakykoli spravni organ, soud & jiny statni organ vyzadovat poskytnuti jakékoli divérné
informace, které neni nutné k provedeni dila, oznami zhotovitel takovou skuteénost pisemné objednateli.
V piipadé poskytnuti divérné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximaini Usili k tomu, aby zajistil, Ze
s poskylnutymi divérnymi informacemi bude stale zachdzeno jako s informacemi tvoficimi obchodni
tajemstvi podle § 17 obchodniho zakoniku.
V piipadé, Ze se zhotovitel dozvi, popfipadé bude mit divodné podezieni, e doilo ke zpfistupnéni
davémych informaci nebo jejich &asti neopravnéné osobé, je povinen o tom nepradiené informovat
objednatele.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovite! fotografovat ani umoZnit kterékoli tieti
osobé fotografovani dila k propaga&nim a/nebo reklamnim 0celim, ani nebude sam nebo s jinou osobou
publikovat zadné &lanky, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Objednatel ma vZdy pravo schvalit
jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k dilu, které zhotovitel hodia pouZit v publikacich nebo

propagacnich materialech.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smiouvy naleZité respektovat prava k pramyslovému a dudevnimu

viastnictvi, ktera by mohia byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za

vyporadani naroki viech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen

zajistit  piisludnou prévni ochranu uvedenych prav i vzavazkovych pravnich vztazich ke svym

poddodavatelim.

Zhotovitel timto prohladuje, Ze celd dodavka dila podle této smilouvy nema, resp. nebude mit Zadné

patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel dale prohiasuje, 7e uhradi objednateli vechny naklady v

piipadé, Ze tfeti osoba uplatni viiti objednaleli naroky, které vyplyvaji z patentovych nebo jinych pravnich

narokli za dodané dilo. Uvedené se netyka prav dusevniho viastnictvi a prav tietich osob k zadavaci

dokumenta.

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem SOD nevyhradni opravnéni uZit jakékoli pinéni, k némuz se
zavazal podle SOD a které je nebo bude chranéno autorskym pravem, v neomezeném rozsahu a ke viem
zplsobum uziti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona &. 121/2000 Sb., v platném znéni. Toto opravnéni
rovnéz zahrnuje oprévnéni takovy vysledek cinnosti zpracovat, ménit a upravovat.

b) Objednatel neni povinen ticenci, pfip. sublicenci, poskytnutou podle tohoto odstavee vyuZit.

¢} Zhotovitel udéluje objednateli souhlas k postoupeni udélenych prav formou sublicenéni smiouvy na tfeti
osoby.

XVIL. Podminky a reZimova opatfeni pro provadéni stavby

Zhotovitel je povinen zajistit, aby kaZda osoba Zhotovitele méla platny prikaz totoznasti (OP, pas). Provadi-li
se dilo v budové nebo arealu zakladni nebo matefské Skoly, je kaida osoba povinna pfedlozit na hlavni
vratnici pro zavedeni zakladnich Gdajl do navstévniho systému skoly.

Vjezd vozidel a stroju do arealu a jejich vyjezd je umoznén v misté dohednutym mezi objednatelem a

zhotovitelemn
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. Zhotovitel je povinen vznikaji

Vsechny csoby a subjekty, vyskylujici se v arealu stavby, jsou povinny fidit se pravnimi a ostatnimi pfedpisy,
vztahujicimi se k jejich Cinnostem v&. vybranych internich predpist viastnika arealu. S témito pfedpisy a s
informacemi o rizicich se Zhotovitel musi prokazatelné seznamit.

VSechny subjekty jsou povinny, tam, kde se na pracovistich vyskytuji zaméstnanci dvou anebo vice

zaméstnavateld:

a} vzajemné se pisemné informovat o rizicich, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a pfijatych opatieni
k ochrané pfed jejich pisobenim

b) spolupracovat pfi zajistovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pro viechny zaméstnance na
pracovisti

c) Provadéni opatieni k ochrané bezpeénosti a zdravi zaméstnanct a postupy K jejich zajisténi pii vystavbé
Dila koordinuje Zhotovitel.

d) Objednatel v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisi (zakon o zajisténi
dalSich podminek BOZP) jmenuje koordinatora BOZP pii stavebnich ¢innostech, zpracuje Plan BOZP a
nejpozdéji do 8 dnl pied pfedanim stavenisté Zhotoviteli doruéi oznameni o zahdjeni praci oblastnimu
inspektoratu prace pfislusnému podie mista stavenista.

PoZarni ochranu pro Starou Bélou zajistuje Hasicska stanice Ostrava — Zabfeh — linka 112.

Zhotovitel je pA vzniku koliznich stavi a urazi a mimofadnych udalosti a v pfipadé veniku nevolnosti

zaméstnance &i navstévnika stavby povinen zajistit o3etieni pacienta pfivolanim lékafské sluzby -linka 112

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vjezd jeho dopravnich prostiedki a stroji do aredlu stavby a jejich pohyb

v arealu stavby byl sméfovan jen do téch prostor, kam je dopravovan material, pfipadné osoby, odkud je

material odvaZen, kde maji stroje pracovat nebo kde ma Zhotovitel sva pracovisté.

Vozidla Zhotovitele mohou parkovat v mistech, kde vykonavaji prace, po dobu trvani pracovni doby.

Vynaseni a vyvaZeni véci movitych, vyfazeného materialu nebo stavebni suti je moiné pouze na zikladé

povoleni opravnéné osoby Zhotovitele.

PA svych €innostech si Zhotovitel musi pocinat tak, aby nedoslo k ohroZeni vodniho prostiedi.

Pii svych Einnostech si Zhotovitel musi poéinat tak, aby byla chranéna vodohospodarska infrastruktura, a to

piedev§im:

a) do kanalizaci nevhazovat piedméty, nevylévat kapaliny ani roztoky vznikajici pfi stavbé

b) neposkozovat uzavéry vodovodu, hydranty

PoZadovanou manipulaci s uzavéry vody a hydranty provadi pouze se souhlasem spravcem - OVAK, a.s.

Zhotovitel je povinen omezit uZivani tékavych organickych latek (VOC) ~ rozpoustédel, fedidel, barev apod.

na minimalni miru.

Zhotovitel pii své innosti musi minimalizovat produkci emisi &kodlivin do ovzdusi, a to:

a) své mobiini zdroje znetistovani (vozidia, stroje, narfadi) provozovat jen nezbytné nutnou dobu

b} nesmi spalovat v arealu Zadny materiai nebo odpad

odpady tfidit a shromaidovat v piislusnych prostfedcich (nadoby, pytie,

kontejnery).

- Zhotovitel nesmi vyuzivat kontejnery OZO pro komunalni a tfidény odpad skla, papiru a plastu. Zhotovitel

musi zajistit shromazdovani a likvidaci viastnich odpad v soulady s legisiativnimi pfedpisy.

. Zhotovitel musi dodrzovat povinnosti ,pavodce” odpadd vyplyvajici z legislativy (v navaznosti na konkrétni

ustanoveni smlouvy mezi investorem a dodavatelem).

- Zhotovitel je povinen zajistit ochranu zafizeni stavenisté, materialu a pracovnich prostor proti odcizeni nebo

kradeZi. V pfipadé vzniklé ztraty nad 5000 K& je opravnén povolat PCR a projednavat tuto krades
samostatné.

. Kazdy pracovnik dodavatele v arealu stavby je povinen veskery majetek chranit a pocinat si tak, aby

nedochazelo ke Skodam na zdravi osob ani na majetku kteréhokoliv jiného pravniho subjektu.

. Poiadavek napojeni zafizeni staveniité na sité pfedlo¥i zhotovitel pii podpisu SOD, Mista a zpisob napojeni i méfen]

je souCasti zapisu o piedani stavenisté.

- Prostory pro deponie materialu a odpadu ze vyuzit do€asnd prostory jsou soutasti zapisu o pfedani

stave
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Zhotovitel musi zafizeni staveni§té provést tak, aby nedoslo k omezeni piistupu k prvkim siti - hydranty,
kanalizacni 3achty, uzavéry plynovodu apod.

Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpefuje Zhotovitel v souladu se svymi
potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, 0drébu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zafizeni staveni§té vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

Jako soucast zafizeni stavenité zajisti Zhotovite! i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na
odbé&rna mista uréena Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpedit samostatna mé
jejich spotfebu uhradit.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Gely souvisejici s provadénim dila a pii uzivani stavenisté
je povinen dodrZovat veSkeré pravni piedpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajiStuje Zhotovitel a je povinen dbat na
to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté, nebo okolnich ploch. Pokud k této Cinnosti vyuZije stokovych siti
je povinen tuto skutecnost projednat s viastnikem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfeZeni staveni§té a v piipadé potfeby i jeho oploceni, nebo jiné vhodné zabezpeteni.
Zhotovitel je povinen predat Objednateli nejpozdéji do deseti (10) dni od uzavieni smilouvy o dilo seznam
osob (zejména svych zaméstnancl a zaméstnancl svych poddodavatell), kterym ma byt povolen vstup na
stavenisté. Zhotovitel je povinen tento seznam prib&Zné aktualizovat.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuZivat staveniSté k ubytovani nebo nocovani
osob.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit na staveniéti identifikacni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s
uvedenim Udaji o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a pfedpokladané naklady stavby) a
adajit o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikaéni tabuli udrzovat v aktualnim stavu. Jiné reklamy, ¢i identifikacni tabute
(napf. poddodavatelu) Ize na stavenidti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Vegkera potifebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, piipadné rozkopavkam, nebo piekopim komunikaci,
zajistuje Zhotovitel a nese veskeré pfipadné souvisejici poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim dila bude tieba umistit nebo pfemistit dopravni
zna&ky podle piedpistt o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
2a umistovani, pfemistovani a udrfovani dopravnich znaCek v souvislosti s pribéhem provadéni praci.
Jakékoliv pokuty &i nahrady Skod vznikiych v této souvislosti jdou k tiZi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek.

Zhotovitel je povinen prib&iné ze stavenidté odstrafiovat viechny druhy odpadi, stavebni suti a
nepotfebného materidlu. Zhotovitel je rovnéZ povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho &innosti, nebo
stavebni material, nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpeCnostni opatfeni a hygienicka opatfeni a poZami
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pfislunymi piedpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté hasicimi prostiedky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniSté pozami fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpedny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na
stavenisti odpovida Zhotovitel.

i mista na Ghradu jim spotiebovanych energii a naklady za

. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenité a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 15ti dnl ode dne piedani

la, pokud se strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel stavenidté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpeCit vyklizeni
té tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Nestandardni stavy a havarie (ekologické a energetické), napf. inik ropnych latek do kanalizace, vypadek
elektrické energie (pfivod do objeklu, pfivod pro zafizeni stavenité aj.) je zhotovitel povinen neprodlené
hlasit na linku 112 a Objednateli
Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich inzenyrskych siti
na stavenidti a piilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud vhodnym zplisobem preloZit, nebo
chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.
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Zhotovitel je povinen dodriovat viechny podminky spravct nebo viastnikd sili a nese veskeré disledky a

skody vznikié jejich nedodrZenim. Zhotovitel neodpovida za $kody na stavajicich inzenyrskych sitich, které

nebyly vyznaceny v podkiadech objednatele.

Pozadavek na odstavky dodavky energii a médii (plyn, voda, elektfina, kanalizace) zajistuje Zhotovite! u

spravcy siti, Doba ¢ekani na odstavku je zahrnuta v dobé provadéni dila.

Zplsob napojeni na stavajici infrastrukturu musi byt zahrnut v Projektove dokumentaci pro realizaci stavby a

odsouhlasen uzZivatelem stavby, pokud je projektova dokumentace zpracovana.

Termin piedpokladaného napojovani na stavajici sité ohlasi Zhotovitel pisemné alespori 14 dni pfedem.

Napojovani provede vyhradné subjekt s pfislusnou odbornou zplsobilosti a v souladu s platnymi normami.

Dodavatel je povinen provadét na vlastni naklady uklid prostord v pribéhu provadéni stavebnich Einnosti,

zajistit pravidelné ¢isténi komunikaci v okoli stavby a pfijimat opatfeni k zamezeni praSnosti pfi provadéni

stavby.

V piipadé poZadavku na pronajmuti nebytovych prostor (skladi, kancelafi) Zhotovitel pfedd pisemny

pozadavek Objednateli. Objednatel mize poskytnout nebytové prostory pouze se souhlasem rady MOb Stara

Béla, ktera jako jedina udéluje souhlas s prondjmem a urluje podminky pronajmu.

Sankce za porudeni podminek pro provadéni stavby a rezimovych opatieni

a) Napojeni na stavajici infrastrukturu bez pfedchoziho odsouhlaseni objednatetem 50.000,- K&

b) Poruseni kanalizatniho fadu, kontaminace vodnich zdrojd 50.000,- K&

c) Poskozeni vodarenské infrastruktury 30.000,- KE + Uhrada vyvolanych naklad na uvedeni do pavodniho
stavu

d) Pateni materialu nebo odpadu v arealu .50.000,- K&

e) UloZeni nebezpecného odpadu do kontejnerd nebo na skladku 50.000,- KE

f} UloZeni odpadu do kontejnertt OZO pro sbér komunalniho odpadu, skia, plasti a papirG 50.000,- K&

g) Odbér vody, elektfiny, plynu, vypousténi odpadnich vod do kanalizace bez pfedchoziho pisemného
odsouhlaseni 10.000,- K&

h) V piipadé pokuty uloZené organem statni spravy za porueni povinnosti zhotovitele smluvni pokuta ve
vysi této Castky

Kontakty:

Smluvni, koncepéni a organizadni zaleZitosti

SMO MOb Stara Béla, RNDr. Mojmir Krejéicek

Problematika Zivolniho prostiedi

Elektricka energie

CEZ Distribuce, a.s.

Plyn RWE Energie, s.1.0.

Voda, kanalizace

Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Vefejné osvétieni

Ostravské komunikace, a.s.

Poruchy, havarie

« Voda, kanalizace tel.:800 202 700
+ Plyn: 1239

« Elektricka energie: 840 850 860

» Vefejné osvétleni: 596 622 922

V Ostravé Staré Bélé dne:

Za

27128
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