

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Ing. Jan Klement

na straně jedné jako **objednatel**

a

PSK Brno s.r.o.

se sídlem Kabátníkova 105/2, Ponava, 602 00 Brno

IČ: 60724463

DIČ: CZ60724463

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 16834

zastoupená Ing. Michalem Renátem, jednatelem, tel. 548 210 376

ve věcech technických zastupují: Ing. Antonín Tesař, tel.: 777 057 098, email: tesar@pskbrno.cz

Vendula Robotková, tel.: 775 924 668,

email: robotkova@pskbrno.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako **zhotovitel**

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele dle níže uvedených specifikací provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým se rozumí provedení těchto oprav a stavebních úprav (dále jen „**dílo**“):

1. Oprava chodníků před vchody do domu č. o. 13 v ul. Žitné.
2. Oprava schodiště a chodníku u domů č. o. 5 a 7 v ul. Žitné.
3. Oprava chodníku před domy č. o. 16, 18 a 20 v ul. Medlánecké.
4. Oprava chodníku od schodiště z ul. Prumperku k ul. Uprkově.
5. Oprava chodníku v ul. Bratří Kříčků v úseku od přístupu k domu č. o. 25 po roh budovy č. o. 23.

- 1.2 Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací (dále jen „**projektová dokumentace**“), kterou zpracoval Ing. Vladimír Lorenz, Nezvalova 6, 638 00 Brno. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem projektové dokumentace seznámil před podpisem této smlouvy a je schopen dílo v souladu s těmito dokumenty provést.
- 1.3 Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje veškeré činnosti nutné pro jeho řádné a úplné provedení a veškeré činnosti vyplývající z projektové dokumentace a z této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména:
- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),
 - zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla,
 - zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k provádění díla,
 - zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace“, bude-li potřebné k provádění díla,
 - zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho jednotlivých částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba,
 - zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli,
 - likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním díla, předání dokladů o jeho likvidaci objednateli.
- 1.4 Technické podmínky provedení díla jsou vymezeny rovněž normami ČSN. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v prvotřídní kvalitě (jakosti) stanovené příslušnými normami ČSN a příslušnými právními předpisy a že použije při jeho provádění výrobky a materiály, pro které bylo vydáno prohlášení o shodě. Normy ČSN, týkající se díla, se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné (dále jen „**normy**“).
- 1.5 Místem provádění díla jsou jednotlivé chodníky na místech uvedených v čl. I. odstavci 1.1 této smlouvy.
- 1.6 Objednatel se zavazuje dílo, které bylo řádně provedeno, převzít a zhotoviteli v dohodnuté lhůtě zaplatit cenu díla, to vše za podmínek sjednaných dále touto smlouvou.

II. Cena díla

- 2.1 Cena díla bude stanovena dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Celková cena díla však za žádných okolností nepřekročí

1 096 422,07 Kč bez DPH (dále také „**limit ceny díla**“).

Na dílo bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyznačí na faktuře sazbu DPH, její výši je povinen doplnit a přiznat objednatel.

- 2.2 Cena díla (limit ceny díla) stanovená předchozím odstavcem je nejvyšší možnou konečnou cenou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s dílem a jeho provedením. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla (včetně dopravy) a je platná po celou dobu provádění díla.
- 2.3 K překročení limitu ceny díla může dojít pouze v případě změny díla v souladu s čl. VIII. této smlouvy, přičemž v příslušném dodatku k této smlouvě musí být obsaženo také ujednání o vlivu změny díla na limit ceny díla.

III. Platební podmínky

- 3.1 Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „**faktura**“), vystavené zhotovitelem po předání díla.
- 3.2 Faktura bude vystavena po provedení celého díla, a to na základě soupisu veškerých skutečně provedených prací, odsouhlaseného objednatelem; tento soupis bude její přílohou. Částka na faktuře musí odpovídat skutečně provedenému objemu prací, přičemž nemůže být vyšší než limit ceny díla.
- 3.3 Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 3.4 Za den zdanitelného plnění je sjednán den vystavení faktury. Ceny či účtované částky budou uváděny vždy bez DPH, sazba DPH v procentech bude uvedena zvlášť.
- 3.5 Faktura bude zhotovitelem objednateli odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 3.6 Jestliže nebude faktura vystavena řádně, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit, přičemž lhůta splatnosti v tomto případě běží až od doručení nové, řádně vystavené faktury. Faktura není vystavena řádně zejména tehdy, pokud neobsahuje náležitosti dle příslušných právních předpisů, pokud k ní není přiložen objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací nebo pokud byla vystavena v rozporu s touto smlouvou.
- 3.7 V případě, že v důsledku vadného provedení díla, jeho provedení v rozporu s touto smlouvou nebo právními předpisy nebo jeho provedení jiným způsobem nevedoucím k řádnému a včasnému zhotovení díla bude zhotovitel nucen provést práce opravné, opakované nebo další práce nad rámec této smlouvy, nemá právo na zaplacení ceny za provedení těchto prací.

IV. Lhůta k provedení díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu ve lhůtě do **30. 6. 2017** (dále jen „**lhůta k provedení díla**“). Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne **15. 4. 2017**. Doba trvání prací za předpokladu jejich možného nepřetržitého provádění nepřekročí u jednotlivých částí zakázky stanovený počet pracovních dnů: č. 1 – 17 dnů, č. 2 – 12 dnů, č. 3 – 15 dnů, č. 4 – 10 dnů, č. 5 – 10 dnů.
- 4.2 Pokud v místě provádění díla nastanou okolnosti, které brání řádnému provádění díla a které neleží na straně zhotovitele, nebo pokud je objednatel v prodlení se splněním svých povinností a toto prodlení brání řádnému provádění díla, je zhotovitel povinen na tyto okolnosti objednatele bezodkladně písemně upozornit a dále je zaznamenat ve stavebním deníku; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V takovém případě se prodlužuje lhůta k provedení díla o dobu, po kterou tyto okolnosti trvaly. Pokud nebude prokázán opak, má se za to, že objednatel odstranil okolnosti bránící řádnému provádění díla ve lhůtě do **sedmi** dnů ode dne, kdy mu byly písemně oznámeny zhotovitelem.
- 4.3 Pokud v místě provádění díla bez ohledu na příčinu nastanou okolnosti, které dle názoru zhotovitele mohou zásadně ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla, zhotovitel přeruší provádění díla a objednatele na to bezodkladně písemně upozorní; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V případě, že objednatel do **dvou** pracovních dnů od doručení upozornění písemně zhotoviteli neoznámí, že s přerušением provádění díla souhlasí, je zhotovitel povinen v provádění díla pokračovat. O dobu oprávněného přerušení provádění díla dle tohoto bodu se prodlužuje lhůta k provedení díla.

- 4.4 Pokud zhotovitel objednatele písemně neupozorní v souladu s odstavcem 4.2 nebo 4.3, lhůta k provedení díla se neprodlužuje.
- 4.5 Zhotovitel je vždy povinen pokračovat v provádění díla na přímý pokyn objednatele.
- 4.6 Ustanovení § 2627 občanského zákoníku se nepoužije.

V.

Provedení, předání a převzetí díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno.
- 5.2 Dílo se považuje za dokončené, jestliže byly provedeny veškeré práce dle této smlouvy, jestliže dílo této smlouvě v plném rozsahu odpovídá a jestliže je bez jakýchkoli vad. Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě, tj. zejména jestliže nemá vlastnosti stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací, jestliže má odchylku v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dle projektové dokumentace, této smlouvy nebo obecně závazných předpisů, nebo jestliže není kompletní.
- 5.3 Dílo bude předáno v místě provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně alespoň tři pracovní dny předem k předání a převzetí díla. O převzetí díla bude sepsán zúčastněnými stranami zápis, který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 5.4 Objednatel převezme dílo, i když bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 5.5 Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí díla důvody nepřevzetí díla.
- 5.6 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat alespoň:
- údaje o zhotoviteli a objednateli,
 - specifikaci díla,
 - den převzetí díla,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, případně zda dílo přebírá s výhradami (s vadami) nebo bez výhrad,
 - soupis příloh.
- 5.7 Dílo se považuje za předané pouze tehdy, pokud byly objednateli předány také:
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - dokumentace skutečného provedení díla,
 - stavební deník, s výjimkou případů, kdy po provedení díla budou odstraňovány vady díla; v takovém případě bude stavební deník předán do **pěti** dnů ode dne odstranění všech vad díla,
 - atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.
 - doklady o likvidaci stavebního odpadu.
- 5.8 Dílo může být předáváno po částech, kterými se rozumí jednotlivé celky definované v čl. I odst. 1.1. této smlouvy. Pro předání části díla se přiměřeně použijí ustanovení tohoto článku.

VI. Staveniště

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob k bezplatnému užívání, v rozsahu a velikosti potřebné pro provádění díla. Rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace“, bude-li ho zapotřebí, obstará na své náklady potřeby zhotovitel.
- 6.2 Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **deseti** dnů po podpisu této smlouvy. O předání bude pořízen záznam do stavebního deníku. Případné pozdní předání staveniště prodlužuje lhůtu pro provedení díla o dobu prodloužení s předáním staveniště, pokud toto prodloužení nezpůsobil zhotovitel.
- 6.3 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek, a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpady a dočasné konstrukce, jakmile již nebudou třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy.
- 6.4 Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do **pěti** dnů po předání díla. O předání staveniště objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný záznam. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi pouze materiál, stroje a zařízení potřebné k odstranění vad a nedodělků. Tyto prostředky je zhotovitel povinen odstranit do **tří** dnů ode dne, kdy objednatel potvrdí odstranění vad a nedodělků, jinak na výslovný příkaz objednatele. Bude-li dílo předáváno po částech, použije se přiměřeně ustanovení tohoto odstavce.
- 6.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku, a to soustavně, přičemž zhotovitel je povinen objednateli takovouto kontrolu umožnit.
- 7.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
- 7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů nebo smluvních povinností vznikne objednateli jakákoli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu v plném rozsahu nahradit, a to včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti se vzniklou škodou.
- 7.4 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
- 7.5 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. jeho prováděcími předpisy, a to až do dne odstranění vad díla podle zápisu o předání a převzetí díla. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro zhotovení díla, zejména je povinen zapisovat údaje o převzetí prací před jejich zakrytím, časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Zápisy ve

stavebním deníku musí být zhotovitelem prováděny denně. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **tří** pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zápis ve stavebním deníku nemůže vést ke změně obsahu této smlouvy. Stavební deník musí být na staveništi přístupný každý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod.

- 7.6 Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu zakrývaných prací před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději **tří** pracovní dny přede dnem jejich zakrytí. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, provede zhotovitel jejich odkrytí na náklad objednatele. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady na odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole prací, je objednatel oprávněn požadovat jejich dodatečné odkrytí. Veškeré náklady na odkrytí pak nese zhotovitel.
- 7.7 Dojde-li činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých komunikací či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí, případně opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit způsobené škody či znečištění na náklady zhotovitele.
- 7.8 Zhotovitel zajistí skladování materiálu na staveništi takovým způsobem, který nebude mít vliv na kvalitu skladovaného materiálu a který zároveň neovlivní postup prací zhotovitele ani postup prací jiných osob na staveništi. Jestliže zhotovitel prokazatelně nebude moci zajistit materiál předepsaný projektovou dokumentací, bude použit po písemném schválení objednatelem ve stavebním deníku materiál náhradní, odsouhlasený objednatelem. V případě, že náhradní materiál bude levnější než materiál původní, má objednatel nárok na slevu z ceny díla v rozsahu rozdílu cen materiálů. V případě, že náhradní materiál bude dražší než materiál původní, není zhotovitel oprávněn požadovat doplacení rozdílu cen materiálů.
- 7.9 Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady jejich připojení a měření jejich odběru.
- 7.10 Zhotovitel je povinen zajistit vybavení staveniště mobilním WC, které bude sloužit pracovníkům zhotovitele.
- 7.11 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 občanského zákoníku, s výjimkou nebezpečných a archeologických nálezů, změn vyplývajících z odkrývaných prací nebo změn projektové dokumentace, které nezavinil zhotovitel a které nemohl ke dni podpisu této smlouvy předpokládat.

VIII.

Změny díla v průběhu jeho provádění

- 8.1 Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě může dojít jen v případě dodatečných požadavků objednatele nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost provést práce, které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí především tyto skutečnosti:
- zvýšení množství nutných prací či změna navrhovaných postupů oproti projektové dokumentaci na základě dodatečných požadavků objednatele,
 - zvýšení standardu materiálů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci dle projektové dokumentace,

- vady projektové dokumentace.
- 8.2 Návrh na zvýšení nebo případné snížení objemu prací (změny díla) musí být uveden ve stavebním deníku. Navrhované změny díla budou neprodleně zaneseny do formuláře „Změnový list“, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Vyplněný změnový list bude předložen k odsouhlasení starostovi nebo místostarostovi městské části Brno-Řečkovice a Mokrý Hora. O výsledku projednání změnového listu bude zhotovitel ihned informován. Změny rozsahu díla musí být vždy dohodnuty dodatkem k této smlouvě.
 - 8.3 Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad provedených prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
 - 8.4 V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny nebo budou zvoleny méně náročné postupy či méně nákladné standardy materiálů, bude odpovídajícím způsobem snížena celková cena díla.

IX.

Záruka za jakost díla

- 9.1 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Záruční doba celého díla (tedy všech jeho částí) začíná běžet ode dne předání jeho poslední části.
- 9.2 Poskytnutou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě a přílohách této smlouvy, to vše s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
- 9.3 Pokud bude mít zhotovené dílo v záruční době vady, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli práva ze záruky, a to buď právo na bezplatné odstranění vady díla opravou, nebo právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit opravou, má objednatel navíc právo na bezplatné odstranění vady díla dodáním nového díla nebo jeho částí bez vady nebo dodáním chybějícího díla nebo jeho částí.
- 9.4 Práva ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž právo je uplatněno včas i tehdy, pokud je písemný projev vůle odeslán objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby. Objednatel není povinen uplatnit vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět díla prohlédnout a vadu zjistit, nýbrž může vadu uplatnit kdykoli během záruční doby v souladu s předchozí větou tohoto bodu.
- 9.5 Pokud objednatel uplatní nárok na bezplatnou opravu vady díla, dodání nového díla resp. jeho částí nebo dodání chybějícího díla resp. jeho částí, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě do deseti dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení této vady doručeno, pokud se strany písemně nedohodnou jinak (např. s ohledem na klimatické podmínky). V případě, že reklamovaná vada nebude zhotovitelem včas a řádně odstraněna, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to vždy na náklady zhotovitele, případně může místo toho uplatnit právo na slevu z ceny díla.

X.

Zákonná odpovědnost za vady

- 10.1 Zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla není sjednanou zárukou nijak dotčena.

- 10.2 Zákonná práva z vadného plnění zůstávají objednateli zachována i tehdy, pokud vady objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nebo také pokud dílo převzal bez výhrad, to vše jak ve vztahu k vadám zjevným, tak ve vztahu k vadám skrytým.

XI. Smluvní pokuty

- 11.1 V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla se tento zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % limitu ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 11.2 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho jednotlivých částí dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den trvání prodlení.
- 11.3 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se tento zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení. Tato sankce se uplatní také v případě prodlení s vyklizením části staveniště po předání příslušné části díla.
- 11.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla. Tato pokuta se uplatní tehdy, jestliže objednatel převezme dílo s vadami.
- 11.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uplatněných v rámci zákonné odpovědnosti za vady nebo v rámci poskytnuté záruky se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.
- 11.6 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury má zhotovitel právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII. Nebezpečí škody, vlastnické právo

- 12.1 Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla nese zhotovitel až do předání díla. Pokud však došlo k předání díla s vadami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do okamžiku odstranění všech vad díla.
- 12.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla a je tak jeho vlastníkem po celou dobu jeho zhotovování.

XIII. Ukončení smlouvy

- 13.1 Strany mohou od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným zákonem a dále v případech stanovených v tomto článku smlouvy.
- 13.2 Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud:
- je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla delším než **dvacet** dnů,
 - je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla delším než **dvacet** dnů,
 - pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu do **sedmi** dnů ode dne, co jej na to objednatel upozorní.
- 13.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s předáním staveniště delším než **patnáct** dnů.

- 13.4 Zhotovitel může od této smlouvy z důvodů dle předchozího odstavce odstoupit pouze tehdy, pokud před odstoupením objednatele na porušení povinností písemně upozorní a pokud objednatel nezjedná nápravu ani do **sedmi** dnů ode dne, kdy upozornění zhotovitele obdržel.
- 13.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Objednatel může využít svého práva odstoupit od smlouvy kdykoli poté, co nastal důvod odstoupení, a nemusí tak odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co důvod odstoupení nastal.
- 13.6 Pokud zhotovitel již dílo zčásti provedl, můžou strany odstoupit od této smlouvy pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečně provedené dílo pro objednatele význam nebo má-li pro něj význam pouze nepatrný, může objednatel od této smlouvy odstoupit i ohledně celého plnění.
- 13.7 V případě odstoupení pouze ohledně nesplněného zbytku plnění si objednatel ponechá dílo, resp. jeho doposud provedenou část, přičemž zhotovitel má právo na úhradu ceny za skutečně provedenou část díla v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, která bude stanovena v souladu s touto smlouvou, resp. jejími přílohami. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli do **deseti** dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy písemný soupis objednatel doposud neuhrazených prací. Objednatel je povinen do **tří** pracovních dnů od doručení soupisu provedené práce písemně odsouhlasit nebo zhotoviteli v téže lhůtě písemně oznámit, které práce nepovažuje za provedené a které tak nejsou odsouhlasené.
- 13.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v rozsahu prací doposud neuhrazených a odsouhlasených objednatelem v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, přičemž splatnost faktury bude v souladu s čl. III. této smlouvy.
- 13.9 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí provedené části díla do **pěti** dnů ode dne účinnosti odstoupení a objednateli dílo v tomto rozsahu předat nejpozději do **patnácti** dnů ode dne účinnosti odstoupení. Při předání a převzetí se dále postupuje obdobně dle čl. V. této smlouvy.
- 13.10 Částečné odstoupení ve smyslu tohoto článku se zejména nedotýká práv a povinností stran dle této smlouvy z vad díla a ze záruky ve vztahu k provedené části díla, a to včetně zajištění povinností zhotovitele.
- 13.11 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku škod na zdraví osob.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny, budou podepsané oběma smluvními stranami a stanou se tak nedílnou součástí smlouvy.
- 14.2 Strany si sjednaly, že odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vždy považuje za protinávrh. Vyjádření souhlasu s postoupením smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku musí být písemné.
- 14.3 Zhotovitel tímto vůči objednateli přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 14.4 Sjednání smluvních pokut v této smlouvě se nijak nedotýká práv objednatele na náhradu škody vzniklých z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
- 14.5 Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a každý účastník smlouvy obdrží po dvou z nich.

14.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

14.7 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

XV.

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

15.1 Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno 33. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 1. 3. 2017.

Přílohy:

- příloha č. 1 – položkové rozpočty
- příloha č. 2 – vzor změnového listu

V Brně dne:

6. 3. 2017

[Redacted signature]

Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
objednatel



V Brně dne:

6. 3. 2017

[Redacted signature] PSK Brno s.r.o.

[Redacted signature]

Ing. Michal Renát
jednatel
PSK Brno s. r. o.
zhotovitel

Zhotovitel:	PSK Brno s.r.o. Kabátnickova 2 661 10 Brno	IČO: 60724463 DIČ: CZ60724463
-------------	---	--

Opravy chodníků v roce 2017

Rekapitulace

		bez DPH	DPH 21%	vč. 21% DPH
1.	Bratří Kříčků	114 764,68 Kč	24 100,58 Kč	138 865,26 Kč
2.	Medlánecká	301 780,61 Kč	63 373,93 Kč	365 154,54 Kč
3.	Úprkova	112 907,22 Kč	23 710,52 Kč	136 617,74 Kč
4.	Žitná 5-7	162 018,11 Kč	34 023,80 Kč	196 041,91 Kč
5.	Žitná 13	404 951,45 Kč	85 039,80 Kč	489 991,25 Kč
Celkem		1 096 422,07 Kč	230 248,63 Kč	1 326 670,70 Kč

Vypracovala : Vendula Robotková
PSK Brno s.r.o.

V Brně dne 5.2.2017



Výkaz výměr

Stavba: LL16/09 Opravy chodníků
 Objekt: 01 Bratří Kříčků
 Rozpočet: LL16/09 Opravy chodníků- Bratří Kříčků

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **PSK Brno s.r.o.** IČO: **60724463**
Kabátníkova 2 DIČ: **CZ60724463**
661 10 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	109 764,68
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	5 000,00
Celkem	114 764,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	114 764,68 CZK
Základní DPH	21 %	24 100,58 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 138 865,26 CZK

v Brně dne 05.02.2017



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			14 807,74	13
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 250,32	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			956,35	1
5	Komunikace	HSV			42 621,55	37
8	Trubní vedení	HSV			1 934,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			18 068,08	16
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 519,89	2
9	Staveništní přesun hmot	HSV			817,29	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			22 789,46	20
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	4
Cena celkem					114 764,68	100

Výkaz výměr

S:	LL16/09	Opravy chodníků
O:	01	Bratří Kříčků
R:	LL16/09	Opravy chodníků- Bratří Kříčků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				14 807,74
	1 113108408R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.8 cm	m2	72,82000	32,50	2 366,65
	2 113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	49,02500	78,90	3 868,07
	3 132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ obruby : 0,3*0,2*49,025	m3	2,94150	436,50	1 283,96
	4 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 2,941-0,98	m3	1,96100	250,00	490,25
	5 162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 1,96*8	m3	15,68000	19,70	308,90
	6 167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,96000	191,50	375,34
	7 175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny obruby : 0,2*0,1*49,025	m3	0,98050	617,00	604,97
	8 199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,96000	260,00	509,60
	9 110-001	Zpětné uvedení dotčených ploch do původního stavu	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				5 250,32
	10 215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	72,82000	72,10	5 250,32
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				956,35
	11 457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	15,50000	61,70	956,35
Díl:	5	Komunikace				42 621,55
	12 564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm srovnání podloží : 72,82	m2	72,82000	34,00	2 475,88
	13 564801112R00	Podklad z drtí 4-8 po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	72,82000	50,40	3 670,13
	14 573111115R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 pod podkladní živici : 72,82	m2	72,82000	72,10	5 250,32
	15 573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	72,82000	13,30	968,51
	16 576111111R00	Koberec asfalt.mastix SMA 8 S (AKMJ) do 3 m, 2 cm	m2	72,82000	155,00	11 287,10
	17 578112121R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný nad 3 m tl. 2 cm	m2	72,82000	260,50	18 969,61
Díl:	8	Trubní vedení				1 934,00
	18 899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	1 934,00	1 934,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				18 068,08
	19 917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	49,02000	237,50	11 642,25
	20 919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm 15,5	m	15,50000	74,00	1 147,00
	21 592174230R	Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250, přírodní 49,025*1,03	kus	50,49575	104,54	5 278,83
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 519,89
	22 961044111R00	Bourání základů z betonu prostého beton lože obrub : 49,025*0,1*0,2	m3	0,98050	2 570,00	2 519,89
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				817,29
	23 998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	31,80100	25,70	817,29
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				22 789,46
	24 979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	28,01407	134,00	3 753,89
	25 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,01407	174,50	4 888,46
	26 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	476,23919	15,00	7 143,59
	27 979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	28,01407	250,00	7 003,52
Díl:	ON	Ostatní náklady				5 000,00
	28 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

celkem

114 764,68

Poznámky uchazeče k zadání

--

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			42 541,86	14
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			12 737,19	4
5	Komunikace	HSV			81 060,69	27
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			57 505,77	19
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 323,72	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 323,32	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			92 288,06	31
N	Ostatní náklady	ON			5 000,00	2
Cena celkem					301 780,61	100

Výkaz výměr

S:	LL16/09	Opravy chodníků
O:	02	Medlánecká
R:	LL16/09	Opravy chodníků - Medlánecká

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				42 541,86
	1	113106121R00				
		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	176,66000	44,20	7 808,37
	2	113107410R00				
		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	176,66000	15,00	2 649,90
	3	113202111R00				
		Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	161,94000	78,90	12 777,07
	4	132201110R00				
		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,71640	436,50	4 241,21
		obruby : 161,94*0,3*0,2		9,71640		0,00
	5	162701105R00				
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,48000	250,00	1 620,00
		9,72-3,24		6,48000		
	6	162701109R00				
		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	51,84000	19,70	1 021,25
		6,48*8		51,84000		
	7	167101101R00				
		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,48000	191,50	1 240,92
	8	175101201R00				
		Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	3,23880	617,00	1 998,34
		obruby : 161,94*0,2*0,1		3,23880		
	9	199000002R00				
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,48000	260,00	1 684,80
	10	110-001				
		Zpětné uvedení dotčených ploch do původního stavu	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				12 737,19
	11	215901101RT5				
		Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS,	m2	176,66000	72,10	12 737,19
		vibrační deskou				
Díl:	5	Komunikace				81 060,69
	12	564201111R00				
		Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	176,66000	34,00	6 006,44
		srovnání a doplnění podkladu : 176,66		176,66000		
	13	596811111R00				
		Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	176,61000	147,00	25 961,67
	14	5924798210R				
		HBG 24/12/4,5 II natural, šedá	m2	194,32600	252,63	49 092,58
		176,66*1,1		194,32600		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				57 505,77
	15	917862111R00				
		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	161,94000	237,50	38 460,75
	16	59217421R				
		Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	166,79820	114,18	19 045,02
		161,94*1,03		166,79820		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				8 323,72
	17	961044111R00				
		Bourání základů z betonu prostého	m3	3,23880	2 570,00	8 323,72
		podklad obrub : 0,1*161,94*0,2		3,23880		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 323,32
	18	998225311R00				
		Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	90,40139	25,70	2 323,32
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				92 288,06
	19	979086112R00				
		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	113,44568	134,00	15 201,72
	20	979081111R00				
		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	113,44568	174,50	19 796,27
	21	979081121R00				
		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 928,57656	15,00	28 928,65
	22	979999997R00				
		Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	113,44568	250,00	28 361,42
Díl:	ON	Ostatní náklady				5 000,00
	23	005121 R				
		Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem

301 780,61

Poznámky uchazeče k zadání

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			23 042,59	20
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 204,85	3
5	Komunikace	HSV			33 400,78	30
8	Trubní vedení	HSV			1 073,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			19 127,23	17
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 791,02	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 418,52	4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			25 349,23	22
ON	Ostatní náklady	ON			500,00	0
Cena celkem					112 907,22	100

Výkaz výměr

S:	LL16/09	Opravy chodníků
O:	03	Úprkova
R:	LL16/09	Opravy chodníků-Úprkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				23 042,59
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	24,27000	44,20	1 072,73
2	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těženě tl.10 cm lože dlažby : 24,27	m2	24,27000 24,27000	75,10	1 822,68
3	113109312R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm	m2	19,58000	449,00	8 791,42
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 40,58+2,44+8,78+1,5+1	m	54,30000 54,30000	78,90	4 284,27
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ obruby : 54,3*0,3*0,2	m3	3,25800 3,25800	436,90	1 423,42
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 3,258-1,086	m3	2,17200 2,17200	250,00	543,00
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2,17200	19,70	42,79
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 2,172*8	m3	17,37600 17,37600	191,50	3 327,50
9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny obruby : 54,3*0,2*0,1	m3	1,08600 1,08600	617,00	670,06
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,17200	260,00	564,72
11	110-001	Zpětné uvedení dotčených ploch do původního stavu	kpl	1,00000	500,00	500,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 204,85
12	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou 43,85+0,4*1,5	m2	44,45000 44,45000	72,10	3 204,85
Díl: 5		Komunikace				33 400,78
13	564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm dorovnání podkladu : 44,5	m2	44,50000 44,50000	34,00	1 513,00
14	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm 1,5*0,4	m2	0,60000 0,60000	358,50	215,10
15	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	43,85000	147,00	6 445,95
16	599142111R00	Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 2,44+8,78+1,5+1	m	13,72000 13,72000	105,50	1 447,46
17	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6, povrch STANDARD 0,4*1,5*1,1	m2	0,66000 0,66000	464,65	306,67
18	5924798460R	HBG 30/30/5 II nat D chodníková dlažba, šedá, povrch standard 43,85*1,1	m2	48,23500 48,23500	486,63	23 472,60
Díl: 8		Trubní vedení				1 073,00
19	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm - svod	kus	1,00000	1 073,00	1 073,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				19 127,23
20	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 6+4,23+11,88+15,88+0,55	m	38,54000 38,54000	237,50	9 153,25
21	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150 2,44+8,78+1,5+1	m	13,72000 13,72000	317,50	4 356,10
22	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 2,44+8,78+1,5+1	m	13,72000 13,72000	107,00	1 468,04
23	592174230R	Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250, přírodní 38,54*1,03	kus	39,69620 39,69620	104,54	4 149,84
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 791,02

	4	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého lože obrub : 54,3*0,1*0,2	m3	1,08600 1,08600	2 570,00	2 791,02
Díl:	99		Staveništní přesun hmot				4 418,52
	5	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	24,68448	179,00	4 418,52
Díl:	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				25 349,23
	6	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	31,16070	134,00	4 175,53
	7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,16070	174,50	5 437,54
	8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	529,73190	15,00	7 945,98
	9	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	31,16070	250,00	7 790,18
Díl:	ON		Ostatní náklady				500,00
	0	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00

Celkem

112 907,22

Poznámky uchazeče k zadání

Výkaz výměr

Starba: LL16/09 Opravy chodníků
 Objekt: 05 Žitná 5-7
 Rozpočet: LL16/09 Opravy chodníků - Žitná 5-7


Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotvitel: **PSK Brno s.r.o.** IČO: **60724463**
Kabátnickova 2 DIČ: **CZ60724463**
661 10 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	157 018,11
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	5 000,00
Celkem	162 018,11

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	162 018,11 CZK
Základní DPH	21 %	34 023,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		196 041,91 CZK

v Erně dne 05.02.2017


 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			37 069,88	23
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 489,00	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 800,00	4
5	Komunikace	HSV			46 610,37	29
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			14 736,36	9
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 144,41	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 435,96	4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			36 732,13	23
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	3
Cena celkem					162 018,11	100

Výkaz výměr

S:	LL16/09	Opravy chodníků
O:	05	Žitná 5-7
R:	LL16/09	Opravy chodníků - Žitná 5-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				37 069,88
	1	113106121R00				
		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	90,00000	44,20	3 978,00
	2	113107310R00				
		Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.10 cm	m2	90,00000	75,10	6 759,00
	3	113202111R00				
		Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	41,72000	78,90	3 291,71
	4	132201110R00				
		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,50320	436,50	1 092,65
		obruby : 41,72*0,3*0,2		2,50320		
	5	162701105R00				
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,66600	250,00	416,50
		2,5-0,834		1,66600		
	6	162701109R00				
		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	13,36000	19,70	263,19
		1,67*8		13,36000		
	7	167101101R00				
		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,67000	191,50	319,81
	8	175101201R00				
		Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,83440	617,00	514,82
		obruby : 41,72*0,1*0,2		0,83440		
	9	199000002R00				
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,67000	260,00	434,20
	10	110-002				
		uprava keřů	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
	11	110-001				
		Zpětné uvedení dotčených ploch do původního stavu	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				6 489,00
	12	215901101RT5				
		Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS,	m2	90,00000	72,10	6 489,00
		vibrační deskou				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				6 800,00
	13	459-99				
		Oprava schodů	m2	6,80000	1 000,00	6 800,00
Díl:	5	Komunikace				46 610,37
	14	564201111R00				
		Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	90,00000	34,00	3 060,00
		dorovnání podkladu : 90		90,00000		
	15	596215021R00				
		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	90,00000	206,00	18 540,00
	16	5924798210R				
		HBG 24/12/4,5 II natural, šedá	m2	99,00000	252,63	25 010,37
		90*1,1		99,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				14 736,36
	17	917862111R00				
		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	41,72000	237,50	9 908,50
	18	59217410R				
		Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat	kus	42,97160	112,35	4 827,86
		41,72*1,03		42,97160		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 144,41
	19	961044111R00				
		Bourání základů z betonu prostého	m3	0,83440	2 570,00	2 144,41
		lože obrub : 41,72*0,1*0,2		0,83440		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 435,96
	20	998223011R00				
		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	35,95511	179,00	6 435,96
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				36 732,13
	21	979086112R00				
		Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	45,15320	134,00	6 050,53
	22	979081111R00				
		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	45,15320	174,50	7 879,23
	23	979081121R00				
		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	767,60440	15,00	11 514,07
	24	979999997R00				
		Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	45,15320	250,00	11 288,30
Díl:	ON	Ostatní náklady				5 000,00
	25	005121 R				
		Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem

162 018,11

Poznámky uchazeče k zadání

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			68 375,17	17
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			19 474,21	5
5	Komunikace	HSV			139 882,90	35
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			800,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			38 183,14	9
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 556,34	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 556,46	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 200,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			105 923,23	26
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	1
Cena celkem					404 951,45	100

Výkaz výměr

S:	LL16/09	Opravy chodníků
O:	06	Žitná 13
R:	LL16/09	Opravy chodníků - Žitná 13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				68 375,17
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	270,10000	44,20	11 938,42
2	113107310R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl. 10 cm	m2	270,10000	75,10	20 284,51
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	108,10000	78,90	8 529,09
4	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ obruby : 108,1*0,3*0,2	m3	6,48600 6,48600	436,50	2 831,14
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 6,486-3,24	m3	3,24600 3,24600	250,00	811,50
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 3,25*8	m3	26,00000 26,00000	19,70	512,20
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	3,25000	191,50	622,38
8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny obruby : 108,1*0,3*0,1	m3	3,24300 3,24300	617,00	2 000,93
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,25000	260,00	845,00
10	110-002	oprava keřů	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
11	110-001	Zpětné uvedení dotčených ploch do původního stavu	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				19 474,21
12	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	270,10000	72,10	19 474,21
Díl: 5		Komunikace				139 882,90
13	564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm dsorování podkladu : 270,1	m2	270,10000 270,10000	34,00	9 183,40
14	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	270,10000	206,00	55 640,60
15	5924798210R	HBG 24/12/4,5 II natural, šedá 270,1*1,1	m2	297,11000 297,11000	252,63	75 058,90
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				800,00
16	990-001	přemístění domku na písek	kpl	1,00000	800,00	800,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				38 183,14
17	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	108,10000	237,50	25 673,75
18	59217410R	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat 108,1*1,03	kus	111,34300 111,34300	112,35	12 509,39
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 556,34
19	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého lože obrub : 108,1*0,1*0,2	m3	2,16200 2,16200	2 570,00	5 556,34
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 556,46
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	103,66736	179,00	18 556,46
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 200,00
21	767161110R00	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdíva do 20 kg, včetně dodávký zábradlí vč povrchové úpravy	m	3,20000	1 000,00	3 200,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				105 923,23
22	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	130,20680	134,00	17 447,71
23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	130,20680	174,50	22 721,09
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 213,51560	15,00	33 202,73
25	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	130,20680	250,00	32 551,70
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
26	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem

404 951,45

Změnový list č. 1

Dílo: „Opravy chodníků v roce 2017“

Datum:

Předkládá:

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Cena prováděných změn díla:

Cena bez DPH:

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

Stanovisko vedoucího OŽP:

Stanovisko místostarosty (starosty):