

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným ve věci této zakázky:  
bankovní spojení:

IČ: **5993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **sdužením NOSA**

vedoucí sdužení: **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**

zastoupeným: .

bankovní spojení:

IČ: 48585955

DIČ: CZ48585955

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17849

účastník sdužení: **SATRA spol. s r.o.**

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 18584209

DIČ: CZ18584209

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

### **Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)**

**(název dílčí veřejné zakázky: Rámcová smlouva - R6 LS Pavlov - Velká Dobrá - PD,  
č. smlouvy objednatele: 02PU-001168, č. smlouvy zhotovitele: 14NO010)**

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 16.09.2013 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

## **Článek II.**

### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
  - bez DPH: 3 818 000,- Kč
  - DPH: 801 780,- Kč
  - včetně DPH: 4 619 780,- Kč
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
  - zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
  - ukončení prací:
    - Projektová dokumentace – zadávací dokumentace stavby (ZDS).....31. 7. 2015
    - Autorský dozor (v případě, že bude objednatelem vyžadován).....30. 11. 2016
2. Zhotovitel 2 týdny před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 1 týdne oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Silnice R6, k.ú. Velká Dobrá, Braškov, Pletený Újezd, Unhošť a Pavlov

## **Článek IV.**

### **Podmínky provádění díla**

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Zadávací dokumentaci včetně soupisu služeb.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: definované Rámcovou smlouvou
  3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

- 2 -04- 2015

V Praze dne .....

V Praze dne 12.2.2015

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Sdružení NOSA  
zastoupené vedoucím sdružení  
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**

Podpis:  
Jméno:  
Funkce

Podpis  
Jméno:  
Funkce

**DODATEK Č. 1 K**  
**PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)**  
uzavřené dne 2.4.2015 mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
zastoupeným ve věci této zakázky:  
bankovní spojení:

IČ: 5993390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **sdužením NOSA**

vedoucí sdužení: **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**  
zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 48585955, DIČ: CZ48585955

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17849

účastník sdužení: **SATRA spol. s r.o.**  
zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 18584209, DIČ: CZ18584209

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 k prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)  
(název dílčí veřejné zakázky: **Rámcová smlouva - R6 LS Pavlov - Velká Dobrá - PD,**  
č. smlouvy objednatele: 02PU-001168, č. smlouvy zhotovitele: 14NO01020)

Vzhledem k předpokládanému termínu realizace stavby se dodatkem č. 1 upravuje doba plnění pro výkon autorského dozoru, mění se tedy článek III. odstavec 1. prováděcí smlouvy následujícím způsobem:

**Článek III.**

**Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

ukončení prací:

Projektová dokumentace – zadávací dokumentace stavby (ZDS).....31. 7. 2015

Autorský dozor (v případě, že bude objednatelem vyžadován).....30. 11. 2018

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.1 nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

30.03.2016

V Praze dne .....

V Praze dne 19.2016

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Sdružení NOSA  
zastoupené vedoucím sdružení  
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: \_\_\_\_\_