



KUJCP01R7BC2

**SMLOUVA O DÍLO**  
**Číslo: SDL/OZZL/020/21**

Tato smlouva o dílo (dále „**smlouva**“) byla uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a podle příslušných právních předpisů souvisejících.

Podkladem pro uzavření smlouvy je schválený Návrh na uzavření smlouvy v režimu vertikální spolupráce dle ustanovení § 11, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; Čj. KUJCK 24535/2021/OZZL ze dne 24. 2. 2021:

**„Zajištění managementu (péče) o vybraná zvláště chráněná území  
Jihočeského kraje v roce 2021“**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**1. OBJEDNATEL:**

Název: **Jihočeský kraj**

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice

Zastoupený ve věcech smluvních: MUDr. Martinem Kubou, hejtnanem Jihočeského kraje

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ing. Milan Vlášek, Ing. Milena Vlášková, DiS., RNDr. Kamil Zimmermann, Ph.D., Ing. Šárka Máchová - Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

(dále jen „**objednatel**“)

**2. ZHOTOVITEL:**

Název: **Krajské školní hospodářství České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2**

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

IČ: 71294775

DIČ: CZ71294775

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Bc. Petr Stehlík, ředitel

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Bc. Petr Stehlík, ředitel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně pak jako „**smluvní strany**“).

## **Článek II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla, které je specifikováno v odst. 2. tohoto článku smlouvy, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu.
2. Jihočeský kraj zajišťuje v souladu s ustanovením § 77a odst. 2 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, péči o zvláště chráněná území a další lokality navrhované ke zřízení jako zvláště chráněná území (dále jen „lokality“), která jsou předmětem této smlouvy.

**Dílem** se podle této smlouvy rozumí zajištění managementu (péče) o vybraná zvláště chráněná území Jihočeského kraje, a to včetně vyhotovení realizační dokumentace. Dílčí částí díla se rozumí provedení všech požadovaných prací na jedné lokalitě (zvláště chráněném území), a to včetně vyhotovení realizační dokumentace. Seznam vybraných zvláště chráněných území s konkretizací požadovaných rozsahů zásahu a dílčích cen je nedílnou přílohou této smlouvy.

Nedílnou součástí provedení díla je zpracování realizační dokumentace. Realizační dokumentace bude zpracována minimálně v rozsahu vzoru, který byl předán zhotoviteli. Takto zpracovaná realizační dokumentace musí být předložena objednateli při převzetí dokončené dílčí části díla dle čl. III. této smlouvy.

## **Článek III. Doba a místo plnění, způsob předání a převzetí díla, průběh prací**

1. Místem plnění jsou vybraná zvláště chráněná území dle seznamu, který je přílohou této smlouvy.
2. Doba plnění díla začíná protokolárním předáním lokalit zhotoviteli.  
Termín pro dokončení díla (na základě odchylek dle odstavce č. 6 tohoto článku): ukončení prací v terénu do 30. 11. 2021, dokončení a odevzdání realizačních dokumentací do 15.12. 2021.
3. Objednatel předá lokalitu, v níž bude prováděn zásah, zpravidla přímo v dané lokalitě. O předání lokality bude sepsán protokol, ve kterém bude upřesněn rozsah zásahů a termíny plnění dle místních klimatických nebo vegetačních podmínek. Termín předání bude sjednán dohodou zástupců smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen provést zásah bez vad a nedodělků, kompletně tak, jak je ve smlouvě ujednán a upřesněn při předání lokality.
5. O předání a převzetí zásahu, dílčí části díla nebo celého díla bude objednatel a zhotovitelem sepsán protokol. Objednatel si vyhrazuje právo zásah nepřevzít, pokud bude vykazovat vady. V případě zjištění vad bude stanoven termín pro jejich odstranění. Kontrola postupu prací bude průběžně prováděna zástupci objednatele ve věcech technických.
6. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení a předání předmětu plnění (nepříznivé počasí, stav vegetace atd.) je každá z obou stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně prokazatelnou formou (písemně, e-mail) druhou stranu bezodkladně, když se o nich dozví. Vyžádá-li si vznik této skutečnosti změnu termínu, může být termín plnění upraven písemným protokolem. To platí i pro termín pro odstranění méně závažných vad. V případě, že nastalé okolnosti budou mít výrazný vliv na rozsah plnění díla nebo toto bude mít vliv na stanovenou výši ceny za plnění díla, lze rozsah upravit pouze formou dodatku této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele sdělit přesný termín provádění prací a umožnit kontrolu prací v terénu.

#### **Článek IV. Platební podmínky a fakturace**

1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku ve výši:  
cena díla bez DPH: 1 986 991 Kč  
DPH ve výši 21%: 417 268 Kč  
**cena díla včetně DPH: 2 404 259 Kč**  
(dále jen „cena díla“).  
Díličí ceny díla za jednotlivé díličí části jsou uvedeny v příloze této smlouvy.
2. Po nabytí účinnosti smlouvy objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 2 404 259 Kč na realizaci díla.
3. Cena celková je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení zhotovitel předpokládá při provádění díla, a to včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší náklady apod. Pokud je zhotovitel plátcem DPH, bude účtovat sazbu platnou k datu zdanitelného plnění.
4. Právo fakturovat cenu za provedené dílo vzniká zhotoviteli vydáním písemného protokolu o převzetí díličí části díla (lokality) bez vad a nedodělků objednatelem a odevzdáním realizační dokumentace.
5. Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura – daňový doklad, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat název lokality. K faktuře bude připojena prostá kopie příslušného protokolu (protokolů) dle odstavce 3 tohoto článku. Splatnost faktury musí být stanovena tak, aby doba od doručení faktury objednateli do termínu splatnosti byla minimálně 30 dnů.
6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat výhradně v Kč, rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7. V souladu s ustanovením § 109 (ručení příjemce zdanitelného plnění) a § 109a (zvláštní způsob zajištění daně) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere zhotovitel na vědomí, že v případě jeho uvedení v Registru nespolehlivých plátců, uhradí objednatel správci daně za zhotovitele dlužné DPH z uskutečněného zdanitelného plnění.

#### **Článek V. Ostatní ujednání**

1. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana, povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy k řízení o dohodě.
2. Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
3. Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené vlastní činností při plnění předmětu plnění.

#### **Článek VI. Závěrečná ustanovení**

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy nejprve vzájemným jednáním, k řešení sporů z této smlouvy, které nebyly urovnány dohodou, jsou příslušné soudy České republiky.
2. Změny této smlouvy (mimo posunu termínu zásahu dle čl. III této smlouvy) lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Opravy textu platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Pokud je nebo bude jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel, 2 vyhotovení budou náležet objednateli, přičemž každé vyhotovení má stejnou platnost.
6. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.
7. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

- 8 -04- 2021

dne .....

14. 4. 2021

dne .....

Příloha: Seznam vybraných zvláště chráněných území s konkretizací požadovaných rozsahů zásahu a dílčích cen.

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů (ha)	Díliční cena díla (včetně DPH)	Díliční cena díla (bez DPH)
Máchová Šárka	CB	Děkanec	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	Obtížněji přístupná, členitá a podmáčená lokalita. Plocha 1 (0,4 ha) bude kosena 1x ročně, a to mozaikovitě - zhruba polovina v termínu 15.8. - 15.9. a druhá polovina v termínu 15.10. - 15.11. Plocha 2 (0,04 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15.10. - 15.11. Plocha 3 (0,2 ha) bude kosena 2x ročně, a to v termínu 15.5. - 15.6. a v termínu 15.8. - 15.9. Plocha 4 (0,5 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15.8. - 15.9. Celkový rozsah: 0,51 ha kosené 1x ročně + 0,2 ha koseno 2x ročně Před každou sečí je případně nutno odstanit větve a polomy ze sečené plochy. Kosené plochy je nutno dobře vyhrabat do týdne po pokosení a hmotu odvézt, netze deponovat.	1,14	1,34	60 875 Kč	50 310 Kč
Vlášková Milena	CB	Dvorčice	nPP	Ruční kosení trvale zamokřené členité louky, pročistění porostních okrajů, odstranění vrby	Velmi náročný terén - silně podmáčený, částečně buřty, členitý, porostní okraje s výskytem kamenů a pařezů. Plocha 1: (0,41 ha) - dvě ruční seče v termínu 15.7. - 15.8. a 15.9. - 15.10. V porostních okrajích odstranění drobných výmladků, případně menší polomy a napadané větve sklídit na deponii na okraji plochy (místo bude určeno při předání lokality). Plocha 2: (0,11 ha) - letní sečení (1.7. - 30.7.) po dozrání a vysemenění vstavačů. Druhá seč v termínu 15.9. - 15.10. Hmotu po usušení odklidit z plochy zásahu. Dočasné deponování travní hmoty je možné na okraji zpevněné plochy (příjezdové komunikace). V době vegetačního klidu odstranit polykomon vrby na okraji plochy.	0,52	1,04	61 710 Kč	51 000 Kč
Zimmermann Kamil	CB	Kaliště	PP	Ruční kosení vlhkých luk s odstraňováním drobných výmladků dřevin	Členitá a obtížněji přístupná lokalita, místy podmáčená. Plocha 1 (1,08 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15.6. - 31.7. Plocha 2 (0,24 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15.10. - 15.11. Kosené plochy je nutno dobře vyhrabat do týdne po pokosení a hmotu odvézt, netze deponovat. Nutno doložit doklad o likvidaci hmoty.	1,32	1,32	57 173 Kč	47 250 Kč
Vlášková Milena	CB	Pašínovická louka	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	Plocha 1 (0,29 ha): a) ruční kosení mokřadní louky s vynecháním neposečených částí mimo ruderál, třtinu a pod., termín do 15.6., ponechat 30% plochy b) seč celé plochy v termínu od 30.9. Plocha 2 (0,08 ha): c) odstranění polámaných větví a suchých dřevin na okrajích tůň, částečné prosvětlení křovin. d) dvě seče plochy s odstraněním biomasy v termínu do 15.6. a od 30.9. Biomasu je nutno po každém zásahu okamžitě odklidit z plochy PP (tze dočasně deponovat se souhlasem zadavatele na okraji PP - max. 14 dnů). Nutno doložit doklad o likvidaci hmoty.	0,37	0,73	32 368 Kč	26 750 Kč
Vlášková Milena	CB	V Rájích	PR	Obnova biotopu rašelinné louky kosením rákosiny a náletů	Podmáčená a obtížně přístupná lokalita. Plocha 1 (0,3 ha) mozaikovitá seč poloviny plochy 1x ročně, a to v termínu 1.9. - 30.9., tedy 0,3 ha. Vynechána budou místa s kriticky ohroženými druhy hub, porosty rosnatek a klikvy. Uprášení mozaiky při předání lokality. Plocha 2 (0,2 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 1.7. - 30.8. Nutno odklidit napadané větve a polomy Kosené plochy je nutno dobře vyhrabat do týdne po pokosení a hmotu odvézt, netze deponovat. Nutno doložit doklad o likvidaci hmoty.	0,50	0,50	28 592 Kč	23 630 Kč
Máchová Šárka	CB	Vrbenská tůň	PP	Kosení ochranného pásma a části PP, obsěkání okraje tůně, odstraňování výmladků dřevin a křovin, potlačení ruderálních druhů, lehkou mechanizací	Zásah 1x ročně v období 1.7. - 30.9. V případě příznivých klimatických podmínek lze částečně využít strojní seč. Sběr a odvoz hmoty ze sečené plochy, doložit doklad o likvidaci, vynechat cca 20% plochy pro zvěř a hrnyz na vhodných místech.	4,86	4,86	185 239 Kč	153 090 Kč

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů (ha)	Dílicí cena díla (včetně DPH)	Dílicí cena díla (bez DPH)
Máchová Šárka	CB	Vrbenské rybníky	PR	Selektivní kosení mokřadních luk pod hrází Černiše lehkou mechanizací	Seč 2x ročně (červenec, listopad). První seč provést v termínu od 15.7. - 30.7. - šetrně s vyšším nastavením min. výšky sečení - min. 4 cm. Druhou, podzimní seč provést po odkvětu očních v termínu do 30.11. Ruční vyhrabání zamokřených ploch. Posečená hmota musí být vyvezena mimo ZCHÚ, doložit doklad o likvidaci.	1,87	3,74	128 720 Kč	108 380 Kč
Máchová Šárka	CB	Zámek	PP	Ruční kosení rašelinných luk s odstraňováním drobných náletových dřevin	Zásah v období 15.6. - 30.7. Při zásahu budou v ploše ponechána neposečená místa (budou stanovena zadavatelem při předání lokality), jejich plocha vůči celku zanedbatelná. Před zásahem v případě potřeby odstranit z plochy napadané větve a polomy, lze deponovat na okraji lesa. Biomasu odstranit z plochy PP, doložit doklad o likvidaci. Členitá, obtížně přístupná a silně podmáčená lokalita.	2,81	2,81	123 928 Kč	102 420 Kč
Vlášková Milena	CK	Slavkovský chlumeck	PP	Mozaikovitá ruční seč, částečné prosvětlení ploch, prořítky a prořezávky	Plocha 1 (cca 0,2 ha) mozaikovitá ruční seč s částečným odstraňováním náletových dřevin (bez. liska) 1x ročně, a to v termínu 1.8. - 30.9. Plocha 2 (cca 0,2 ha) kosení ruderálních okrajů 1x ročně, a to v termínu 1.6. - 30.6. Vynechat lilie zlatohlavé (roztroušené se vyskytují u S a V okrajů) Plocha 3 (cca 0,12 ha) redukce dřevinného náletu, a to v termínu 15.9. - 15.11. Po každém zásahu je nutno biomasu odstranit z plochy, doložit doklad o likvidaci. Na zbytku plochy v případě nutnosti odstranit polomy.	0,52	0,52	31 206 Kč	25 790 Kč
Máchová Šárka	PI	Dehetník	PP	Obnova přirozených mokřadních biotopů	Obtížněji přístupná lokalita, silně podmáčená, velké množství biomasy. a) na plochách 1 a 2 v termínu do 30.4. vysečení okrajů stok, důkladný výhrab, odstranění mechového patra na ploše cca 400m <sup>2</sup> (místo zásahu bude upřesněno při předání lokality) b) první seč ploch 1 a 2 v termínu od 15.6. do 30.6., celkem 1,23 ha c) druhá seč ploch 1 a 2 v termínu od 15.8. do 15.9., celkem 1,23 ha d) částečné prořezání rozpadlých vrb na ploše 4 v termínu do 30.4. e) plocha 3 - tůň (0,02 ha) seč orobince nebo ruční vytrhání 3x za sezonu v termínech do 30.4., 30.6. a 15.9. Biomasu je nutno po každém zásahu okamžitě odklízet z plochy PP (lze dočasně deponovat se souhlasem zadavatele na zpevněném okraji u vjezdu na lokalitu - max. 14 dnů).	1,29	3,79	154 674 Kč	127 830 Kč
Vlášková Milena	PI	Malý Kosatín	PP	Obnova přirozených mokřadních biotopů, potlačení expanze rákosin	Silně podmáčená lokalita, obtížněji přístupná (pouze z jednoho místa na okraji), velké množství biomasy. a) první seč ploch 1 (0,83 ha) a 2 (0,17 ha) na vyšší stísně (vymechání vstavačů) a plochy 3 (0,05 ha) v termínu do 15.5. b) potlačení rákosin v termínu 15.6. - 30.6. na plochách 1 a 2. Posekat pouze vršky rákosu nad vegetací, hmotu neodklízet. c) druhá seč všech tří ploch v termínu od 1.9. do 30.9. Mimo zásahu b) je posečenou hmotu nutno okamžitě po zásahu odstranit z plochy PP, netze deponovat, nutno doložit doklad o likvidaci.	1,05	3,10	125 029 Kč	103 330 Kč
Máchová Šárka	PI	Ražický	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých i obratlovců.	Plocha 1 (1,8 ha) - seč a odklíz travní hmoty z plochy 1x ročně; Plocha 2 (0,69 ha) - obsékání tůň s výmlady, odvoz hmoty 1x ročně; Plocha 3 (0,64 ha) - seč rákosí v pruzích o šířce 10 m, 6 pruhů v ploše s vymecháním hloubí 1x ročně. Termín prací v mimořádném období ptáků 1.11.-28.2.	5,67	3,13	132 934 Kč	109 863 Kč
Máchová Šárka	PI	Zelendárky	PP	Ruční kosení silně podmáčené, rašelinné louky ve výtopě rybníka	Zásah 1x ročně v období 1.9. - 30.9. Biomasu je nutno do 1 týdne odstranit z plochy zásahu, doložit doklad o likvidaci. Obtížně přístupná, členitá plocha s velkým množstvím biomasy.	0,24	0,24	13 855 Kč	11 450 Kč
Vlášková Milena	PT	Masnice	PP	Mozaikovitě ruční kosení podmáčené, členité louky v nivě potoka.	Plochu s bledulemi kosit 1x ročně (cca 0,30 ha) v období 15.6. - 15.7. Zbylou část (0,60 ha) kosit 2x v období 15.7. - 30.7., 15.9. - 30.9. Přesné termíny a rozdělení ploch budou upraveny podle stavu vegetace při předání lokality a průběžně během sledovaného období. Veškerou hmotu je nutno odstranit z plochy PP, doložit doklad o likvidaci. Před každým zásahem je nutno odstranit případně napadané větve, polomy a splávi ze sečených ploch. Lokalita je obtížně přístupná, členitá a místy silně podmáčená.	0,91	1,50	67 143 Kč	55 490 Kč

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů (ha)	Díčí cena díla (včetně DPH)	Díčí cena díla (bez DPH)
Vlášková Milena	PT	Pančice - V řekách	PP	Ruční sečení vlnkých, nelesních enkláv	První seč v období 15.7. - 30.7., druhá seč v období 15.9. - 30.9. Lokalita je svažná, členitá, místy silně podmáčená. Biomasu je nutno do 1 týdne odstranit z plochy zásahu, doložit doklad o likvidaci hmoty.	1,13	2,26	98 833 Kč	81 680 Kč
Vlášková Milena	PT	Pod Sviňovicemi	PP	Ruční kosení podmáčených a rašelinných luk	Podmáčená, členitá a obtížně přístupná plocha. Mozaikovitě kosení silně podmáčených luk (prameniště) s odstraňováním drobných náletových dřevin. Plocha 1 (0,67 ha): Kosení 1x ročně v termínu 15.7. - 15.8. Plocha 2 (0,03 ha): Kosení 1x ročně v termínu 15.9. - 30.10. Biomasu je nutno do 5 dnů odstranit z plochy zásahu, doložit doklad o likvidaci.	0,69	0,69	36 966 Kč	30 550 Kč
Zimmermann Kamil	PT	Štěrbů louka	PP	Ruční mozaikovitě kosení ploch, odstraňování drobných náletových dřevin,	Zásah průběžně od 15.5. do 30.9., během mozaikovitě sečení bude 1,5x posečena celá plocha. Místa a přesné termíny zásahů budou průběžně stanoveny podle vývoje vegetace. Po každém zásahu odstranit biomasu z plochy ZCHÚ, doložit doklad o likvidaci. Hůře přístupná a členitá lokalita.	0,54	0,81	39 882 Kč	32 960 Kč
Vlášková Milena	PT	U Narovců	PP	Speciální management pro lokality s hořečkem ( <i>Gentiana sp.</i> ) a speciální management v rámci záchranného programu pro druh hořeček mnohotvarý český	a) Jamí vyhrabání s odstraněním stařiny (ventikace) dle klimatické situace nejpozději do 30.4. b) Letní seč v období do 15.6. (optimálně do 30.5.), seč na vyšší stmiště cca 5 cm, nejlépe lišтовou sekačkou nebo ruční kosou. Posečenou hmotu okamžitě odstranit ze sečené plochy s výhrabem, který nepoškodí drmovou vrstvu (ruční hrábě). c) Podzimní seč po dozrání a vysemenění hořeček (cca 15.10. - 15.11 dle stavu vegetace), posečenou hmotu obrátit na pokose (vypádání semen). Po seči důkladně celou plochu vyhrabat. Jamí výhrab nebo převláčení na obou plochách. Plocha 1 (0,45 ha) - 1 x ročně kosení na konci vegetace (druhá pol X.) Plocha 2 (0,15 ha) - seč 2 x ročně. První seč ve 2. pol. V. a druhá seč společně s Plochou 1. Seče lze nahradit extenzivní pastvou s dosečením nedopasků. Veškerou biomasu po každém zásahu je nutno nejpozději do 1 týdne odstranit z plochy, nelze deponovat, doložit doklad o likvidaci hmoty.	0,60	1,35	61 408 Kč	50 750 Kč
Vlášková Milena	PT	Upoliny	PP	Ruční kosení prameništích luk, odstranění invazivní třtiny, starčku a maliniku	Dvě seče obou ploch v období 15.7. - 1.8. a 15.9. - 15.10. Na ploše 2 v ochranném pásmu byl v roce 2015 prováděn provoz zásah. Sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ po každé seči, doložit doklad o likvidaci. Při seči budou případně vynechány ohniska vzácných druhů, bude upřesněno při předání lokality, vynechávané plochy tvoří zanedbatelnou část celkové sečené plochy.	0,37	0,74	39 168 Kč	32 370 Kč
Máchová Šárka	ST	Bavorovská strán	PP	Ruční kosení mokřadu a obsečení okraje tůně	Plocha 1: Ruční seč 1x ročně v termínu 15.7. - 15.8., sběr a odvoz hmoty mimo PP. Na svaahu mozaika s vynecháním cca 250m <sup>2</sup> . Plocha pro vynechání bude upřesněna při předání lokality podle aktuálního stavu vegetace. Podmáčená, silně svažité lokalita. Plocha 2: Seč podmáčené plochy lehkou strojní mechanizací v termínu 15.6. - 15.9. dle stavu lokality s odklizením biomasy. Plocha 3: Odstranění orobince z tůně lehkou mechanizací v období 15.9. - 15.11.	1,66	1,66	83 018 Kč	68 610 Kč
Máchová Šárka	ST	Dolejší rybník	PR	Lokalita srpnatky fermežové, ruční seč silně podmáčené, rašelinné louky s vytrháváním orobince	Rašelinná louka: Plocha je silně podmáčená, neúnosná ani pro lehkou techniku, nutné ruční provedení nebo použití speciální techniky pro rašeliniště. Pro naložení a odvoz hmoty je pouze jedno přístupné místo, nutný ruční transport biomasy z plochy. První zásah v termínu od 15.5. do 30.5. ruční vytrhání orobince před květem, vytrhání drobných náletových dřevin případně odstranění napadených větví a polomů z plochy, hmotu odstranit z plochy a odvézt. Druhý zásah v termínu 15.8. - 30.9. ruční seč celé plochy a důkladné vyhrabání hmoty (letos vynechání jamího výhrabu stařiny). Veškerou biomasu je nutno hned po zásahu odstranit z plochy (vyhrabat).	0,55	1,00	50 639 Kč	41 850 Kč

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů (ha)	Dílicí cena díla (včetně DPH)	Dílicí cena díla (bez DPH)
Máchová Šárka	ST	Chvalšovické pastviny	PP	Ruční kosení (v případě příznivých podmínek lehkou mechanizací) prameništní louky s vynecháváním skupin kosatců	Plocha č.1: kosení prameništní louky 2x (1,39 ha, celkem 2,78 ha). První seč 15.7. - 30.7. s vynecháním skupin kosatců. Druhá seč po odkvětu kosatců společně s plochou č. 2 v září. Plocha č.2 (0,38 ha): plocha s kosatci. V termínu 1.9. - 30.9. kosení 50% trsů iris sibiřská a vysévání semen (po dozrání), tj. bude posečeno 0,19 ha. Sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ po každém zásahu, doložit doklad o likvidaci.	1,77	2,97	130 995 Kč	108 260 Kč
Máchová Šárka	ST	Kovašinské louky	PR	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	Strojní mozaikovitě kosení ručně vedenou sekačkou mokřadních a moliniových luk s potlačení expanze ruderálních druhů a odstraňováním drobných náletových dřevin. Mechanizované kosení, sběr a odvoz ruderálních ploch (plocha č.1 - 2,00 ha), mokřadních luk (plocha č.2 - 0,45 ha) a moliniových luk (plocha č.3 - 0,53 ha). Odvoz hmoty mimo ZCHÚ, popř. v ZCHÚ mimo cenné plochy po dohodě s objednavatelem. U cenných ploch (plocha č.2 a plocha č.3) částečné sušení hmoty na místě před sběrem z důvodu vysemenění bylin, potom odvoz hmoty z ploch, stejně jako z plochy č.1. Plocha č.1: kosená 2x (2,00 ha, celkem 4,00 ha). První seč od 1.6.-30.6. (po odkvětu vstavačů). Druhá seč 15.8.-30.9., dle aktuálních klimatických podmínek a s ohledem na termín prvního kosení. Plocha č.2: kosená 2x (0,45 ha, celkem 0,9 ha), první seč v 1.6.-30.6., druhá seč společně s plochou č.1., a to 15.8.-30.9. Plocha č.3 (0,53 ha): mozaikovitě sečení na 50% plochy (tj. 0,27 ha), po odkvětu a vysemenění hořců (předpokládaný termín konec října až pol. listopadu). Přesné plochy zásahů budou vždy před zahájením prací vyznačeny zadavatelem dle aktuálního stavu vegetace. Plochy AOPK: Plocha č. 1: kosení vlhké louky ručně vedenou sekačkou 2x ročně na ploše 0,29 ha v termínu 1. seč druhá pol. června, 2. seč v září. Plocha č. 2: ruční kosení celé plochy 1x ročně včetně částí kosených v červnu pro potlačení třtiny křovištní na výměře 2,31 ha v termínu 15.8. - 15.9.. Plocha č. 3: ruční kosení členité a kamenité plochy na výměře 0,42 ha 1x ročně v srpnu. Plocha č. 4: ruční kosení silně podmáčené vysokobylinné enklávy v oislině na výměře 0,12 ha 1x ročně v termínu konec srpna až začátek září. Plocha č. 5: jarní seč louky s důkladným výhrabem stařiny / vertikací na výměře 0,12 ha v 1. pol. června.	6,24	8,72	369 292 Kč	305 200 Kč
Máchová Šárka	ST	Nový u Čemoháje	RBC	Údržba ostrovů a jižního břehu	Ruční odstranění buřene a výmladků náletových dřevin v jarním období před zaházením ptactva nebo v podzimním období. Biomasu je nutno odklidit z místa zásahu.	1,04	1,04	54 595 Kč	45 120 Kč
Máchová Šárka	ST	Sedlina	PP	Ruční odstraňování náletových dřevin a výmladků křovin, vyhrabání plochy s výskytem vstavače bleďého a údržba, popřípadě výměna klíček	Jarní vyhrabání plochy do 15.5. cca 0,10 ha. První zásah na celé ploše v období 15.6. - 30.7., druhý zásah v období 1.11. - 15.11. Při vzházení vstavačů je nutno jejich zakrytí připravenými klíčkami, průběžně kontrolovat a doplňovat. Skládování vyhrabané hmoty možné po souhlasu příslušného odborného lesního hospodáře na zadavatelem určeném místě v lokalitě ZCHÚ.	0,16	0,42	24 624 Kč	20 350 Kč
Vlašková Milena	TA	Kozlov	PP	Ruční kosení silně podmáčené, místy rašelinné louky. Ruční pročištění odtokových stoček.	Obtížná ruční seč v termínu 15.7. - 15.8. (po odkvětu a dozrání vstavačovitých). Ruční pročištění odtokových stoček dle potřeby, hmotu lze rozprostřít na okraj stočky směrem ven z PP. Celková délka cca 400 m, mocnost sedimentu do 10 cm. Plocha ne nepřístupná pro odvoz hmoty, tu je nutno ručně přepravit na okraj PP k přjezdové cestě. Veškerou biomasu po zásahu odklidit z plochy do 5 dnů, nelze deponovat, doložit doklad o likvidaci.	0,61	0,61	30 165 Kč	24 930 Kč



Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů (ha)	Dílní cena díla (včetně DPH)	Dílní cena díla (bez DPH)
Vlášková Milena	TA	Kutiny	PP	Opatření ke zlepšení přírodního prostředí a udržení zákonem zvláště chráněných částí přírody v přírodní památce Kutiny.	<p>Ruční mozaikovitá seč částečně podmáčené louky s odstraňováním drobných výmladků křovin, pročištění porostních okrajů stoky a jižní strany PP.</p> <p>Plocha 1 ruderální okraje 3 segmenty (0,33 ha) bude kosena 3x ročně, a to v termínu 15.5. - 15.6., 15.7. - 15.8. a 15.10. - 15.11.</p> <p>Plocha 2 vlhká louka (0,37 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15.7. - 15.8.</p> <p>Plocha 3 výskyt hořce hořepníku (0,05 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15.10. - 15.11.</p> <p>Celkový rozsah: 0,42 ha kosené 1x ročně + 0,33 ha koseno 3x ročně</p> <p>Kosené plochy je nutno dobře vyhrabat nejpozději do týdne po pokosení a hmotu odvézt.</p> <p>Nutno doložit doklad o likvidaci hmoty.</p> <p>Lokalita je ve spodní části podmáčená, navazuje na výtopu rybníka. Oblíbenější přístup po neudržované polní cestě.</p>	0,75	1,41	71 751 Kč	59 298 Kč
Vlášková Milena	TA	Luna	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	<p>Ruční mozaikovitá seč silně svažité lokality a nivy potoka.</p> <p>a) mozaiková seč ploch 1 a 3 v termínu do 15.6. bude ponecháno cca 30% ploch bez zásahu formou pásů směrem po svahu, podle použité technologie sečení vždy jeden záběr ponechat, další dva záběry posekat. Bude posečeno 0,58 ha</p> <p>b) seč celých ploch 1 a 3 v termínu od 15.9. do 15.10. s důkladným vyhrábem celých ploch - 0,88 ha.</p> <p>c) seč plochy 2 (niva - 0,4ha) bez mozaiky, 2x za období v termínu do 15.6. a v termínu od 15.9. do 15.10.</p> <p>Po každém zásahu je nutno pokosenou hmotu nejpozději do jednoho týdne odstranit z plochy zásahu. Hmota bude odvezena mimo PP nebo může být deponována na okraji plochy 2 (na základě písemného souhlasu vlastníka pozemku - LČR LS Tábor).</p>	1,28	2,26	109 481 Kč	90 480 Kč
<b>Celkem</b>						<b>39,86</b>	<b>53,21</b>	<b>2 404 259 Kč</b>	<b>1 986 991 Kč</b>