
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek 1
Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno

Sídlo

Město Semily
Husova 82, 513 01 Semily

Zastoupený

IČ

DIČ

Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou

00276111

CZ00276111

Bankovní spojení 1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických

Tel

Ing. Lucie Šimanovská Hořavová

481 629 234,

E-mail simanovska@mu.semily.cz

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:
Obchodní jméno

Sídlo
Kontaktní adresa:

Jiří Matura

Výstrčka 221, 513 01 Semily
Výstrčka 221, 513 01 Semily

IČO

DIČ

69867437

CZ

Bankovní spojení

Tel

E-mail

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé
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Název akce:
Skautské středisko Semily_rekonstrukce střechy

Článek 2
Základní ustanovení

2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného poptávkového řízení objednatele na výše uvedenou 
akci.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí 
a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými 
normami a předpisy upravujícími provádění díla.

2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 
této smlouvy v dohodnutém termínu.

2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen 
„občanský zákoník").

Článek 3 
Dílo

3.1. Dílem se rozumí demontáž původní střešní krytiny, montáž nové střešní krytiny včetně osazení 
střešních oken, provedení oplechování, nových žlabů a svodů na budově čp. 404 ul. Vysocká 
v Semilech. Dále je předmětem díla navýšení přizdívky vikýře, to vše na základě osobní prohlídky 
zhotovitele, jím zpracovaného zaměření a soupisu prací.

Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou zhotovitele ze 
dne 30.03.2021, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy (vše dále jen „dílo").

Dílo bude prováděno v kvalitě dle platných norem, předpisů a technologických postupů platných 
ve stavebnictví.

3.2. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu 
zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:

• Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné provedení a dokončení 
díla (zábor veřejného prostranství, dopravně inženýrská opatření apod.).

• Vytýčení podzemních sítí před zahájením stavby a doložení písemného souhlasu správců sítí 
s realizací stavby po jejím dokončení.

• Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru 
pro skládku materiálu a stavební techniky.

• Zajištění bezpečností při provádění díla.

• Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.

• Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky během stavby.

• Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu - vážní lístky dle požadavků 
správního orgánu po ukončení stavby (pouhé prohlášení nepostačuje).

• Fotodokumentace průběhu provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 
fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD

• Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla.

• Dokumentace skutečného provedení (ve 2 vyhotoveních)

• Provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby

Článek 4



Termín provádění díla

Termíny provádění díla

Termín zahájení provádění díla: 16.08.2021

Termín provedení díla (dokončení a předání): 31.10.2021

Článek 5 
Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele:

Cena díla 470.466,00 Kč bez DPH

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů 
ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 
%. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 569.264,00 Kč.

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu cenové nabídky ze 
dne 30.03.2021, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

5.3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní 
podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště.

5.4. Cena za dílo je ujednána na základě rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, avšak rozpočet 
je v ceně materiálu nezávazný. Cena materiálu bude stanovena podle skutečných nákladů 
zhotovitele na pořízení materiálu. Rozpočet je však závazný v jednotkové ceně prováděných 
prací.

5.5. zákoníku.

5.6. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba méněprací a víceprací, zhotovitel se zavazuje provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich 
zahájením formou Změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace 
díla a jeho cenu. Pokud cena za vícepráce nepřesáhne 10 % z ceny díla, zůstává lhůta pro 
dokončení díla uvedená v článku 4. této smlouvy. Přesáhne-li cena víceprací 10 % z ceny díla, 
dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení lhůty pro provedení díla.

5.7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v rozpočtu. V případě změn u prací, které 
nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena takto:

a) odvozena od obdobných jednotkových cen v položkovém rozpočtu; nebo

b) odvozena od cen na trhu obvyklých pro dané období;

nebude-li možné cenu stanovit dle bodů (a) nebo (b), bude cena stanovena objednatelem z cen 
zjištěných z ceníku ÚRS Praha ponížených o 20 %.

Článek 6
Platební podmínky

6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené 
práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace 
stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou 
prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.

6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě vystavené 
faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve finančním 
harmonogramu. Přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

6.3. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze 
strany technického dozoru stavebníka (,,TDS“) soupis provedených prací a dodávek 
za fakturované období. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele 
vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást 
cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura, která bude 
opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany TDS. Přílohou faktury
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bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Bez této přílohy není faktura 
úplná. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.

6.4. Na fakturách bude uveden název akce: „Skautské středisko Semily_oprava střechy"

6.5. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného 
dokladu objednateli.

6.6. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.

6.7. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.

6.8. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů od dokončení 
díla, ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.

Článek 7
Práva a povinnosti zhotovitele

7.1. Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí (případně prostřednictvím třetích osob majících 
příslušné vzdělání, praxi a autorizaci) zkontrolovat veškerou dokumentaci a dokumenty, které mu 
předá objednatel po uzavření této smlouvy o dílo. Zhotovitel bude bez zbytečného prodlení 
písemně informovat objednatele o jakýchkoliv vadách, rozporech, neúplnostech, nesrovnalostech 
a neurčitostech uvedených v předaných dokumentech a dokumentaci, jakož i o jiných okolnostech, 
které ovlivňují nebo by mohly ovlivnit provádění díla a dodržování podmínek uvedených v této 
smlouvě.

7.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku 
je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou 
na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.

7.3. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu 
o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. 
Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. 
Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, 
je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve 
stavebním deníku provedené zhotovitelem.

7.4. Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, případně 
z podnětu státních nebo správních orgánů.

7.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru 
projektanta díla, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS, případně koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je zhotovitel povinen v rámci zařízení 
staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce, a to v přiměřeném rozsahu.

7.6. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný 
chod prováděných prací.

7.7. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a 
ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. 
Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny 
pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich 
profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se 
seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným 
pracovníkem zhotovitele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá 
za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které 
provádí práce ke zhotovení díla.

7.8. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o 
odpadech.
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7.9. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené 
prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli.

Článek 8
Práva a povinnosti objednatele

8.1. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) zhotovitele předat zhotoviteli staveniště 
před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah, a to samostatným zápisem nebo zápisem 
ve stavebním deníku s uvedením dne předání. Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště 
nejpozději k 16.08.2021. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k předání staveniště do 16.08.2021 má 
se za to, že staveniště bylo předáno ke dni 16.08.2021.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě 
nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu 
neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. 
V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě 
zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel.

8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo 
provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat zhotoviteli 
patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 dny před dnem kontroly.

8.4. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště 1 pare PD.

8.5. Za správnost a úplnost PD zodpovídá objednatel.

8.6. Pokud to vyplývá z obecně závazných předpisů, je objednatel povinen ustanovit koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi.

Článek 9
Předání a převzetí díla

9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla bude mezi zhotovitelem a 
objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo odmítnout dílo převzít pro 
ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či 
neomezují užití díla nebo jeho části.

9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9.3. V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla a nedodělky při jeho předání 
s uvedením lhůt jejich odstranění. V předávacím protokolu bude uvedena lhůta k odstranění 
zařízení staveniště, nebylo-li zařízení staveniště odstraněno před podpisem předávacího 
protokolu. Protokol bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu 
zmocněnými písemnou plnou mocí. K zápisu je dodavatel povinen předložit doklady o likvidaci 
odpadu (vážní lístky), zejména nebezpečného.

9.4. Zhotovitel je povinen všechny vady a nedodělky odstranit ve lhůtách uvedených v předávacím 
protokolu. Po odstranění všech vad a nedodělků bude o jejich odstranění sepsán samostatný 
protokol, v němž bude uveden den, v němž došlo k odstranění vad a nedodělků (poslední vady).

Článek 10 
Záruka

10.1. Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla 
v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými 
normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských 
standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých 
materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu.

10.2. Záruční doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců od dne předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků, tj. dnem následujícím po dni, který je v protokolu o odstranění vad a nedodělků dle čl. 
9 odst. 9.4 smlouvy uveden jako den, v němž došlo k odstranění vad a nedodělků. Záruční doba 
na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí 
dnem předání odstraněné vady zhotovitelem.
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10.3. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu. 
V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po 
prokazatelném odeslání zhotoviteli.

10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, 
navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, 
že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace a vadu odstraní 
nejpozději do 7 dnů od nastoupení k odstranění vady. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 
reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním 
reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob 
odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.

Článek 11 
Smluvní pokuta

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle čl. 4, je povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v bodě 5.1. této smlouvy 
za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše 
smluvní pokuty není nepřiměřená.

11.2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či 
odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel 
tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně 
potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

11.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ a i započatý den 
prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany 
podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

11.5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou vadu a i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

11.6. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

11.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení písemné výzvy k uhrazení smluvní pokuty 
zaslané povinné smluvní straně a za podmínek stanovených v této výzvě.

11.8. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody 
způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje 
smluvní pokuta.

Článek 12
Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla

Ve všech věcech stavby jednají za:

a) objednatele: Ing. Lucie Šimanovská Hořavová - odbor rozvoje a správy majetku

b) zhotovitele: 

Stavební a technický dozor objednatele bude před zahájením prací oznámen zhotoviteli a uveden ve 
stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem objednatele nebo dozorem 
budou zapsány do stavebního deníku zhotovitele.

Článek 13 
Ostatní ujednání

13.1. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu 
stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním
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orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný 
stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát 
bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby 
zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele a stavebního dozoru.

13.2. Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě 
nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

Článek 14
Změny a ukončení smlouvy

14.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými 
zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této 
smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců pro věci smluvní.

14.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným 
druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými 
právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany 
od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem 
poruší smluvní podmínky.

14.4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy 
rozumí zejména:

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách 
a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví 
zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými 
postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné 
užívání díla;

c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. 7 této 
smlouvy.

14.5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá 
smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné 
plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

14.6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je 
povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu 
prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. 
Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu 
porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou 
za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné 
provedení.

14.7. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.

14.8. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení 
sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

Článek 15
Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy

15.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. 
Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.2. Tato smlouvaje platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.
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15.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru smluv, a to i 
v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.

15.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze 
uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní 
pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy 
osob zastupujících smluvní strany.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

16.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma 
stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné, než písemné formě se vylučuje.

16.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

16.3. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně 
platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající 
se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, 
jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana osobních údajů" nebo je 
město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.

16.4. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.

16.5. Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 07.04.2021 pod číslem usnesení 
210407/RM/126

16.6. Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací a cenová nabídka zhotovitele ze dne 30.03.2021.

V Semilech dne ^ £j t&odJ V Semilech dne ýjfy,

za zhotovitele 
Jiří Matura

stv.
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Návrh rozpočtu na rekonstrukci střechy č.p. Semily (klubovna) 
plocha střechy cca 190m2 (165m2 SK2/25m2FeZn lak.)

materiál:

materiál střešní krytiny,stř.oken,žlabových prvků a doplňků viz rozpis 
řezivo pro zhotovení nového krovu nad částí střechy (rizolet): 
pozednice 14/14 d5m lks (rizolet) 
krokev 16/14 d6m 5ks (rizolet)
prkna pro celkový 2.záklop střechy t2.4mm 6m3 vč.prořezu 
ostatní spojovací materiál cca! 
provozní náklady cca! 
lešení-montáž,demontáž,pronájem

práce:

demontáž st.krytiny vč.příslušenstvý skladem na zem (kontejner) 
očištění st.záklopu + preventivní impregnace st.záklopu shora 
oprava vadných částí st.záklopu-dle situace při odkrytí 
demontáž st.krovu na části střechy (rizolet) 
zhotovení nového krovu na části střechy (rizolet) 
oprava vadných částí st.krovu na zbylé části-dle situace při zjištění 
montáž difuzní folie vč.kontralatí pro odvětrávaný systém 
pokládka 2.záklopu vč. dořežu u prostupů záklopem a krajů 
výroba klempířských prvků (krajové plechování) 
montáž klempířských prvků (krajové plechování) 
montáž oken Velux vč. výlez.okna Dakea ke komínu 
pokládka krytiny SK2černá 40/40
pokládka falcované krytiny FeZn lak. 0.5/620 PES 35 mikro 
montáž žlabových prvků

celkem bez DPH

Ceny materiálu jsou dány ke dni 30.03.2021 a jsou pohyblivé 
v závislosti na výrobci materiálu.
•V návrhu rozpočtu není naceněna impregnace celkového krovu 
a podkrovních dřevěných částí-(po dohodě s investorem)
Ceny prací jsou upraveny na základě ústního jednání s paní starostkou 
města Semily Lenou Mlejnkovou a s přihlédnutím na dané okolnosti. 
!!!Ceny materiálu aktualizovány ke dni 30.03.2021!!!

216 157,.

799,.
5 040,.

29 040,.
4 000,.

9 000,.*0,8=7 200,. 
10 800,.*0,5=5 400,.

18 600,.*0,9=16 740,. 
5 580,.*0,9=5 022,.

/
3 500,.*0,9=3 150,.
8 750,.*0,9=7 875,.

/
13 200,.*0,9=11 880,. 
33 480,.*0,9=30 132,. 
8 190,.*0,9=7 371,. 

16 800,.*0,9=15 120,. 
22 500,.*0,9=20 250,. 
24 450,.*0,9=22 005,.
7 350,.*0,9=6 615,.
8 800,.*0,9=7 920,.

421 716,.



CENOVÁ NABÍDKA Číslo: 910030

Odběratel:
MATURA Jiří

Adresa stavby:
Cenovou nabídku vypracoval

-—.

SSĚ Typ Capacco SK2
Barva

Název zboží MJ Množství Cena/MJ DPH rab 1 % rab 2 % Cena celkem po 
slevě bez DPH

SK:SK2 černá 40*40 ks 1800,00 23,50 21% 0,00% 0,00% 42 300,00 Kč
SK:vichrová spona CU ks 2000,00 V5 21% 0,00% 0,00% 3 500,00 Kč
MT:FeZn 0.5x620 PES 35 mikro m2 66,00 324,70 21% 0,00% 0,00% 21 430,20 Kč
PR:stavěnífalců bm 46,00 9,00 21% 0,00% 0,00% 414,00 Kč
PR:pevná příponka úhlová ks 60,00 2,90 21% 0,00% 0,00% 174,00 Kč
PR:posuvná příponka úhlová ks 120,00 5,60 21% 0,00% 0,00% 672,00 Kč
PR:hřebenáč JETLUFTER hlad.PlO ks 5,00 2 873,10 21% 0,00% 0,00% 14 365,50 Kč
PR:ukon.hřeb.JETLUFTER hla.PlO ks 2,00 183,70 21% 0,00% 0,00% 367,40 Kč
Shpodkl. pás pod šindel IKO m2 180,00 55,00 21% 0,00% 0,00% 9 900,00 Kč
ER:kontaktfol 150 - 75m2 m2 225,00 40,00 21% 0,00% 0,00% 9 000,00 Kč
Latě 6x4 impregnované bm 280,00 16,90 21% 0,00% 0,00% 4 732,00 Kč
DAKEA Control 65x65 ks 1,00 3 320,00 21% 0,00% 0,00% 3 320,00 Kč
DB: Ochranný nátěr PLUS ks 1,00 571,00 21% 0,00% 0,00% 571,00 Kč
Ochr.větr.pás ptákům BC m 30,00 24,00 21% 0,00% 0,00% 720,00 Kč
HRdepenkový Pz 2,8x40 kg 12,00 66,60 21% 0,00% 0,00% 799,20 Kč
HR:Lepenkový Pz 2,8x25 kg 10,00 66,60 21% 0,00% 0,00% 666,00 Kč
PR: hřebík 28/30 pozink kg 2,50 182,90 21% 0,00% 0,00% 457,25 Kč
NA:hřebík konvexní CHN 2,8x70 bal 3,00 777,00 21% 0,00% 0,00% 2 331,00 Kč
NA:hřebík konvexní CHN 3,1x90 bal 1,00 682,60 21% 0,00% 0,00% 682,60 Kč
NA:plyn do hřebikovačky ks 6,00 212,96 21% 0,00% 0,00% 1277,76 Kč
NA:plyn do hřebikovačky 34/105 ks 2,00 212,96 21% 0,00% 0,00% 425,92 Kč
DB: Neutrální silikon OXIM ks 2,00 115,70 21% 0,00% 0,00% 231,40 Kč
BER:klempířský šroub 4,5x60 ks 100,00 6,60 21% 0,00% 0,00% 660,00 Kč
KO:lakovaný nýt 4,0x9,5 ks 50,00 2,31 21% 0,00% 0,00% 115,50 Kč
GLU MK06 0051 ks 7,00 8 834,71 21% 0,00% 0,00% 61 842,97 Kč
EDS MK06 2000 Ks 7,00 3 322,31 21% 0,00% 0,00% 23 256,17Kč
KJG:hák do krokve 280 HP-K 2 ks 30,00 85,70 21% 0,00% 0,00% 2 571,00 Kč
KJG:žlab 280/6m Z28 ks 5,00 783,00 21% 0,00% 0,00% 3 915,00 Kč
KJG:čelo lisované 280 CL28 ks 8,00 36,30 21% 0,00% 0,00% 290,40 Kč
KJG:kotlík 28/10 KL28/100 ks 4,00 194,10 21% 0,00% 0,00% 776,40 Kč
KJG-.koleno 72°/100 K100 ks 10,00 179,70 21% 0,00% 0,00% 1 797,00 Kč
KJG:svod 100/3m ZR100 ks 2,00 428,10 21% 0,00% 0,00% 856,20 Kč
KJG:svod 100/2m ZR100 ks 2,00 285,40 21% 0,00% 0,00% 570,80 Kč
KJG:ob]ímka 100 bez hrotu ks 8,00 55,80 21% 0,00% 0,00% 446,40 Kč
KJG:Fasádní adaptér M10 ks 8,00 90,20 21% 0,00% 0,00% 721,60 Kč
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CENOVÁ NABÍDKA Číslo: 910030

_ MATURAJiří

Adresa stavby:
Cenovou nabídku vypracoval: i

-_.it
Typ Capacco SK2

Barva

Název zboží MJ Množství Cena/MJ DPH rab 1 % rab 2% Cemcetompo 
slevě bez DPH

Cena celkem cena bez DPH DPH cena celkem s DPH

216156,67 45392,90 261 549,60 Kč

poskytnutá sleva celkem bez DPH 0,00 Kč

Cenová nabídka platná do : j j
Cenová nabídka neobsahuje skládání hydraulickou rukou a zálohu na palety EUR na kterém bude zboží dodáno. Skládání HR 
100,-/paletu, záloha na palety dle platného ceníku výrobce + opotřebení palet.
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Nabídka na nástavbu Skautů

Materiál

Ytong 4;2m3 15750

Lepidlo 400

Překlady 2000

Armatura 1200

Beton 0,5m3 1200

Osb na bednění 600

Malta 1000

Práce :

Vynášení materiálu 2000

Doprava mat. 700

Vybourání a přesun suti 5000

Likvidace a odvoz suti 6000

Dovoz betonu 400

Vyrovnání podkladu 2000

Vyzdění 6000

Dozdění krovů 3000

Lešení 1000

Doprava vlastní 500

Cena celkem 48750 bez DPH
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