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SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

k podpisu oprávněna na základě pověře ní ze dne 04.01.2021

Zástupce pověřenýjednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednateI)

a

2. INGESTA spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 17654

zastoupena: Ing. Tomášem Karpalou, jednatelem

jednání ve věcech technických:

se sídlem: Hasičská 550/50, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

IČ: 25391194

DIČ: CZ 25391194

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotoviteI)

Článek 1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění

k podnlka'ní jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany

prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. Smluvní strany
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se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Zhotovitel

prohlašuje, že je odborně zpusobi|ý k zajištění předmětu plnění dle této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou

činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této smlouvy.

Předmětnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na požádání objednate|e předložit

zástupci objednate|e k nahlédnutí.

Článek 2

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je:

a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti (včetně vypracování příslušných

dokumentací) a zajištění všech potřebných správních rozhodnutí včetně nabytí právní moci,

zajištění jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod

názvem „Výstavba parkovací plochy na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově (zus-o2)"

(dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně

zastupování v příslušných řízeních.

b) vyprácování projektové dokumentace pro provádění slavby (DPS),

c) výkon autorského dozoru na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD).

To vše dále též označováno jako dílo.

Podkladem pro zpracovaní výše uvedených dokumentací bude situační návrh použitý v rámci

výběroveho řízení k uzavření této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této sm|ouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v době

sjednané v článku 3 této smlouvy.

3. Projektové dokumentace, které budou v rámci plnění předmětu díla zhotoveny, budou

vyhotoveny v rozsahu dle platné legislativy, včetně provedení zaměření skutečného stavu

v terénu a nezbytných průzkumů.

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí sp|ňovat požadavky zák. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, vč. vyhl. č. 169/2016 Sb., které jsou kladeny na

zadávací dokumentace veřejné zá kázky na stavební práce. V soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech) budou jednotIivé položky opatřeny podrobným

upřesňujícím popisem spolu se stanovením technických podmínek v rozsahu požadovaném

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

5. Součástí dokumentace pro provádění stavby musí být naceněný položkový rozpočet a soupis

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s podrobným popisem požadovaných

standardů, které jednoznačně vymezují použité položky. Výkaz výměr bude dále obsahovat

vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek. činností a služeb potřebných

ke zhotovení stavby a bude zpracovaný s použitím metodiky ÚRS nebo RTS se zatříděním

položek, s tím, že každá z použitých položek musí obsahovat číselné zatřídění položek, slovní

popis, z něhož bude patrný charakter a druh požadovaných prací a dodávek, měrnou jednotku a

požadované množství. Položkový rozpočet bude oceněn a bude zpracován dle ceníku ÚRS nebo

RTS platného v době předání díla objednateli. Rozpočet k projektové dokumentaci je zhotovitel

povinen zpracovat v elektronické podobě ve formátu *.xlsx na CD nosiči.

6. Projektové dokumentace, vyjma DPS, budou zholoveny v listinné podobě v počtu požadovaném

příslušnými správními úřady a navíc v jednom vyhotovení v Iistinné podobě a 1x na CD (ve

formátu docx., xlsx., pdf. a dwg.) pro potřeby objednatele.

7. DPS včetně všech příloh a vyjádření bude předána ve čtyřech vyhotove ních v listinné podobě a

1x na CD (ve formátu docx., xlsx., pdf. a dwg.) Položkový rozpočet stavby bude předán v jednom

vyhotovení v listinné podobě a 1x na CD. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr pro realizaci výše uvedené stavby bude předán v jednom vyhotovení v listinné

podobě a 1x na CD.

8. Objednatel je oprávněn dílo nebo jeho část zveřejnit. Objednatel je oprávněn použít dílo pro

všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby.

9. Objednatel je oprávněn v případě polřeby dílo (předmět díla) rozmnožovat a předat je třetím

osobám.
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10. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti ani její dílčí část (zejména rozpočet

nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou-li součástí projektové

d0kumentace) třetí osobě k využití.

11. Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování díla požadovat doplnění o

další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce za cenu v místě obvyklou provést.

12. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednate|e o všech rozhodných skutečnostech

majících vliv na realizaci předmětu díla. Zároveň je povinen prokazatelně seznámit objednate|e

(přeposláním do dat. schránky, na e-mail…) s veškerou písemnou komunikacíse správními úřady

nebo účastníky správních řízení, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich přijetí nebo

odeslání.

13. Součástí díla jsou min. 3 konzultace rozpracovanosti díla mezi zhotovitelem a objednate|em

Zápis vypracovává zhotovitel a schva|uje objednatel. Veškeré připomínky vznesené během

těchto konzultací musí být zapracovány.

14. Pro účely zpracování díla objednatel bezplatně poskytne zhotoviteli geodata a mapové podk|ady

ve formě datového výstupu z Geograíickeho informačního systému města Karviné (dále též

„GISMK“). Zhotovitel nesmí datový výstu p předat třetí osobě ani ieJ' dále šířit, nesmí jej zneužít k

obchodním a jiným účelům, musí zabezpečit poskytnutý datový výstup před zneužitím nebo

odcizením a bez souhlasu objednale|e nesmí použít datový výstu p k prezentačním a reklamním

účelům. Objednate| umožňuje zhotoviteli zpřístupnit d alový výstu p zpracovateli subdodávky,

který pro zhotovitele realizuje zakázku související s účelem využití datového výstupu. Zhotovitel

odpovídá za to, aby dal0vý výstup poskytnutý zpracovateli subdodávky nebyl použit k jinému

účelu.

15. Projektová dokumentace, která je předmětem díla, je zpracována za účelem realizace uvedené

s!avby a bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na

žádost obJednale|e v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně poskytoval

informace k dotazům uchazečů týkajícím se projektové dokumentace, a to e-mailem objednaleh

ve lhůtě 2 pracovních dnů od obdržení žádosti.

16. Zhotovitel je povinen prověřit správnost projektových řešení a propočtů zhotovovaných

projektových dokumentací.

17. Zhotovitel je v rámci výkonu autorského dozoru zejména povinen:

- účastnit se předání staveniště zhotoviteli stavby na výzvu objednatele,

- vykonávat kontrolu nad dodržením stavebním úřadem schválené projektové dokumentace

během provádění prací na stavbě, kontrolu nad dodržením podmínek uvedených v rozhodnutí,

či jinem opatření správního úřadu umožňujícího realizaci záměru, ve smlouvách a jiných

dokumentech (např. rozhodnutích, vyjádřeních) jednothvých orgánů státní správy, správců sítí

aj.,

- na žádost objednateIe poskytovat vysvěi|ení, odbornou pomoc,

- kontrolovat, aby byla zajištěna předepsaná kvalita a lechno|ogické postupy prací a plynulost

výstavby,

- poskylovat písemná vyjádření k návrhům zhotovitele stavby na změny v projektové

dokumentaci v souvislosti s dodržením lechmck0-ekonomicky'ch parametrů stavby,

- posuzovat oprávněnost a rozsah návrhů zhotovitele stavby na větší množství a kvalitu výrobků,

prací a výkonů oproti projektové dokumentaci na základě požadavků objednate|e a toto

odsouhlasit,

- na žádost objednate!e účastnit se kontrolních dnů stavby a dalších nutných jednání za účasti

objednate\e včetně přípravy a zpracování požadovaných podkladů dle zápisů z kontrolních dnů,

kontrol slavby a jednání. nedohodnou-li se smluvní slrany jinak,

- pružně zaj išťovat účast projektantů-specialistů ostatních profesí dle potřeby stavby na pokyn

technického dozoru stavebníka a zhotovitele včetně zajištění a zpracování potřebných

odborných podkladů pro plynulý postup realizace stavby,

- účastnit se převzetí stavby objednatelem včetně účasti u případných zkoušek,

- písemně zaznamenávat do stavebního deníku, popř. protokolu veškeré skutečnosti rozhodné

pro průběh stavby, které zhotovitel zjistí,
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- na žádost objednateIe účastnit se jednánj a poskytovat odbornou pomoc včetně ZajiŠ(ěnj

podkladů pro výbér speciálních výrobků,

- aktivně spolupracovat se zástupci objednate|e (Odborem majetkovým), technického dozoru,

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zástupci zhotovitele stavby při řešení

aktuálních problémů během realizace stavby,

- v přjpadě zjištění vad (chyb) nebo nedostatků v projektové dokumentaci během realizace

stavby je zhotovitel povinen k okamžitému zpracování opravné dokumentace v objednate|em

stanoveném termínu bez finanční náhrady,

- zpracovat požadovaná stanoviska, posouzení a zajistit podk|ady pro případné soudní spory, pro

uplatňování případných reklamačních vad a spqupracovat s objednatelem v průběhu záruční

doby zhotovitele s\avby sjednane' ve smlouvě o dílo na realizaci stavby, včetně výkonu AD při

odstraňování vad uplatněných v záruční době a účasti na převzetí provedeného odstranění vad.

- výkon AD na základě této sm|ouvy musí být vždy vykonáván v takovém rozsahu, aby bylo

zajištěno plynulé a bezproblémové provádění stavby.

18. Ke splnění závazku zhotovitele zaj jstit inženýrskou činnost dle této sm|ouvy bude zhotoviteli

objednale|em udělena plná moc k zastupování objednale|e ve všech správních řízeních,

souvisejících s plněním předmětu dle této smlouvy.

Článek 3

DOBA PLNĚNL PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen předal objednaleIi části díla bez vad a nedodělků takto:

a) Pravomocná správní rozhodnutí, či jiná opatření správních úřadů či jiné úkony umožňující

realizaci stavby v rozsahu dle písm. a) odst. 1, čl. 2 této smjouvy (včetně příslušných

dokumentací ověřených správním orgánem), nejpozději do jednoho kalendářního roku od

účinnosti této smlouvy.

b) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle písm. b) odst. 1 čl. 2 této smlouvy,

nejpozději do sedmi kalendářních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, či Hného opatření

správního úřadu umožňujícího realizaci stavby.

c) Výkon AD dle článku 2 odst. 17 této smlouvy průběžně od protoko|árního předání staveniště

zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, až do uplynutí záruční doby na stavbu.

2. V případě, že dojde k přerušení řízení příslušným správním orgánem, které nebude způsobeno

vinou zhotovitele, budou smluvní strany jednat o uzavření dodatku, kterým dojde k posunutí

termínu pro předání předmětu díla či jeho části dle odst.1 tohoto článku o dobu přerušení tohoto

řízení.

3. V případě, že o to objednate| požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Na základě tohoto

smluvní strany uzavřou dodatek, kterým se posune termín sjednaný ve smlouvě k provedení

díla nebo jeho části o dobu tohoto přerušení.

4. Objednate| se zavazuje dílo či jeho část bez vad a nedodělků převz H ve sjednané době.

5. Smluvní strany se dohodly, že objednate| je oprávněn odmítnout převzetí díla či jeho části

v případě, že dílo či jeho část vykazuje vady nebo nedodělky, zejména není-li dodáno ve

sjednaném rozsahu nebo ve sjednaném počtu vyhotovení apod. Pokud tak učiní, je povinen do

protokolu o předání a převzetí díla uvést důvody, ze kterých dílo či jeho část nepřevzal.

6. O předání a převzetí díla či jeho části bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší

oprávněnj zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci. Smluvní strany se

dohodly, že dílo nebo jeho část je provedeno dnem jeho předání bez vad a nedodělků

objednateli.

7. Předání a převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně v sídle objednatele.

Článek 4

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastnické právo k předmětu díla či jeho části a nebezpečj škody na něm přechází na objednateIe

dnem jeho převzetí objednatejem
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Článek 5

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je zejména povinen:

1.1. provést dílo řádně, včas, bez chyb a nesprávností, v souladu s platnými právními předpjsy

a technickými normami vzlahujícími se k předmětu díla, dále v souladu s územním plánem

(případně zpracovanými studiemi) statutárního města Karviné, touto smlouvou, jjnou

dokumentací vzta h uj ícj se k prováděnému dílu a příkazy objednatele,

1.2. dodržovat a vykonávat kontrolu nad dodržením podmínek stanovených ve smlouvách či

jiných dokumentech – rozhodnutích, vyjádřeních apod. správců sítí a orgánů státní správy,

1.3. účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednánj týkajících se díla, poskytnout

objednateli požadovanou dokumentaci,

1.4. neprodleně na vyžádání objednale|e podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou

nebo písemnou formou,

1.5. neprodleně písemně informovat objednateIe o skutečnostech majících vliv na plnění

smlouvy,

1.6. provést dílo tak, aby soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl

v souladu s výkresovou a textovou částí projektové dokumentace,

1.7. provést dílo tak, aby výkresová a textová část projektové dokumentace byly ve vzájemném

souladu,

1.8. respek1ovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu rea|i;ace

projektované stavby, tj. 5.500.000,00,-Kč bez DPH, a to dle ceníku RTS nebo ÚRS

platného ke dni předání díla objednateli (dále jen „předpok|a'daná hodnota“). Zhotovitel je

povinen případně nutné překročení předpokládané hodnoty bezodkladně písemně oznámit

objednateli a řádně zdůvodnit. Současně zhotovitel sdělí a doloží objednateli

rozpracovanost díla. Objednatel posoudí uvedené důvody a následně písemně oznámí

zhotoviteli, zda uvedené důvody a překročení předpokjádané hodnoty akceptuje a zda má

zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Neakceptuje-li objednatel překročení

předpokjádané hodnoty, je objednate| oprávněn od této smlouvy odstoupit. Smluvní strany

se dohodly, že v tomto případě má odstoupení od smlouvy účinky do budoucna ode dne

jeho doručení druhé smluvní straně. Případné navýšení přepokládané hodnoty nebude

řešeno dodatkem k této smlouvě.

2. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavate|ské schéma předložené v nabídce v rámci řízení na

veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění

poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednale|e neprodleně písemně informovat.

V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o veřejných

zakázkách, je zhotovitel povinen ieJ nahradit poddodavatelem seshodnou kvalifikací. V opačném

případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na díle.

Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednateIe předložit

kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace

poddodavatelů.

Nedodrží-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci, je objednatel oprávněn

od této smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vypIývaj ící z právních předpisů v oblasti

pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména

zákona č. 262/2006. Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání

cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla.

4. Zhotovitel je dále povinen postupovat při provádění díla tak, aby při své činnosti minimalizoval

vznik odpadů, aby používal, je-j to objektivně možné, recyk|ované nebo recykjovate|né materiály.

Zhotovitel je povinen rovněž plnit veškeré povinnosti vyp|ývajjcí z právních předpisů v oblasti

ochrany životního prostředí, zejména se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je povinen

při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, eko|ogicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé

negativní dopady činnosti zhotovitele i samotné stavby na životní prostředí, zejména zhotovit dílo,

tak, aby jeho realizací nedošlo ke snížení kvality života osob žijících v zájrn ové lokalitě, aby
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stavba byla zhotovena z materiálů šetrných k životnímu prostředí (např. použitím recyklovaných

materiálů) a při jejím zhotovení byly zvo|eny postupy šetrné k životnímu prostředí, aby při

zhotovení stavby bylo minimalizováno množství odpadu a rozsah znečištění.

5. Zhotovitel se zavazuje projek(ovat dílo tak, aby v co nejširší míře využil inovativní prvky, procesy

či techno|ogie. Má-li zhotovitel zaměstnance, zavazuje se v rámci svých vnitřních procesů

k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků,

procesů či technologií.

6. Plnění povinností uvedených v odsí. 3 - 5 tohoto článku je zhotovitel povinen zajistit i u svých

poddodavatelů.

7. Zhotovitel je povinen sjednaí se svými poddodavateli smluvní pokuty i jejich výši a rovněž délku

záruční doby tak, aby tyto byly totožné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost

objednale|e předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem.

Článek 6

CENA DÍLA

1. Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách,

ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto:

Cena bez DPH

provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti (včetně

vyprácová ní příslušných dokumentací) a zájišíení všech potřebných

správních rozhodnutí, či jjných opatření správních úřadů či jiných úkonů
80.000,00 Kč

umožňujících realizaci stavby včetně záslupování v řízení

vyprácová ní projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) 50.000,00 Kč

Výkon všech činností autorského dozoru dle této smlouvy 10.000,00Kč

Cena celkem 140.000,00 Kč

2. Zhotovitel je dle této smlouvy povinen záj istit vydání všech potřebných správních rozhodnutí

včetně nabytí právní moci, zajismjiná opatření správních úřadů či jiné úkony umožňující realizaci

slávby v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejmena stavebním zákonem. Smluvní

strany se dohod|y na tom, že přestože není zajjštění vydání příslušného rozhodnutí, opatření

správního úřadu či Hněho úkonu výslovně uvedeno v čl. 6 odst. 1 této smlouvy, je zahrnuto v ceně

díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde k zastavení prací na díle, nemá zhotovitel

právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku zastavení prací vznikly.

4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za výkon AD pouze na základě soupisu provedených prací a

dalších dokladů prokazujících činnosti výkonu AD.

5. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH, k ceně díla bude připočtena DPH ve výši dle obecně

závazných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu

s platnými právními předpisy a nemůže požádovat zvýšení ceny z důvodu chyby ve stanovení

sazby DPH.

6. Cena díla dle této sm|ouvyje sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální). V ceně díla jsou

zápočítány náklady na veškeré práce a dodávky, poplatky a jjne náklady nezbytné pro včasné a

řádné provedení díla včetně cestovného a času potřebného pro přesun ze sídla zhotovitele.

Případné zvýšení cen v souvislosti s vývojem cen nemá vliv na výši ceny díla dle této smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo či jeho část bez

vad a nedodělků zaplatit cenu díla ve výši a v termínech sjednaných touto smlouvou. VykázujerIi

dílo či jeho část vadu nebo nedodělek, není objednate| povinen hradit zhotoviteli cenu za dílo či

jeho část.

8. Součástí ceny jsou i náklady na práce a dodávky, které v této smlouvě nejsou výs|ovně uvedeny

a zhotovitel ze svých odborných znalostí a zkušeností o nich měl vědět nebo vědět mohl.
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9. Smluvní strany se dohodly, že bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden

jako nespojehhvý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

(dále zákono DPH), je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit

přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly,

že o tuto část bude snížena cena za dílo dle této smjouvy a zhotovitel obdrží pouze cenu bez

DPH.

Článek 7

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zá|ohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dílo takto:

a) Příslušné části díla uvedené v písm. a), b) odst. 1 čl. 3 této smlouvy po jejich předání bez vad

a nedodělků objednateli.

b) Výkon AD bude zhotoviteli uhrazen jednorázově po vydání kolaudačního souhlasu nebo po

nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí umožňujícího užívání stavby (v případě, že

stavba nepodléhá kolaudačnímu řízení, pak po převzetí dokončené stavby objednatelem), a

to na základě faktury vystavené zhotovitelem po odsouhlasení soupisu provedených prací

objednatelem.

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě náležitostí daňového dokladu dle

právních předpisů rovněž:

• číslo smlouvy objednate|e a datum jejího uzavření,

• předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada,

• označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

4. Smluvní strany se dohodly, že fakturu za dí|o je objednatel povinen uhradit nejpozději do 30 dnů

ode dne jejího doručení objednateli.

5. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou

náležitost, bude chybně vyú čtová na cena nebo DPH, vyú čluje»Ii zhotovitel práce, které neprovedl

nebo faktura bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty

splatnosti vrátit fakturu bez zap|ácení druhé smluvní straně a dále je objednatel oprávněn

požadovat vystávení nové faktury. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení.

Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli

přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové

faktury objednateli.

6. Smluvní strany se dohodly, že povinnosl zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky

z účtu objednatele.

7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku

s objednate|em užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a

identifikovaných osob.

Článek 8

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo či jeho část má vady, zejména jest|iže jeho provedení

neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým

normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele nebo dílo nemá

obvyklé vlastnosti, není kompletní nebo nesplňuje určenou funkci.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho část v době jeho předání a převzetí a vady, které

se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti

projektované stavby, odpovída tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinnosti zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že záruční doba na dílo trvá po dobu záruky zhotovitele stavby

sjednané ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Záruční doba začíná
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plynout ode dne převzetí příslušné části díla objednatelem.

3. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyl vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li

objednatel jinak. Zhotovitel je povinen vadu, případně nedodělek, bezplatně odstranit nejpozději

do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení reklamace objednatele zhotoviteli, pokud se

smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zpúsob odstranění vad (zejména technické řešení)

musí respeklovat rozsah a způsob rozpracovanosli stavby.

4. Za odstranění vady se považuje i nové projektove řešení, toto řešení je zhotovitel povinen

zrealizovat na vlastní náklady.

5. V případě. že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny stavby,

realizované na jejím základě, je zhotovitel povinen uhradit objednaeli jako náhradu škody částku,

o kterou se navýšila původní cena stavby.

Článek 9

MAJETKOVÉ SANKCE

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně zhotovenou část díla bez vad a nedodělků v íermínu

uvedeném v čl. 3 odst. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požádováí po zhotoviteli úhradu

smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny za pozdě předanou část díla včetně DPH za každý den

prodlení s předáním příslušné části díla objednateli. Převezme-li objednatel dílo s vadami,

dohodly se smluvní strany, že objednate| nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za

prodlení s provedením díla za období od převzetí díla objednatelem.

2. V případě, že objednatel neuhradí ve sjednane lhůtě sp|áínostj fakturu zhotovitele vystavenou

v sou|adu s článkem 7 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu

úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu nebo nedodělek ve sjednané lhůtě, je

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové

ceny za dílo dle této smjouvy včetně DPH za každý den prodlení s odstraněním každé

reklamované vady nebo nedodělku.

4. Pokud se zhotovitel bez řádné om|uvy nedostaví ve stanoveném termínu k výkonu AD, je

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč, a

to za každý případ samostatně.

5. Nebude-li soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s textovou nebo

grafickou částí projektové dokumentace, je objednate| oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní

pokutu ve výši 500,00 Kč za každou položku, která není v souladu.

Dojde-li k nesouladu mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, je objednatel

oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každou položku, která

není v souladu.

6. V případě porušení jakéko|iv povinnosti sjednané v čl. 5 odst. 1 této smlouvy, dojde-li porušením

této povinnosti k prodIení s prováděním stavby, je objednate| oprávněn po zhotoviteli požadovat

smluvní pokutu ve výši 1000Kč, není-li touto smlouvou slanoveno jínak.

7. V případě, že zhotovitel neposkytne informace k dotazům uchazečů dle ustanovení článku 2 odst.

15 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovál po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši

2.000,00 Kč.

8. Dojde-li k porušení povinnosti uvedené v čl. 5 odst. 3, čl. 5 odst. 4 nebo čl. 5 odst. 6 této smlouvy,

je objednate| oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

9. Nesjedná-li zhotovitel se svým poddodavatelem smluvní pokuty či jejich výši nebo délku záruční

doby tak, aby tyto byly totožné jáko v této smlouvě, je objednatel oprávněn požadovat po

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za nedodržení této povinnosti u každého

poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost splněna. Nepředloží-li zhotovitel objednateli

na jeho žádost smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem, je objednatel oprávněn požadoval

po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za nepředjožení sm|ouvy s každým

poddodavatelem.

10. Jestliže závazek provést dílo zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl porušením povinnosti před zánikem závazku provést dílo. Zánik závazku
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provést dílo jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním závazku.

11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana

nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat

samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou se nezapočítávají na

náhradu případně vzniklé škody.

Článek 10

AUTORSKOPRÁVNÍ DOLOŽKA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z hlediska

ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský

zákon“).

2. Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla pro

objednatele, o obsahu a účelu této smlouvy a k čemu bude dílo objednaleIem využito, o rozsahu

oprávnění objednateje užívat dílo, jákož i o rozsahu licence udělené zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle autorského

zákona, kteří se budou podílet na zhotovení díla dle této sm|ouvy nebo jeho části či budou jíným

způsobem působit při plnění této smlouvy, licenci k užití díla nebo jeho části v rozsahu, v jákěm

tuto licenci uděluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu

pro účely vyp|ývající z této smlouvy, tj. pro účely zveřejnění díla nebo jeho části, přípravy a

zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části. Licence musí zahrnovat též svolení ke

zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla nebo jeho části s jínýn'li díly či prvky a

svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě dle § 2363 zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku (dáIe jen „občanský zákoník“) a k postoupení licence třetí osobě d|e g

2364 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen uhradit nositelům práv odměny za poskytnuíí

takových licencí.

4. Zhotovitel je povinen zaj jstit oprávnění disponovat s dílem nebo jeho částí ve smyslu § 58 odst.

1 a § 59 autorského zákona, t.j. upravit svůj vztah ke všem osobám, které se budou podí|el na

vytvoření díla nebo jeho části tak, aby tyto nemohly vznášet vůči objednateli žádné oprávněne

nároky a požadavky z titulu autorství, resp. spoluautorství, k dílu nebo jeho části.

5. Zhotovitel poskytuje tímto objednáíe|i výhrádní licenci k užití díla nebo jeho části v neomezeném

rozsahu pro účely vypjývající z této smlouvy, tj. pro účely zveřej něni díla nebo jeho části, přípravy

a zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části, a to ke všem způsobům užití díla. Vzhledem

k povaze díla a jeho účelu, kterým je provedení stavby na základě projektové dokumentace, je

časový rozsah licence neomezen. Sm|uvní strany se dohodly, že vzhledem k účelu smlouvy, není

zhotovitel oprávněn udělenou licenci vypovědět.

6. Licence zahrnuje též svolení ke zpracování či jine' změně díla nebo jeho části, spojení díla s jinými

díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě a k postoupení

licence třetí osobě dle § 2363 a § 2364 občanského zákoníku.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít.

8. Cena díla uvedená v článku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za užití díla k účelu,

ke kterému si nechává objednatel dílo zpracovat, a také odměnu za udělení výhradní licence dle

této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, odpovídá objednaíe|i za

vzniklou škodu.

10. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, je objednatel oprávněn

požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1000 Kč za každý případ porušení

povinnosti.

11. Odstoupením od sm|ouvy nejsou dotčena ustanovení tohoto článku k příslušné části díla, kterou

zhotovitel zhotovil do doby odstoupení objednate|e od této smlouvy.
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SML/0774/2021 02/03/2021

Článek 11

ZÁvÉREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných

oběma smluvními stranami, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

2. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

3. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této

sm|ouvý zajiStí objednatel.

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv, v platném znění.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to

na dobu neurčitou.

7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před

jejím podpisem přečetly aže byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými

podpisy.

Příloha č.1: Požadavky na technickou formu dokumentace

Příloha č. 2: Povinnosti zhotovitele při provádění geodetických prací

V Karviné dne V Ostravě dne:

za objednatele za zhotovitele

......................................................................

Ing. Helena Bogoczová, MPA Ing. Tomáš Karpala

vedoucí odboru jednate|

k podpisu oprávněna na základě pověření

MMK.SML.05.02.07
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:
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Příloha č.1: Požadavky na technickou formu dokumentace

a) Dokumentace bude předána v nekomprimovaném tvaru na CD-R nebo DVD-R (diskety nejsou

přípustné). Každé médium bude opatřeno popisem s názvem akce a identifikaci zhotovitele.

b) Výkresová část dokumentace bude zpracována ve formátu DGN nebo DWG. Název výkresu bude

vždy obsahovat zkrácený název akce a jeho te'maticky' obsah.

c) Dokumentace bude zpracována v souřadnicovém systému JTSK (jednotná trigonometrická síť

katastrální), výškový systém Bpv (Balt po vyrovnání).

d) Součástí dokumentace bude technická zpráva, která bude obsahovat nás|edující údaje: název a

adresa zhotovitele, název akce, datum měření, územní rozsah apod.

e) Jednotlivé části předávané dokumentace budou popsány v předávacím protokolu nebo v technické

zprávě od zhotovitele.
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Příloha č. 2: Povinnosti zhotovitele při provádění geodetických prací

a) Před zahájením geodetíckých prací je nutné ověřit aktuální stav po|ohopisné a výškopisne situace

v dígita|ní technické mapě města Karviné (dá|e jen DTMMK) pro danou lokalitu a na základě tohoto

ověření se může stanovit skutečný rozsah geodetických prací. Zhotovitel je povinen úzce

spolupracovat s provozovatelem DTMMK, případně s ním bude konzultovat další postup.

b) Při provádění geodetických prací pro účely geodeticke'ho zaměření skutečného stavu v terénu

(polohopis, výškopis, povrchové znaky inž. sítí) je zhotovitel povinen použít dostupné údaje z

DTMMK. Provozovatel DTMMK na vyžádání poskytne datový výstup z DTMMK, který bude předán

zhotoviteli provádějicí geodeticke práce. Zhotovitel využíje datový výstup z DTMMK pro účely

zpracování geodetické dokumentace. V případě, že datový výstu p z DTMMK neobsahuje úplné

údaje nebo není aktuální, zhotovitel provede potřebné geodeticke' doměření chybějících údajů

DTMMK, provede aktualizaci poskytnutého datového výstupu z DTMMK a vylvoří aktualizační

výkres, který bude součástí výsledné geodetické dokumentace. Výs|edna' geodetická dokumentace

bude odevzdána v souladu s aktuálním zněním Směrnice pro tvorbu digita|ní technické mapy města

Karviné.

c) Při zadávání geodetických prací pro účely geodetického zaměření skutečného provedení stavby,

provozovatel DTMMK na vyžádáni poskytne datový výstu p z DTMMK, který bude předán zhotoviteli

provádějící geodetické práce. Zhotovitel provede zaměření skutečného provedení stavby, které

následně zapracuje do předaného datového výstupu z DTMMK a vytvoří aktualizační výkres, který

bude jako součástí výs|edne geodetické dokumentace předán objednateli. Aktualizační výkres bude

obsahovat skutečné provedení stavby, které bude odpovídat skutečnému stavu v terénu a bude

topo|ogicky napojeno na údaje původního datového výstupu z DTMMK, které stavbou nebyly

ovlivněny. Aktualizační výkres bude odevzdán v souladu s aktuálním zněním Směrnice pro tvorbu

digítáíní technické mapy města Karviné.

d) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení Směrnice pro tvorbu digitá|ní technické mapy města

Karviné.

e) Geodetická dokumentace bude zhotovitelem předána provozovateli DTMMK ke kontrole správnosti.
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