



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 3

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-003840/20
20106 - Reprofilace krajnic v rámci MSK 2020 - 2023
(dále jen „Rámcová dohoda“)
Číslo dílčí objednávky: **16PU-004014/20**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

FREKOMOS, s.r.o.
Železničního vojska 1381
757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 61942618
DIČ: CZ61942618

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provedení reprofilace krajnic na sil. I. tříd a D II. tříd, která bude provedena odtěžením stávajícího tělesa nezpevněné krajnice v tl. 0,6 m a jejím opětovným zřízením z lomové kamene tl. 0,5 m a asfaltového recyklátu tl. 0,1 m vč. potřebného rozšíření na š. 0,5 m. Reprofilace bude provedena na výměru 1 280 m³.
Bližší popis prací je uveden v příloze této Dílčí objednávky – Soupis prací.

Místo dodání: okres Bruntál a Opava

Kontaktní osoby objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 945 564,00 / 2 354 132,44

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	FREKOMOS, s.r.o. Železničního vojska 1381, 757 01 Valašské Meziříčí
Doba pro dokončení	1.1.9	10. 05. 2021
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 16. dubna 2021 12:51
Komu:
Předmět: Fw: RSD-35209/2021-2 - DO č.3 k VZ „20106 - Reprofilace krajnic v rámci MSK 2020 - 2023“
Přílohy: 4014 DO3.pdf; 4014 DO3-Soupis prací.pdf

Dobrý den,

potvrzuji tímto přijetí dílčí objednávky č. 3.

S pozdravem

[REDACTED]

obchodně - technický ředitel, prokurista

Frekomos s.r.o.

Železničního vojska 1381, 757 01 Valašské Meziříčí

[REDACTED]

[REDACTED]

Odesílatel: [REDACTED]

Datum: 16/04/2021 12:35

Příjemce: [REDACTED]

Předmět: RSD-35209/2021-2 - DO č.3 k VZ „20106 - Reprofilace krajnic v rámci MSK 2020 - 2023“

Dobrý den,
v příloze Vám zasíláme dílčí objednávku č. 3 v rámci veřejné zakázky s názvem „20106 - Reprofilace krajnic v rámci MSK 2020 - 2023“.

Prosíme o potvrzení přijetí dílčí objednávky na email: [REDACTED]

Děkuji
S pozdravem

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]