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SMLOUVA O PŘELOŽCE

č.smlouvy 48/HDPE 03

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve věci
přípravy a realizace přeložky podzemního vedeni komunikační sítě ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č,

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích), v platném znění

mezi
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Praha 9, Sokolovská 42/217, PSČ 190 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 847
zastoupena: Ing. Petrem \Nitowským, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886
číslo účtu: Česká spořitelna, pobočka Praha 1 - Rytířská 1930731349/0800
(dále jen ,,Stavebník")

a

SITEL, spol. S r.o.
se sídlem: Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00
adresa pro doručování: Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 6725
zastoupena: Ing. Janem Novákem, jednatelem
IČO: 44797320
DIČ: CZ44797320
číslo účtu: ČSOB a.s., Praha 5, č. účtu: 892803/0300
(dále jen ,,Vlastník")

(Stavebník a Vlastník dále společně také jen jako ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě jen jako ,,Smluvní
strana")

ve věci stavby: ,,Smyčka Zahradní Město, SO 445 - Přeložky SITEL".

(dále jen ,,smlouva")
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Předmět smlouvy

1.1 Stavebník zajišt'uje stavbu ,,Smyčka Zahradní Město" (dále jen ,,Stavba").
1.2

1.3 V souvislosti se stavbou je vyvolaná potřeba provést přeložku komunikačního zařízeni
Vlastníka v pozemcích dotčených Stavbou, jak jsou specifikovány v článku ||, této smlouvy
(dále jen ,,Přeložka").

1,4 Smluvní strany se dohodly, že Stavebník na své náklady, odpovědnost a nebezpečí provede
přeložku komunikačního zařízeni Vlastníka do nové kynety chráněné ochranným pásmem
minimálně ve stejném rozsahu jako trasa před realizaci přeložky.

1.5 Stavebník nese v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, veškeré náklady, výdaje a jiné plněni finančního či jiného charakteru, nezbytné
k provedení Přeložky komunikačního zařízeni na úrovni stávajícího technického řešení, a to v
rozsahu, v němž je vyvolal,

1.6 Přeložkou komunikačního zařízení nesmí dojít k omezení funkčnosti, poškozeni, změně či
úpravě komunikačních zařízení Vlastníka či ke zmenšení rozsahu práv nebo zhoršení právního
či faktického postaveni Vlastníka ve vztahu ke komunikačnímu zařízení Vlastníka.

1,7 Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti Smluvních stran při zajištěni přípravy a
realizace Přeložky na základě Vlastníkem odsouhlasené projektové dokumentace a plné moci
udělené Vlastníkem v této smlouvě.

Doba a místo plnění

Místem plnění je Stavba ,,Smyčka Zahradní Město".

Stavba je umístěna na pozemcích: 1448, 1449, 5766, 5765/1, 1452/5, 1452/2, 1451/6, 1454/12, 5767/2,
1455/1 v k.ú. Záběhlice na základě Rozhodnuti o umístěni stavby čj.: P10-012878/2018 ze dne
1.3.2018 vydaného Stavebním odborem úřadu městské části Praha 10, které nabylo právni moci dne
21.3,2018.

Předpokládané zahájeni stavby: 03/2020 - 0312021.

Pro vyloučení pochybnosti Smluvní strany stanovi, že Stavebník je oprávněn realizovat Přeložku na
základě této smlouvy pouze na uvedených pozemcích (příp. na ploše odpovídajici ploše pozemků
v případě děleni či jiných úprav pozemků) a nikde jinde.

Terminy zahájeni a ukončeni prací na stavbě Přeložky budou upřesněny dodatečně dohodou
Smluvních stran, a to 10 týdnů předem dle harmonogramu postupu prací Přeložky. Stavebník se
zavazuje zajistit prostřednictvím vlastníka, resp. jeho dodavatele dle článku Ill. této smlouvy,
vypracováni projektové dokumentace pro realizaci stavby (dále jen ,,POPS") Přeložky. Součástí
odsouhlaseni POPS bude i odsouhlasení harmonogramu stavby, popř. řešeni přerušeni provozu
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v důsledku realizace překládky. Bez písemného souhlasu Vlastníka s POPS není Stavebník oprávněn
dále postupovat ani jakkoliv ohrozit, omezit či přerušit provoz komunikační sítě Vlastníka.

Případné přerušeni provozu veřejné komunikační sítě Vlastníka je možné jen s jeho předchozím
písemným souhlasem, Stavebník se zavazuje o souhlas písemně požádat nejméně 9 týdnů před
požadovaným terminem přerušení provozu tak, aby navrhovaný termín zoh|edňova| harmonogram
stavby a vypínací harmonogramy Vlastníka.

Ill.
Rozsah a obsah předmětu plnění

Stavebník se zavazuje na vlastní náklady provést Přeložku podzemního vedení sítě elektronických
komunikací Vlastníka, a to prostřednictvím Vlastníka, jakožto odborné společnosti oprávněné provádět
tyto práce na zařízení Vlastníka, a zajistit veškeré s Přeložkou související činnosti včetně, ale ne
výhradně:

a) zajištěni požadovaných povoleni dle příslušných právních předpisů, územních rozhodnutí,
zejména smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen (na základě nichž bude mj.
zajištěno právo vstupu na dotčené pozemky), smluv o zřízeni věcných břemen či jiných
obdobných smluv, které budou zajišt'ovat vlastníkova práva k dotčeným nemovitostem
v nejméně stejném rozsahu v jakém má Vlastník zajištěna práva k nemovitostem dotčených
původní trasou komunikačního zařízení Vlastníka, nikoliv však na bázi nájemní smlouvy či
jiného smluvního závazku, které Vlastník výslovně označuje za nedostatečné.

b) zabezpečení vstupních podkladů pro projektovou a investorskou přípravu
C) zabezpečení přípravných činnosti před realizací přeložky
d) zajištění schválení projektové dokumentace DŮR přeložky odpovědným zástupcem Vlastníka
e) zajištěni odsouhlaseni POPS Přeložky odpovědným zástupcem Vlastníka nejméně 40 dnů před

provedením Přeložky, včetně odsouhlasení detailního harmonogramu provedeni Přeložky a
sjednání případného přerušeni provozu v důsledku provedení Přeložky přičemž souhlas musí
být písemný

f) zajištění vlastní realizace Přeložky Vlastníkem, jakožto odbornou společnosti oprávněnou
provádět tyto práce na zařízení Vlastníka,

lV.
Plná moc

Za účelem plnění předmětu smlouvy uděluje tímto Vlastník plnou moc pro Stavebníka k následujicimu
jednání jménem Vlastníka ke všem právním jednáním nutným ke zřízeni služebností inženýrské sítě ve
prospěch Vlastníka, jakož i k dalším právním a jiným jednáním, která jsou potřebná pro realizaci
předmětu smlouvy a ochraně zájmů Vlastníka v rámci realizace Stavby. Stavebník může tuto plnou moc
zcela nebo zčásti převést na třetí osoby pouze s předchozím souhlasem Vlastníka,

V případě, že bude nutno vystavit pro účely zastoupení Vlastníka samostatnou plnou moc, zavazuje se
Stavebník o její vystaveni Vlastníka bezodkladně požádat.
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V.
Způsob plněni předmětu smlouvy

Při zajišt'ování plnění předmětu této smlouvy se Stavebník zavazuje zajistit dodržování obecně
závazných právních předpisů, obecných technických norem, jakýchkoliv dalších aplikovatelných
právních předpisů a ustanoveni této smlouvy a dále se bude při plnění svých závazků řídit podklady a
pokyny Vlastníka odevzdanými Stavebníkovi v souvislosti s přípravou a realizací stavby Přeložky.

POPS stavby Přeložky musí být odsouhlasena Vlastníkem před zahájením realizace Přeložky.

Stavebník bude Přeložku realizovat prostřednictvím Vlastníka, resp. dle článku Ill. této smlouvy.

Stavebník se zavazuje plně odškodnit a chránit Vlastníka v případě jakýchkoliv v důsledku realizace
přeložky Vlastníkovi vzniklých škod, výdajů finančního či jiného charakteru, povinnosti, apod. s výjimkou
těch, které Vlastníkovi vzniknou jeho vlastním zaviněním.

VI,
Čas plněni

Stavebník se zavazuje, že odborné činnosti bude vykonávat od data účinnosti této smlouvy do data
převzetí hotové Přeložky Vlastníkem.

VII.
Spdupůsobeni a podklady Vlastníka

Vlastník se zavazuje:

a) bez zbytečného odkladu posoudit jednotlivé stupně projektové dokumentace předložené
Stavebníkem po podpisu této smlouvy a vydat k nim své písemné stanovisko,

VIII.
Předáni a převzetí staveniště a dokončené stavby Přeložky

Vlastník předá Stavebníkovi úseky překládaných vedení v souladu s projektovou dokumentací a
odsouhlaseným časovým harmonogramem prací.

Nedílnou součástí přejímacího protokolu jsou tyto doklady:
- kopie pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, na základě kterého bude přeložkarealizována;
- smlouvy o věcných břemenech k dotčeným nemovitostem minimálně ve stejném rozsahuv jakém má Vlastník zajištěna práva k nemovitostem dotčeným původní trasou

komunikačního zařízení Vlastníka;
- technická zpráva o provedení Přeložky;
- měřici protokoly zpracované podle standardů a směrnic Vlastníka;
- seznam materiálu použitého pro realizaci Přeložky;
- dokumentace skutečného provedeni Přeložky dle standardů a směrnic Vlastníka;
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- kopie předmětných části stavebního deníku;
- geometrický plán s vyznačením věcného břemene realizované Přeložky pro účely vkladuvěcného břemene do katastru nemovitostí;
- geodetická dokumentace skutečného provedení Přeložky dle předpisů Vlastníkazpracovaná na základě geodetických zaměřeni Přeložky prováděných v průběhu realizace

stavby Přeložky;
- dokumentace skutečného provedení provedené ve formátu -*.dgn (microStation ver.8) dlestandardů a směrnic Vlastníka na zpracování dokumentace zpracovaná na základě

geodetického zaměření, a to 2x v digitálni formě na CD a 2x v tištěné podobě s potvrzením
odpovědného geodeta;

- soubor souřadnicového po|ohopisu a výškopisu ve dvou vyhotoveních v tištěnýchdigitálních sestavách ve formátu *,txt;
- kopie Kolaudačního souhlasu,
- dokumenty dle článku XI této smlouvy.

IX.
Úhrada předmětu plněni

Veškeré náklady spojené s přípravou a realizací Přeložky, včetně zejména nákladů souvisejících
s činností dle článků y||| a XII této smlouvy, budou v plné výši uhrazeny Stavebníkem,

Smluvní strany výslovně prohlašují a berou na vědomi, že realizace Přeložky je činěna v zájmu
Stavebníka tak, aby Stavebník mohl realizovat svou stavbu a realizaci Přeložky tak stavebníkovi
nevzniká a nemůže vzniknout nárok na jakoukoliv odměnu či plnění ze strany Vlastníka.

X.
Odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu

Stavebník odpovídá za škodu způsobenou zaviněně Vlastníkovi v souvislosti s plněním podle této
smlouvy a zavazuje se tuto škodu nahradit. Za každé zaviněné porušeni této smlouvy Stavebníkem,
které bude mít za následek přerušení provozu na komunikačním zařízení Vlastníka nad rámec
vymezený na základě článku ||. této smlouvy, je Stavebník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši

korun českých za každou započatou hodinu přerušeni provozu, maximálně však korun
českých, a uhradí prokazatelné náklady spojené s odstraněním tohoto přerušení. Tím není dotčen
případný nárok Vlastníka na náhradu škody.

V případě, že bude v souvislosti s plněním podle této smlouvy ze strany třetí osoby, správního orgánu,
soudu, či jakékoliv jiného subjektu uplatněn vůči Vlastníkovi jakýkoliv nárok, zavazuje se Stavebník
poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k odvrácení či v případě oprávněnosti uspokojení takového
nároku, a v případě zájmu Vlastníka zastoupit Vlastníka v jednání s osobou up|atňující nárok, či
v soudním nebo správním řízení v souvislosti s plněním této smlouvy zahájeném. Stavebník se zároveň
zavazuje v případě vykonatelného rozhodnutí soudu či správního orgánu o právu třetí osoby na náhradu
škody, vzniklé v souvislosti s plněni podle této smlouvy, takovou osobu plně odškodnit.

Stavebník odpovídá za zajištění ochrany komunikačního vedeni Vlastníka v dotčeném rozsahu před
poškozením po celou dobu realizace stavby.
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XI.
Ostatní ujednání

Zmocněnci pro jednání na straně Stavebníka a Vlastníka uvedeni v tomto článku jsou oprávněni v rámci
plnění předmětu této smlouvy vést s druhou Smluvní stranou jednání technického rázu týkající se
specifikace předmětu smlouvy a lhůt k plnění. Pokud ze závěrů takových jednání vyplynou návrhy na
změnu smlouvy, je k jejich účinnosti nutný podpis písemného dodatku k této smlouvě, Zmocněnci pro
jednání nejsou oprávněni dodatkovat ani uzavírat smlouvu.

°'°"°"' :, : n i '"Š;;;
Osoby oprávněné jednat za Vlastníka:

- ve věcech technických:

XII.
Ujednáni o pozemcích a služebnosti inženýrské sItě.

V souvislosti s prováděním přeložky dojde ke změně polohy podzemního vedeni veřejné sitě
elektronických komunikací. Stavebník se zavazuje zajistit pro Vlastníka zřízeni služebnosti inženýrské
sitě ke všem pozemkům, na které bude trasa komunikačního vedení přeložena, s tím, že lhůta podle §
633 odst. 1 občanského zákoníku bude v rámci smlouvy prodloužena na 10 let a bude zakotveno právo
modernizace sítě. V rozsahu, v němž je přeložka vyvolána Stavebníkem, bude povinen zajistit zřízení
služebnosti inženýrské sítě v rámci své investice a na své náklady a po vkladu práva odpovídajídho
služebnosti - věcnému břemeni do katastru nemovitosti uhradit vlastníkům dotčených pozemků
případné vyrovnání za zřízeni práva věcného břemene ve prospěch Vlastníka.

V případě, že provedením přeložky dojde ke změně polohy podzemního vedení veřejné sítě
elektronických komunikací v uzavřeném areálu, bude pro Vlastníka v rámci zřízení služebnosti
inženýrské sitě zřízeno i oprávnění vstupu a vjezdu do takového areálu,

Smluvní strany stanoví, že realizace Přeložky nebude zahájena dříve, než bude Vlastníkovi předložen
písemný souhlas všech vlastníků pozemků uvedených v článku ||. této smlouvy, jichž se Přeložka týká,
a to prostřednictvím uzavřeni smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebností se všemi vlastníky
uvedených pozemků. Uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízeni služebností zajisti Stavebník.

Stavebník splní svůj závazek zajištění zřízení služebnosti dle prvního odstavce tohoto článku této
smlouvy tak, že Vlastníkovi předá výpisy z katastru nemovitosti osvědčující zápisy příslušných
služebností inženýrské sítě v jeho prospěch a geometrické plány pro vymezení rozsahu služebností a
dále veškeré originály listin s vyznačením rozhodnutí o povoleni vkladu práva do katastru nemovitostí
(tzn. smlouvy nebo rozhodnuti), podle kterých byl zápis proveden současně s datem přejímacího řízeni,
To nezbavuje Stavebníka odpovědnosti za případné vady týkající se zřízeni a vzniku služebnosti.
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V případě, že vlastník pozemku zřídí služebnost ve prospěch Vlastníka bezplatně, zavazuje se
Stavebník zajistit na své náklady vypracováni znaleckého posudku o ceně této služebnosti, který bude
podkladem pro výpočet příslušné aplikované daně.

Stavebník se zavazuje do 60 dnů ode dne obdrženi vyúčtování uhradit Vlastníkovi veškeré náklady
spojené s úhradou této daně či jakékoliv jiné daně, k jejíž úhradě vznikne povinnost v souvislosti se
zřízením služebnosti. Neälnou součásti vyúčtováni bude doklad o úhradě této daně příslušnému
finančnímu úřadu,

XIII.
Závěrečná ujednáni

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma ustanovení ČI. l., odst. 1.2,
nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu ustanoveni § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném a účinném znění, ani za důvěrné informace, a souhlasí s jejich užitím a
zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Vlastník dále bere na vědomi, že Stavebník je povinen
na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a že veškeré informace týkající se této smlouvy
budou bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze po vzájemné dohodě Smluvních stran a jen písemnou formou,
čísbvanými dodatky,

Odpověď' strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou,
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky,
Jednostranně odstoupit od smlouvy lze v případech, kdy to stanovi občanský zákoník a tehdy, kdy
kompetentní orgány rozhodnou o zrušeni stavby.

Práva vzniklá z této smlouvy nesmí Stavebník postoupit bez předchozího písemného souhlasu
Vlastníka. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných
elektronických zpráv,

Stavebník není oprávněn jednostranně započíst na pohledávky vzniklé z této smlouvy.

Právní vztahy mezi smluvními stranami se řidl kromě ujednání obsažených v textu této smlouvy rovněž
ustanovením občanského zákoníku.

Práva Vlastníka vyplývajici z této smlouvy či jejího porušení se promlčuji ve lhůtě 15 let ode dne, kdy
právo mohlo být uplatněno poprvé,

Stavebník přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolnosti, zejména v souvislosti s
náklady a okolnostmi týkajícími se Přeložky.
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Pokud některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, zavazuji se Smluvní
strany nahradit toto ustanoveni takovým platným a účinným ustanovením, které nejlépe vystihuje úmysl
stran sledovaný neplatným či neúčinným ustanovením.

Případné vzniklé spory, které nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou Smluvních stran, budou řešeny u
přislušného soudu,
Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s hodnotou originálu. Dva stejnopisy obdrží Vlastník, jeden je
pro potřeby Stavebníka.

Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojuji oprávnění zástupci Smluvních stran své
podpisy.

Příloha: č. 1 zákres dotčeni do katastrální mapy
č. 2 elektronická informace o parcele

V Praze dne ...,..,.,.,,.,...,. V Praze dne

Stavebník: Vlastník:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

SITEL, spol. S r,o.,
Ing. Jan Novák, jednatel

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost
Ing, Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva
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