Mésto T&abor

Odbor skolstvi, mladeZe a télovychovy

Smlouva o dilo

uzaviena podle ustanoveni § 2586 avnésl. z4ak. €. 89/2012 Sb. Obcanského zdkoniku
¢islo: SMaT/SD/006/21

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel: Mésto Tabor — zastoupené mistostarostkou mésta
Ing. Olgou Bastlovou
Zizkovo namésti &p. 2
390 01 Tabor
ICO: 00253014, DIC: CZ00253014
Bankovni spojeni XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX
Odpovédny zastupce ve vécech
a)smluvnich: XXX. XXXXXXX XXXXX
b)technickych: xxxxx xxx

1.2 Zhotovitel: ONYX wood spol. s.r.o. — zastoupena jednateli spole¢nosti
Ing. Janem Bicanem a FrantiSkem Bicanem
Zernovicka 257
383 01 Prachatice
ICO: 25178644 DIC: CZ25178644
Bankovni spojeni: XXXX X.X., XXXXXXX XXXXXXXXXX
¢. UCtu: XXXXXXXXXXXXXX
Zapis u KS v Ceskych Budgjovicich
Cislo j. oddil C, vlozka 8075
Odpovédny zastupce ve vécech
a) smluvnich: Ing. Jan Bican, jednatel
b) technickych: Ing. Jan Bican, jednatel
¢) stavbyvedouci: XXX XXXXXX XXXXXX

1.3 Ve vzajemném styku obou smluvnich stran zastupcli uvedenych v bod¢ 1.1 a 1.2 jsou pfi
operativnim technickém fizeni Cinnosti, pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zdpisti a pfeddni a
pievzeti dila nebo jeho ¢asti, opravnény jednat

za objednatele: XXXXX XXX
za zhotovitele: Ing. Jan Bican

Toto zmocnéni trvd az do pisemného odvoldni. Zmény budou uvedeny v dodatku smlouvy,
ucinné jsou vSak jiz od okamZziku, kdy byl druhé stran¢ predloZen pisemny doklad o jejich
provedenti.

2. Zakladni udaje o dile

2.1 Nazev stavby/dila/: ,,Vybudovani hernich prvkii na zahradé v ZS a MS Tabor — Méice,
Mikova 416*

2.2 Misto: MS Mikova 416

2.3 Okres: Tabor




3. Predmét smlouvy - urceni dila

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést prace, dle PD a zaddvacich podminek

- rozsah praci upfesnén nabidkovou cenou dle zaddvacich podminek a poloZkovym rozpoctem
na akci: ,,Vybudovan hernich prvki na zahradé v ZS a MS Tabor — Mé&ice, Mikova 416

3.2 Objednatel neuzné préce, které zhotovitel mohl prokazatelné¢ zahrnout do nabidkové ceny a
upozornit objednatele /vada projektu nebo zadani/- nebudou uznany jako vicepréace.

4. Sjednana doba pro provedeni dila
4.1 Zhotovitel provede dilo v terminu:

ZANAJENT PIaCT....veeeiiieeiiieeiie et erieee e e e e e e eieeeiieeneeenneenneenneeenneenees. 19,040 2021
dokonceni a predani praci.........ccccevveevvceneiiiniiiiiiiiiicineieeeeeeee 30404, 2021

4.2 Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté véetné vSech podkladi na provedeni dila
- 3 dny pfed zah4jenim.

5. Nalezitosti k provedeni dila
5.1 Zhotovitel ma k zhotovované véci vlastnické pravo a nese nebezpeci Skod az do okamzZiku
piedani dila nebo jeho ¢asti véetné Skod na majetku objednatele zptisobené praci zhotovitele.

6. Cena za dilo

6.1. Cena za dilo zaAKIadnd, ......ovunnniit i e, 808.039,- K¢
Cena celkova vEetné DPH.......cccovceeeeineiennteineeeneeesecesnscenscesssccnsccnnsens 977.727,- K¢

6.2 Cena za dilo byla ur¢ena na zdklad¢ vypracovaného polozkového rozpoctu ze zadani

6.3 Pii plnéni této smlouvy nebude uplatnén rezim pienesené danové povinnosti vzhledem
k tomu, Ze objednatel pofizuje plnéni pro potieby souvisejici vyluéné s vykonem vetejné spravy,
pii niZ se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zdkona o DPH).

7. Financovani

7.1 Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zdklad¢ faktury, kterou zhotovitel vystavi a
odesle objednateli po dokonceni a predani celého dila vCetné odstranéni vad a nedodé€lkt.

7.2 Lhtta splatnosti faktury je 30 dni od doruceni.

7.3 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedeni dila pouze na zdkladé soupisu
provedenych praci a predavajiciho protokolu.

7.4 Objednatel miiZe platbu odmitnout v ptipad¢, Ze platebni doklad:

- obsahuje nespravné nebo odlisné tdaje oproti soupisu provedenych praci,

- obsahuje chybné cenové tdaje.

Objednatel musi platebni doklad vratit do data jeho splatnosti, aby zhotovitel vyfakturoval
spravnou castku.

7.5 Za prodleni s placenim penéZitych zdvazkl se sjedndvd smluvni trok ve vysi 0,05% za kazdy
den prodleni.

8. Zpiisob provadéni dila

8.1 Zplisob provadéni dila se idi ustanovenimi § 2589 a nésledujicich Obcanského
zékoniku, pokud neni v ndsledujicich bodech dohodnuto jinak.

8.2 Objednatel pteda zhotoviteli 3 dny pfed zahdjenim praci pracovisté (staveniSté) pro
vybudovani ZS. Zhotovitel vede ode dne pfevzeti pracovisté o pracich, které provadi, stavebni
denik. Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy / zejména se
jednd o udaje




o Casovém postupu praci a jejich jakosti, splnéni sjednanych terminti, zdivodnéni odchylek
oproti zadani/.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim zhotovitele piipojit své stanovisko.

8.3 Denni zdznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zédstupce zdsadné v ten den, kdy byly
prace provedeny, nebo kdy nastaly skute¢nosti, které jsou predmétem zéapisu. Vyjimecné muiize
byt zapis proveden nésledujici den.

8.4 Mimo stavbyvedouciho miize provadét zdznamy v deniku technicky dozor objednatele.

8.5 Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi se zdznamem objednatele je povinen pfipojit k zdznamu
ndsledujici den své vyjadient, jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

8.6 Je-li na stavbé stdly technicky dozor objednatele, je stavbyvedouci povinen ptedlozit mu
denni zdznam nejpozdéji ndsledujici pracovni den a odevzdat mu prvni pripis. Jestlize
objednatel nesouhlasi s obsahem zépisu, zapise toto do deniku s uvedenim davodii, jinak se ma
za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi.

8.7 Objednatel vykondva na pracovisti technicky dozor a v jeho prib¢éhu sleduje zejména, zda
prace jsou provadény v souladu se smlouvou

/ zadanim a projektem /, podle technickych norem a piedpist. Na nedostatky zjisténé v pribc¢hu
praci neprodlen€ upozorni zapisem do stavebniho deniku.

8.8 Technicky dozor objednatele neni oprdvnén zasahovat do Cinnosti zhotovitele. Je vSak
opravnén déat pracovnikiim zhotovitele piikaz prerusSit prace, pokud odpovédny zdstupce
zhotovitele neni dosazitelny a je-1i ohrozena bezpecnost a prab¢h praci nebo zdravi.

8.9 Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a dodrzovéani
predpist bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci a pofddek na pracovisti. Odpovida za
provadéni dila ve vyzadované kvalité a ve stanovenych terminech.

9. StaveniSté - pracovisté

9.1 Objednatel se zavazuje, Ze po dobu realizace dila poskytne energie zhotoviteli beziplatné.
9.2 Zhotovitel zlikviduje ZS a preda vyklizené a vycisténé /staveniSté - pracovisté¢/objednateli
pred predanim dila.

10. Pi‘edani a prevzeti dila

10.1 Objednatel se zucastni na vyzvu zhotovitele dil¢ich pted ptejimacich fizeni, ze kterych bude
proveden zdpis, ve kterém se zejména uvede soupis piipadnych vad a nedodélkl v¢. dohody o
opatfenich a lhiitdch k jejich odstranéni, soupis dodatecné¢ poZadovanych praci a zpisob jejich
odstranéni.

10.2 K preddni a ptevzeti dila vyzve pisemné zhotovitel objednatele 3 dni pfed terminem
zahdjeni prejimaciho fizeni.

K terminu zahdjeni pfejimky piedlozi zhotovitel pisemné doklady dle bodu 10.5. Zhotovitel a
objednatel se zavazuji sepsat o predani a prevzeti predmétu dila zépis.

10.3 Objednatel ptevezme dilo i v piipad€, Ze ma pouze ojedin€lé drobné vady a nedostatky,
které samy o sob¢ ani ve spojeni nebrani uvedeni dila do bezpe¢ného provozu. V piipadé, ze
vady budou branit bezpecnému provozu, objednatel dilo neptebird. Soucasné se smluvni strany
dohodnou na opatienich a lhtitach k jejich odstranéni.

10.4 Pfi ptfejimacim fizeni predd zhotovitel objednateli tyto doklady: protokol o jakosti dila /
piipadné atesty/revize RD se zakreslenim skute¢ného provedeni a provozni fad na herni prvky.
10.5 Objednatel a zhotovitel se dohodli na zaru¢ni 1htité na celé predavané dilo 120 meésicu.
Zaru¢ni doba poc¢ind bézet dnem predani a pievzeti dila.

10.6 Zhotovitel prohlasuje, 7e predané dilo bude spliiovat vlastnosti dle CSN a technickych
norem, které se na provadéni dila vztahuji v dob¢ vystavby.

10.7 Zhotovitel je povinen béhem zaru¢ni lhiity, na svou odpoveédnost a ndklady, dalsi zjiSténé
vady neprodlené odstranit a to na zdkladé¢ ozndmeni vad, provedeného objednatelem pisemnou
formou. Zhotovitel je povinen na pisemnou reklamaci reagovat - odstranit vady do 5 ti dnii od
doruceni pisemné reklamace.




10.8 Zaruc¢ni doba pro reklamovanou cast se prodluzuje o dobu od ozndmeni reklamace
zhotoviteli do jejiho odstranéni.
10.9 Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 2615 a nasl. ObCanského zakoniku.

11. Smluvni pokuta

11.1 Smluvni strany se zavazuji z titulu niZze uvedenych zdvazkl z této smlouvy, zaplatit
opravnéné strang tyto pokuty:

Za nedodrZeni terminu preddni dila zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu za kazdy den
z prodleni 5.000 K¢ za kazdy den bez DPH.

Za nedodrZeni vyklizeni staveni$té ve lhité dle ¢lanku 9.2 zaplati zhotovitel objednateli pokutu
ve vysi 2.000 K¢ za kazdy den prodleni bez DPH.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1 Podstatné poruseni smlouvy, pfi kterém je druhd smluvni strana oprdvnéna od smlouvy
odstoupit je

- vyhlaseni konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvnich stran

- bezdiivodné pteruseni praci zhotovitelem, kterd trva déle nez pét dnil

- prodleni zhotovitele se zahdjenim praci o tii dny oproti ujednani v ¢l. 4.1

- prodleni zhotovitele s dokoncenim a pfeddnim praci oproti ujednéni v ¢lanku 4.1

- neodstranéni vad dila, ve lhute dle ¢l. 10. 7

13. Jina ujednani

13.1 Kazda ze smluvnich stran ovlivnénd vyssi moci musi bez zpozdéni a ne pozdé&ji nezli 3 dnt
od vyskytu vyssi moci ozndmit druhé stran¢ ptisobeni a charakter vyssi moci.

13.2 Bude-li nutno z diivodu leZicich na strané objednatele zménit zplisob praci pii realizaci
provadénych praci, zmény projednd a schvali se zhotovitelem a zapracuji je do dodatku smlouvy.
13.3 Pokud si strany dohodnou provedeni praci nad rdmec smlouvy, musi byt tato dohoda
ucinéna pisemnou formou a to dodatkem ke smlouve.

V citované dohod¢ musi byt uren predmét a rozsah vicepraci a dle moZnosti i ¢as plnéni a cena
za tyto prace. Drobné zmény mohou byt realizovany na zdklad¢ oboustranné¢ odsouhlaseného
zéapisu ve stavebnim deniku a pisemné dohody o cené¢.

13.4 Viceprace = dodatetné nebo dal$i priace nad rdmec pfedmétu smlouvy nebo rdmec
projektové dokumentace — zaddvacich podminek.

13.5 Odpovédnost za Skodu se fidi obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy. Hradi se Skoda
skuteCnd pfipadné 1 uSly zisk a to uvedenim v pfedeSly stav, nebo finannim vyrovnanim,
pricemz pravo volby ma strana poSkozend. USly zisk se hradi vZdy finan¢ni ¢astkou.

13.6 Zhotovitel bude odpovédny za Skodu, kterou zpiisobi objednateli, vzniklou v souvislosti s
plnénim smlouvy zhotovitelem.

13.7. Obé strany prohlasuji, Ze piFedem souhlasi v souladu ziakona ¢. 106/1999 Sb. (o
svobodném pristupu k informacim), s moznym zpristupnénim, ¢i zverejnénim celé této
smlouvy vV jejim plném znéni, jakoz i vSech ukoni a okolnosti stouto smlouvou
souvisejicich, ke kterému mize kdykoli v budoucnu dojit.

14. Zavérecna ustanoveni

14.1 Zhotovitel prohlaSuje, Ze je sezndmen s pravem 1 povinnosti objednatele svobodné
vyhledavat, pfijimat, poskytovat a rozSifovat informace, dostupné mu z jeho tredni ¢innosti, ve
smyslu ustanoveni €lanku 17 odst. 5 Listiny zdkladnich prdv a svobod. Zhotovitel bere na
védomi umysl a cil objednatele vytvéaret transparentni majetkopravni poméry a poskytovat
oteviené informace o jeho naklddani s obecnim majetkem smérem k vefejnosti.

Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva i vztahy podle této vzniklé Obcanskym
zékonikem.




14.2 Tato smlouva muze byt ménéna pisemnymi dodatky, jejichz navrhy mohou vystavovat obé
zucastnéné smluvni strany.

14.3 Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze mésto Tébor je povinnym subjektem ve
smyslu § 2 odst. 1 zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
spravci registru smluv zasle k uvefejnéni v registru smluv tuto smlouvu mésto Tabor, a to bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 30 dni ode dne uzavieni této smlouvy.

Informace o zpracovani osobnich idaji naleznete na oficialnich webovych strankach mésta
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v pisemné podobé na podatelniach
Méstského ditadu (Zizkovo namésti 2, Husovo namésti 2938).

14.4 Smlouva je vyhotovena ve 4 vytiscich / 5 stran/ s platnosti origindlu, z nichZ 2 obdrzi
zhotovitel a 2 objednatel.

V Tabore dne 19.04.2021 V Prachaticich dne 03.03.2021

objednatel zhotovitel



