
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
  

Číslo smlouvy objednatele: SML/0663/2021 
Číslo smlouvy zhotovitele: 202121130020 

 
I. 

Smluvní strany 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Zastoupené: Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora, na základě 

pověření dle bodu 32. usnesení Rady města Přerova 
č. 1146/32/6/2020 ze dne 5. 2. 2020 

IČ: 00301825 
DIČ:  CZ00301825 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

odbor řízení projektů a investic, oddělení investic  
tel:  mob.:
e-mail:

(dále jen „objednatel“) 

a 

2. PSS Přerovská stavební a.s.    
Se sídlem: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-město 
Zastoupena: Ing. Alešem Frídlem, místopředsedou představenstva 
  Dagmar Přecechtělovou, členem představenstva 
ve věcech smlouvy Ing. Aleš Frídl 
ve věcech technických 
ve věcech stavby 
IČ: 27769585 
DIČ: CZ27769585 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 681848831/0100 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3033 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
 stavbyvedoucí  

mob.
e-mail

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se závaznými podklady 
k předmětu smlouvy a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu 
smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a 
technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v 
článku V odst. 1 této smlouvy.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s místem plnění díla a obstaral si všechny 
nezbytné a přístupné informace, které mu umožnily zpracovat nabídku úplně a 
jednoznačně.  

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

 
III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Rekonstrukce 1. a 2. NP v objektu 
zdravotní školy v Přerově“ (dále jen „dílo“), v rozsahu dle: 
 soupisu oceněných dodávek, služeb a stavebních prací ze dne 16.3.2021  
 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této Smlouvy, 
 dále jen „dílo“ 

2. Součástí díla je také: 
a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 

a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 
b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 

s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 
c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 

dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), 
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e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 
g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 

jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření 
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného 
a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení  
na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů 
v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 

úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 

a příjezdu k objektům, 
m) zabezpečení bezpečného pohybu chodců přes, a podél staveniště, 
n) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací, zeleně a výjezdů 

ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 
o) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 
p) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti, 
q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla, 
r) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č.  62/2013 Sb., v tištěné 
a elektronické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby.  

4. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní 
dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN (tj. osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele k provádění stavebních a 
stavebně montážních prací. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.   
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9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v 
souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu 
č. 5/2018 a ve znění č. 13/2019.  

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla 
vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla. 

11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 
budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě  

Zahájení realizace díla:  dnem předání a převzetí staveniště                                                          

                                                           (předpoklad květen 2021) 

Ukončení realizace díla:  do 15.8.2021 ode dne zahájení realizace díla  

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat 
objednatele k jeho převzetí. 
 

2. Místem plnění je: Objekt budovy č.p. 2804//2 na nám. Přerovského povstání 

3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě 
(dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu 
oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu 
porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na 
lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že 
nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací 
na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) 
a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých 
klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem 
ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě 
odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci 
harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých 
klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a 
harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází 
k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.   

5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení 
realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu 
lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek 
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ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce 
na díle provádět.    

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 
částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit 
nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň 
učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě 
nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se 
zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane 
z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.    

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem1: 
 cena bez DPH 2 207 130,63 Kč  
 sazba DPH je 21 % 463 497,43 Kč                
  

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 
- 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude podle 
§ 29 zákona o DPH zhotovitelem vystaven s uvedením textu „daň odvede zákazník“.  
 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla.  
 

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této 
smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy (dále jen „položkový 
rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo 
na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v položkovém 
rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových 
cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného 

 
 
1 Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; 2 desetinná místa 
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objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny 
v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou 
soustavou URS nebo RTS.  Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny 
v soustavě URS nebo RTS.  

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku 
(dále jen „faktura“). 

3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je 30 dnů.  

4. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s §21 odst. 4 z. č. 235/2004 Sb., o DPH 
den převzetí díla nebo jeho dílčí části.  

5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na projektu stavby „Rekonstrukce 1. a 2. NP 

v objektu zdravotní školy v Přerově“ (dále jen „dílo“), 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),  

d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 

e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci 
o projektu, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) soupis provedených prací schválený objednatelem, 
i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.  

6. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. 
V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané 
ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená 
dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující 
hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani 
úrok z prodlení.  
Zádržné (pozastávka): 

a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.  

b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 
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c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou 
fakturu“. 

7. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny 
s přesností na haléře. 

8. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá 
závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých 
provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem 
a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky 
obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

9. Doručení faktur se provede, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím 
elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, osobně 
oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. 

10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za část díla, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu se smlouvou nebo pokyny objednatele. 

13. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 
přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 
15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový 
řád. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů 
vztahující se ke stavbě podle této smlouvy je objednatel povinen zhotoviteli předat 
nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
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písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně 
v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 
10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat 
před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou 
zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech 
výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení 
aktualizace plánu BOZP.  

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez 
výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému 
provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a 
předáním zápisu o jejich provedení.   

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody 
na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a 
konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Zejména 
budou dodrženy všechny technické požadavky pro plastová okna a kontaktní zateplovací 
systémy uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 
Staveniště 

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy 
zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na 
adresu  či datovou schránkou (k2ncgyc).  
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2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí 
být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání 
a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis. 

3. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem. 

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
za dílo. 

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII 
odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu 
v prostoru stavenišť. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními 
předpisy. 

X. 
Provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. 
Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 
podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 

právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 

díla, 
e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram 

výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné 
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aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména: 
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 

povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v soupisu oceněných dodávek, služeb a stavebních prací dle čl. III odst. 1 této 

smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady 
odstraněny, či na provedení díla takto trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady 
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a 
objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. včetně organizace 
dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci. 

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude 
používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na 
betonové výrobky s vodní lázní apod. 

7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání 
komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného 
souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů a dokumentace potřebných 
k provádění stavby dle stavebního zákona. Tyto dokumenty a doklady musí být na 
staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
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ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla 
nebo jeho části předá objednateli. 

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

17. V případě zjištění rozporu soupisu oceněných dodávek, služeb a stavebních prací 
se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci 
s projektantem, a to bezodkladně. 

18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. 

21. Přehled částí díla, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich 
identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění díla 
poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do 
plnění zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před 
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zahájením plnění poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z 
vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem.  

 

XI. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu 
práce. 

2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník 
kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět 
záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. 

6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  

XII. 
Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni 
ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění 
díla.   

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení 
stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 
e) datum ukončení záruky na dílo, 
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace, 
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i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 
j) datum a místo sepsání protokolu, 
k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, 

l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 
m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka 

a zhotovitele. 

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady 
v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII 
této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení 
díla. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 
Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 
doplnit. 

XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců.  

4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné 
vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 
a) datovou schránkou (k2ncgyc) nebo 
b) e-mail: nebo 
c) adresu: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město 
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o 
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel 
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na 
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náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli 
předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve 
stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 3 000 000,- Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopie pojistných 
smluv/certifikátu na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy. 

 

XV. 
Sankční ujednání  

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 
4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ. 

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí 
prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.  

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 7 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ. 
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7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně jiné doklady dle čl. X odst. 8 této 
smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem 
zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ. 

9. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.  

10. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) 
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.   

11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

12. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

13. Smluvní pokuta je splatná do 10kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud 
byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta 
splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 

se provádění díla, 
c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 
občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze 
smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat 
svá vzájemná práva a povinnosti takto:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních 
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prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného 
v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí 
fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve 
stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami 
odsouhlaseného předávacího protokolu. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související 
se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 
vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. 
Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 
a věcně příslušnému soudu České republiky.      

3. Tato smlouva bude podepsána elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem 

Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 
 soupisu oceněných dodávek, služeb a stavebních prací ze dne 16.3.2021  
 zápisu o předání a převzetí staveniště 

jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění 
této smlouvy vázány. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

9. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě 
zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy. 

10. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky 
č. 11/2010 Sb.  
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11. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti  
s plněním této Smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů  
a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro 
poskytování plnění na základě této Smlouvy. Zpracování osobních údajů bude Správcem 
prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy a po dobu nezbytnou pro 
plnění této Smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Správcem včetně 
zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách Správce dostupných 
z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-
gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/ 

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru 
smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu 
veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že 
souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České 
republiky.   

13. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, 
v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

15. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 59. schůzi konané dne 
25. 03. 2021, usnesením č. 2143/59/6/2021 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

 
V Přerově …………..      V Přerově dne 15. dubna 2021 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
 
 
 
………………………………………………………. ……  …………………………………………..  
Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora Ing. Aleš Frídl,  

místopředseda představenstva 
 
 
 
 
 
       …………………………………………..  
 Dagmar Přecechtělová,  
 člen představenstva 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel CZ00301825

Projektant

Zhotovitel CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

hr2103161 16.03.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 480 339,48 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   1,50% 31 356,93

4 Montáž 1 129 281,28 11 0,00 16 Provozní vlivy   1,50% 31 356,93

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 480 841,01 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 2 090 461,77 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 62 713,86

20 HZS 53 955,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 2 207 130,63

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 463 497,43

Cena s DPH 2 670 628,06

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

2 207 130,63

Místo

IČO

00301825

CZ-CPV

CZ-CPA

27769585

Oprava prostor 1NP a 2NP zdravotnické školy

Stavební práce

   

Statutární město Přerov   

   

PSS Přerovská stavební a.s.   

JKSO

EČO
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Stavba:   Oprava prostor 1NP a 2NP zdravotnické školy
Objekt:   Stavební práce

Objednatel:   Statutární město Přerov

Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   16. 3. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

PSV Práce a dodávky PSV   480 339,48 1 129 281,28 1 609 620,76 9,447 7,273

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   0,00 90 030,57 90 030,57 0,000 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   0,00 139 368,64 139 368,64 0,000 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   0,00 177 362,67 177 362,67 0,000 0,000

766 Konstrukce truhlářské   87 444,00 23 229,50 110 673,50 0,000 0,720

771 Podlahy z dlaždic   31 202,02 47 758,72 78 960,74 1,717 1,502

776 Podlahy povlakové   243 686,67 195 707,16 439 393,83 3,305 0,000

781 Dokončovací práce - obklady   118 006,79 105 461,22 223 468,01 4,425 5,051

784 Dokončovací práce - malby a nátěry   0,00 350 362,80 350 362,80 0,000 0,000

M Práce a dodávky M   0,00 480 841,01 480 841,01 0,000 0,000

21-M Elektromontáže   0,00 480 841,01 480 841,01 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   0,00 53 955,00 53 955,00 0,000 0,000

Celkem   480 339,48 1 664 077,29 2 144 416,77 9,447 7,273

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Oprava prostor 1NP a 2NP zdravotnické školy
Objekt:   Stavební práce

Objednatel:   Statutární město Přerov
Zhotovitel:   PSS Přerovská stavební a.s. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   16. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   1 609 620,76

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   90 030,57
1 R 01K Viz samostatný rozpočet   kpl 1,000 90 030,57 90 030,57

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   139 368,64
2 R 02K Viz samostatný rozpočet   kpl 1,000 139 368,64 139 368,64

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   177 362,67
3 R 03K Viz samostatný rozpočet   kpl 1,000 177 362,67 177 362,67

766 Konstrukce truhlářské   110 673,50

4 766 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně   kus 30,000 707,00 21 210,00

5 001M dveře vnitřní bílé, CPL laminát, klika-klika, fab   kus 30,000 2 914,80 87 444,00

"1NP"17   17,000

"2NP"13   13,000

Součet   30,000

6 766 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2   kus 30,000 27,90 837,00

7 766 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m   % 1 094,910 1,08 1 182,50

771 Podlahy z dlaždic   78 960,74
8 771 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby   m2 42,560 13,60 578,82

"1NP"1,65+3,45+7,96+3,15+3,27+1,80   21,280

"2NP"3,45+7,96+1,65+3,15+3,27+1,80   21,280

Součet   42,560

9 771 771121011 Nátěr penetrační na podlahu   m2 42,560 48,70 2 072,67

10 771 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm   m2 42,560 170,00 7 235,20

11 771 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených   m2 42,560 90,50 3 851,68

12 771 771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2   m2 42,560 936,00 39 836,16

13 597 59761008 dlažba keramická hladká BLOCK světle šedá 45*45   m2 48,944 399,60 19 558,02

42,56 * 1,15   48,944

14 771 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení 
dlažby chemickými prostředky   m2 42,560 22,40 953,34

15 771 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 12 m   % 740,859 6,58 4 874,85

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

776 Podlahy povlakové   439 393,83
16 776 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky   m2 415,340 26,90 11 172,65

"1NP" 16,45+52,90+23,17+46,25+23,6+45,96   208,330

"2NP" 16,45+52,90+21,09+70,61+45,96   207,010

Součet   415,340

17 776 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah 
broušením   m2 415,340 55,80 23 175,97

18 776 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah   m2 415,340 13,60 5 648,62

19 776 776121311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah ředěná v poměru 1:1   m2 415,340 37,20 15 450,65

20 776 776141112
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 
20 MPa tl 5 mm   m2 415,340 243,00 100 927,62

21 776 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem   m2 415,340 146,00 60 639,64

22 002M PVC Fatra Novofloor Extra   m2 477,641 368,40 175 962,94

415,34 * 1,15   477,641

23 776 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm   m 275,900 139,00 38 350,10

"1NP" 147,3   147,300

"2NP" 128,6   128,600

Součet   275,900

24 003M PVC obvodový soklík   m 289,695 22,10 6 402,26

275,9 * 1,05   289,695

25 776 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m   % 4 377,305 0,38 1 663,38

781 Dokončovací práce - obklady   223 468,01
26 781 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu   m2 185,700 6,39 1 186,62

"1NP"91,4   91,400

"2NP" 94,3   94,300

Součet   185,700

27 781 781121011 Nátěr penetrační na stěnu   m2 185,700 48,70 9 043,59

28 781 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm   m2 185,700 140,00 25 998,00

29 781 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených   m2 185,700 72,70 13 500,39

30 781 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem   m2 185,700 507,00 94 149,90

31 597 59761026 obklad keramický hladký bílý 20*40   m2 204,270 333,60 68 144,47

185,7 * 1,1   204,270

32 781 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky   m2 185,700 22,40 4 159,68

33 781 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m   % 2 161,827 3,37 7 285,36

784 Dokončovací práce - malby a nátěry   350 362,80
34 R 04K Výmalba prostor a nátěry kovových prvků   kpl 1,000 350 362,80 350 362,80

M Práce a dodávky M   480 841,01

21-M Elektromontáže   480 841,01
35 R 05K Viz samostatný rozpočet   kpl 1,000 480 841,01 480 841,01
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HZS Hodinové zúčtovací sazby   53 955,00
36 HZS HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník   hod 165,000 327,00 53 955,00

Celkem   2 144 416,77
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

18.03.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 154 513,30 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 3 503,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 27 909,74 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 109 885,70 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 40 224,87 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 43 884,40 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 379 921,01 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 100 920,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 480 841,01

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 100 976,61

Cena s DPH 581 817,62

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Oprava prostor 1NP a 2NP zdravotnické školy

Elektroinstalace

   

STŘ.210   

   

STŘ.220   

JKSO

EČO

0,00

480 841,01

Černý

Místo

IČO

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   Oprava prostor 1NP a 2NP zdravotnické školy
Objekt:   Elektroinstalace

Objednatel:   STŘ.210

Zhotovitel:   STŘ.220 Zpracoval:   Černý

Místo:   Datum:   18. 3. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

742 Slaboproud   12 232,60 5 752,80 17 985,40 0,005 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   29 949,14 42 078,30 72 027,44 0,023 0,000

DOD Svítidla   153 087,30 26 182,00 179 269,30 0,000 0,000

21-M Elektromontáže   27 223,67 58 955,60 86 179,27 0,062 0,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   155,20 24 304,40 24 459,60 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   0,00 100 920,00 100 920,00 0,000 0,000

Celkem   222 647,91 258 193,10 480 841,01 0,090 0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Oprava prostor 1NP a 2NP zdravotnické školy
Objekt:   Elektroinstalace

Objednatel:   STŘ.210
Zhotovitel:   STŘ.220 Zpracoval:   Černý
Místo:   Datum:   18. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

742 Slaboproud   17 985,40

1 742 742110003
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených volně na příchytky   m 24,000 41,60 998,40

2 345 34571152 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm   m 24,000 21,50 516,00

22,8571428571429 * 1,05   24,000

3 741
741110501.R
01 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm   m 18,000 64,80 1 166,40

4 345 34571003 lišta elektroinstalační hranatá bílá 17x17   m 18,000 13,70 246,60

5 R 220061101 Montáž kabel úložný datový UTP cat 5e   m 155,000 22,60 3 503,00

6 341 34100009 kabel UTP datový cat.5e drát   m 155,000 9,20 1 426,00

7 R 747161110 Montáž zásuvka vestavná RJ 45   kus 1,000 85,00 85,00

8 374 37451241 zásuvka data 1xRJ45 bílá   kus 1,000 324,00 324,00

9 374
37451241.R0
1 Router 8 port včetně konfigurace   kus 1,000 3 940,00 3 940,00

10 374
37451241.R0
2 WiFi stropní   kus 2,000 2 890,00 5 780,00

741 Elektroinstalace - silnoproud   72 027,44

11 741
741110501.R
01 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm   m 80,000 64,80 5 184,00

12 345 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20   m 60,000 14,60 876,00

13 345 34571007 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20   m 20,000 24,90 498,00

14 741
741313042.R
D1 Demontáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení   kus 50,000 59,00 2 950,00

15 741
741310201.R
01 Demontáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení   kus 51,000 48,50 2 473,50

16 741
741310201.R
02 Demontáž lištových rozvodů   kpl 1,000 5 800,00 5 800,00

17 741
741371006.R
D1 Demontáž svítidlo přisazené s krytem   kus 92,000 186,00 17 112,00

18 741 741310201
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólový   kus 26,000 56,00 1 456,00

19 345 34535512 spínač jednopólový 10A bílý   kus 26,000 143,00 3 718,00

20 741 741310212
Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-
tlačítkový zapínací   kus 1,000 56,00 56,00

21 345 34535519 spínač tlačítkový jednopólový 10A bílý   kus 1,000 153,00 153,00

22 741 741310231
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-
seriový   kus 4,000 64,00 256,00

23 345 34535572 spínač řazení 5 10A 3553-01289 bílý   kus 4,000 91,50 366,00

24 741 741310233
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-
střídavý   kus 18,000 64,00 1 152,00

25 345 34535553 přepínač střídavý řazení 6 10A bílý   kus 18,000 101,00 1 818,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

15,6521739130435 * 1,15   18,000

26 741 741310239
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-
křížový   kus 2,000 71,90 143,80

27 1664709 SPINAC C.7 ABB   kus 2,000 219,17 438,34

28 345 34536490
kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače 
řazení 1,2,6,7,1/0   kus 45,000 205,00 9 225,00

29 345
34536490.R0
1

kryt spínače jednopáčkový dvojitý pro spínače řazení 5, 
6+6   kus 6,000 105,00 630,00

30 741 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná   kus 3,000 124,00 372,00

31 345 34555101 zásuvka 1násobná 16A bílý   kus 3,000 104,00 312,00

2,60869565217391 * 1,15   3,000

32 R 741313043
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2x(2P + PE) dvojnásobná   kus 47,000 109,00 5 123,00

33 345 34555121 zásuvka 2násobná 16A bílá   kus 47,000 228,00 10 716,00

40,8695652173913 * 1,15   47,000

34 345 34536700
rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 
jednonásobný   kus 54,000 22,20 1 198,80

DOD Svítidla   179 269,30
35 KX4000M4KO/ND/EU 25W 3600Lm   32,000 1 137,60 36 403,20

36 KX4000M4KO/ND/EU 25W 3600Lm   32,000 1 137,60 36 403,20

37 KX5000M4KO/ND 36W 5100Lm   2,000 1 137,60 2 275,20

38 LLL5000RL2KVM4ND 41W 5350Lm   4,000 1 591,20 6 364,80

39 LLL6000RL2KVM4ND 58W 7200Lm   14,000 1 512,00 21 168,00

40 BRSB4KO375V2/ND 27W 2700Lm   6,000 806,40 4 838,40

41 ESO4000RMKN4ND 38W 4600Lm   26,000 1 396,80 36 316,80

42 KX4000S4KO/ND 34W 4200Lm   2,000 984,00 1 968,00

43 VML 340 PP AS 40W 3610Lm   3,000 2 234,40 6 703,20

44 Recyklace velké svítidlo   83,000 7,50 622,50

45 Recyklace malé svítidlo   6,000 4,00 24,00

46 741 741372022 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné   kus 58,000 352,00 20 416,00

47 741 741372101 Montáž svítidlo bytové přisazené   kus 31,000 186,00 5 766,00

21-M Elektromontáže   86 179,27
48 741 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová   kus 28,000 75,70 2 119,60

49 345 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2   kus 28,000 7,00 196,00

50 741 741112111
Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D 
do 4mm2   kus 26,000 256,00 6 656,00

51 345 34571534
krabice odbočná z polystyrénu D 9025/CR 88x88x53mm 
4xEST 13,5 5 pólová svorkovnice 2,5mm2   kus 26,000 135,00 3 510,00

52 741
741112111.D
01 Demontáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná   kus 32,000 68,00 2 176,00

53 741
741210002.R
01 Oprava rozvodnice oceloplechová nebo plastová   kus 2,000 12 500,00 25 000,00

54 741 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji   kus 160,000 21,40 3 424,00

55 921 210813011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (CYKY)   m 440,000 44,50 19 580,00

56 PKB PKB.711018 CYKY-J 3x1,5   km 0,320 16 576,32 5 304,42

57 PKB PKB.711021 CYKY-J 3x2,5   km 0,120 26 777,12 3 213,25
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

58 345 34571599 Ostatní instalační a spotřební materiál   kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   24 459,60

59 946 460680451
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro 
krabice 7x7x5 cm   kus 28,000 37,20 1 041,60

60 R 460680581
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm   m 165,000 68,90 11 368,50

61 R 460680592
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm   m 40,000 77,90 3 116,00

62 R 460710031
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a 
šířky do 3 cm   m 165,000 40,30 6 649,50

63 R 460710042
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a 
šířky do 5 cm   m 40,000 57,10 2 284,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby   100 920,00

64 R HZS2221
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - oprava stávajících 
okruhů   hod 150,000 380,00 57 000,00

65 R HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - vyhledání okruhů   hod 40,000 380,00 15 200,00

66 R HZS3223 Výchozí revize elektrického zařízení   l 1,000 8 000,00 8 000,00

67 R HZS3224 Dokumentace elektro   l 1,000 12 000,00 12 000,00

68 R HZS3225 Doprava a přesun hmot   l 1,000 2 000,00 2 000,00

69 R HZS3226 Koordinace   hod 16,000 420,00 6 720,00

Celkem   480 841,01
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Stavba:   SMP_SZS_Oprava interieru 1 a 2 NP
Objekt:   ZTI

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   15. 3. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   406 761,88 0,861

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   90 030,57 0,113

1 721111111
Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - 
kamenina DN 125   kus 4,000 200,00 800,00 0,002

2 721111112
Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - 
kamenina DN 150   kus 2,000 231,00 462,00 0,001

3 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100   m 38,000 156,00 5 928,00 0,000

4 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200   m 16,000 218,00 3 488,00 0,000

5 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75   m 10,000 11,70 117,00 0,000

6 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75   m 28,000 469,00 13 132,00 0,020

7 721174006 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125   m 12,000 756,00 9 072,00 0,019

8 721174007 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 160   m 14,000 1 080,00 15 120,00 0,027

9 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50   m 22,000 441,00 9 702,00 0,011

10 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110   m 12,000 628,00 7 536,00 0,027

11 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40   kus 18,000 75,40 1 357,20 0,000

12 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110   kus 8,000 124,00 992,00 0,000

13 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125   m 74,000 23,70 1 753,80 0,000

14 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200   m 14,000 30,90 432,60 0,000

15 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40   kus 14,000 276,00 3 864,00 0,003

16 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40   kus 4,000 569,00 2 276,00 0,001

17 725980123 Dvířka 30/30   kus 2,000 587,00 1 174,00 0,001

18 28615653 čistící kus kanalizační PP DN 160   kus 1,000 1 460,00 1 460,00 0,002

19 PPL.HTRE070
Kus čístící Pipelife HT 70 mm z PP,  běžný vnitřní odpadní 
systém dle EN 1451   kus 2,000 123,68 247,36 0,000

20 974031144 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm   m 36,000 125,00 4 500,00 0,000

21 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm   m 30,000 218,00 6 540,00 0,000

22 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 
12 m   t 0,113 678,00 76,61 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   139 368,64 0,233

23 713410811
Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez 
úpravy staženými drátem tl do 50 mm   m 116,000 26,50 3 074,00 0,000

24 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25   m 82,000 65,50 5 371,00 0,000

25 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40   m 34,000 77,20 2 624,80 0,000

26 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 
20x2,8 mm   m 34,000 308,00 10 472,00 0,029

27 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 
25x3,5 mm   m 48,000 372,00 17 856,00 0,056

28 722174005
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 
40x5,5 mm   m 34,000 522,00 17 748,00 0,096

29 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm   m 34,000 58,40 1 985,60 0,002

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

30 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm   m 82,000 65,70 5 387,40 0,006

31 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25   kus 46,000 204,00 9 384,00 0,000

32 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem   kus 46,000 172,00 7 912,00 0,006

33 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním 
závitem   kus 7,000 225,00 1 575,00 0,002

34 722225303 Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 25xR 3/4"   kus 10,000 411,00 4 110,00 0,002

35 722225305
Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 40xR 1 
1/4"   kus 4,000 1 130,00 4 520,00 0,002

36 722232013
Kohout kulový podomítkový G 1" PN 16 do 120°C vnitřní 
závit   kus 4,000 783,00 3 132,00 0,004

37 722232062
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s 
vypouštěním   kus 6,000 431,00 2 586,00 0,002

38 722232065
Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s 
vypouštěním   kus 4,000 1 120,00 4 480,00 0,005

39 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50   m 116,000 48,00 5 568,00 0,022

40 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80   m 116,000 42,90 4 976,40 0,001

41 42392872 zámečnické kotvící prvky pro potrubí   soub 1,000 10 500,00 10 500,00 0,001

42 949101112 Lešení pomocné pro montáž ZTI   soub 1,000 8 000,00 8 000,00 0,000

43 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm   m 24,000 96,40 2 313,60 0,000

44 974031143 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm   m 22,000 98,30 2 162,60 0,000

45 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace   t 4,792 728,00 3 488,58 0,000

46 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 
m   t 0,233 608,00 141,66 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   177 362,67 0,515

47 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží   
soub
or 6,000 208,00 1 248,00 0,000

48 725112171 Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný   
soub
or 6,000 5 880,00 35 280,00 0,174

49 725121525 Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem   
soub
or 4,000 10 700,00 42 800,00 0,072

50 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur   
soub
or 12,000 137,00 1 644,00 0,000

51 725211602
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon 
připevněné na stěnu šrouby Jika Lyra   

soub
or 14,000 3 670,00 51 380,00 0,210

52 725330820 Demontáž výlevka diturvitová   
soub
or 2,000 215,00 430,00 0,000

53 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 
plastovou mřížkou 500 mm   

soub
or 2,000 5 970,00 11 940,00 0,030

54 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 
1/2"   

soub
or 6,000 224,00 1 344,00 0,001

55 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4   
soub
or 14,000 82,20 1 150,80 0,000

56 725829121
Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické 
ostatní typ   kus 16,000 208,00 3 328,00 0,003

57

LFN.H351277004
2101 Umyv nást baterie Metalia 57   kus 16,000 1 652,33 26 437,28 0,026

58 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 
do 24 m   t 0,515 739,00 380,59 0,000

Celkem   406 761,88 0,861
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