

AQUATIS, a.s.
Botanická 834/56
602 00 Brno
IČO: 46347526

OBJEDNÁVKA

Brno 8.4. 2021

Č.j. STAREZ//2021

vyřizuje:

Objednatel

IČO:

DIČ:

STAREZ – SPORT, a. s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

269 32 211

CZ26932211

Dodavatel

IČO:

DIČ:

AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno

46347526

CZ46347526

Na základě cenové nabídky ze dne 20.01.2021 na zpracování aktualizace studie „Stavby Vodáckého kanálu Brno – Pisárky“ tímto u Vás objednáváme provedení aktualizace studie (původní studie S-2017/294/0100 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.). Dle aktuálních informací je možné sloučit investiční záměry na stavbu MVE Kamenný mlýn a Vodácký kanál v jeden záměr, který si nebude vzájemně konkurovat. Tím by bylo možné uvažovat s plným využitím dostupných průtoků v řece Svatce pro provoz vodáckého kanálu. Cílem zpracovaného materiálu bude ověření možnosti sloučení funkce čerpací stanice vodáckého kanálu s funkcí malé vodní elektrárny. Výroba elektrické energie bude v záměru uvažována jako přidaná hodnota, která bude vylepšovat rozpočet vodáckého kanálu. Předmětem studie bude zejména úprava vtokové části areálu vodáckého kanálu v místě armaturního objektu Brněnských vodáren a kanalizací, který byl původně uvažován k přebudování na samostatnou podzemní MVE. Nový návrh bude prostor armaturního objektu využívat pro vytvoření rozšířeného nátoku na vodácký kanál do prostoru nátokového bazénu s čerpací stanicí, kde se bude moci přebytek vody při špičkování brněnské elektrárny využívat k výrobě elektrické energie na reversních čerpadlech (turbínách), které budou naopak v době sucha recirkulovat vodu pomocí čerpání. Výkonové kapacity čerpadel a návrh vodáckého kanálu zůstane shodný jako ve studii z roku 2017_2018.

Hlavním předmětem studie bude:

- návrh úpravy čerpací stanice i pro účel výroby elektrické energie
- řešení přípojky elektrické energie k čerpací stanici
- návrh úpravy nátokové části od Kamenomlýnské jezírky po začátek vodáckého kanálu
- výpočet spotřeby a výroby elektrické energie pro suchý a vodný rok
- aktualizace odhadu investičních nákladů stavby

Termín realizace: od 12.4. – do 30.9.2021
Místo realizace: Brno – Pisárky (lokalita bývalé úpravny vody a jezu Kamenný mlýn v Brně-Pisárkách)
Cena: 190.000,-Kč bez DPH
Odevzdání díla: Studie bude odevzdána v počtu 6ti tištěných paré a 2x USB flash disk s daty v editovatelném formátu (dwg, doc) a formátu PDF
Záruka za jakost: 24 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem

Kontaktní osoba:



Kontaktní osoba ve věcech stavebních:



Platební podmínky: Objednatel neposkytuje zálohy, fakturace na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, splatnost faktury 30 dnů převodem na ověřený bankovní účet

Objednatel

Potvrzení objednávky:



Dne:

STAREZ – SPORT, a.s.

Dodavatel:

Dodavatel bere na vědomí, že společnost STAREZ – SPORT, a. s., je osobou povinnou uveřejňovat smlouvy v registru smluv, a to právnickou osobou dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Dodavatel proto souhlasí s tím, že společnosti STAREZ – SPORT, a. s., je oprávněna uveřejnit celý obsah této objednávky, a to strojově čitelnou kopii stejnopisu objednávky. **OBJEDNÁVKA NABUDE ÚČINNOSTI UVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.**