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                                                                                         Stejnopis č. 

 

S M L O U V A    O    D Í L O 

na zhotovení projektové dokumentace 

na stavbu č. 40019   „ Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi“ 

 
  číslo smlouvy objednatele: DIL /21/04/004560/2008 

číslo smlouvy zhotovitele:  P-578/08 

___________________________________________________________________________  

 

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního 

zákoníku  č. 513/91 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami: 

 

I. 

S M L U V N Í   S T R A N Y 

 

Hlavní město Praha,  Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581 registrovaný  dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH 

bankovní spojení: PPF banka a.s., Na Strži 1702/65, 140 62  Praha 4 

číslo účtu: 20028-5157998/6000 

zastoupené: Ing. Jiřím Tomanem, ředitelem odboru městského investora   

                   Magistrátu hl.m.Prahy  

 

Pověřeným zástupcem objednatele pro věci technické a pro přípravu dodatků této smlouvy o 

dílo je: ZAVOS s.r.o., se sídlem Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2, provozovna Františka 

Kadlece 16, 180 00 Praha 8 

na základě objednávky č………. ze dne ……… a dle plné moci ze dne .......... 

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl:C, číslo vložky: 25372      

ředitelem (jednatelem ) : ing.Pavlem Přikrylem      

  

( dále jen "objednatel" ) 

 

a 

 

KO-KA s.r.o. 

se sídlem: Na Výšinách 16, 170 00 Praha 7 

IČ: 25117297,   DIČ: CZ25117297, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH 

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: C, číslo vložky: 51132     

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Strossmayerovo nám., Praha 7  

číslo účtu: 19-8857410267 / 0100 

zastoupená: ing. Štěpánem Moučkou, jednatelem společnosti    
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( dále jen "zhotovitel" ) 

t a k t o : 

 

 

II. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 

 

1. Předmětem smlouvy je:  

       - zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) ……….. 10 pare 

       - zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)…….. 10 pare 

       - zajištění autorského dozoru (AD) 

pro dílo, stavbu č. 40019  „Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi“ v souladu    

s vyhodnocením zadávacího řízení vyhlášeného zadavatelem dle §38 zákona č. 137/2006 

Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné 

zakázky na dílo č.j. OMI/3395/2008  ze dne  10.6.2008.  

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci 

zadávacího řízení a v souladu s vyhláškou č. 239/2004 Sb. v platném znění. Specifikace 

předmětu plnění je obsahem přílohy č.1 této smlouvy. 

3. Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této 

smlouvy.  

4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 

provedením části díla  třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli 

stejně jako by je provedl sám. Zároveň je v tomto případě povinen získat od této třetí osoby 

licenci ve stejném rozsahu, jakou poskytuje zhotovitel objednateli k předmětu díla touto 

smlouvou. 

5. Jako vstupní podklady pro zhotovení díla budou využity " Zadávací podklady pro výběrové 

řízení na zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a AD“ z 02/2008. 

 

III.   

SOUČINNOST OBJEDNATELE  A  ZHOTOVITELE 

 

 1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné, dříve zpracované podklady, údaje, vyjádření a 

stanoviska (které má k dispozici), jejichž potřeba vyplyne v průběhu plnění a jež jsou pro 

plnění dle této smlouvy nezbytné. 

2. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný 

charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající z 

technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které 

mají vliv na možnost plnění dle této smlouvy. 

 

 

 IV. 

D O B A   P L N Ě N Í 
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1.  Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato pro jednotlivé stupně PD 

následně : 

 

1.1 Vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení (návrh DÚR) vč. podkladů a 

průzkumů do 56 dnů (kalendářních) od podpisu smlouvy.  

1.2  Zapracování výsledků projednání do dokumentace k územnímu řízení (čistopis DÚR) a 

podklady pro návrh na vydání ÚR - do 7 dnů (kalendářních) po předání výsledků 

projednání objednatelem. 

1.3 Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení k veřejnoprávnímu 

projednání (návrh DSP) před podáním žádosti o stavební povolení do 49 dnů 

(kalendářních) po nabytí právní moci Rozhodnutí o umístění stavby. 

1.4 Zapracování výsledků projednání dokumentace ke stavebnímu povolení (čistopis DSP)    

do 7 dnů (kalendářních) po předání výsledků projednání objednatelem. 

1.5 Předání výsledků projednání dokumentace k územnímu řízení a dokumentace ke 

stavebnímu povolení bude oboustranně písemně potvrzeno. 

 

2. Místem předání a převzetí se rozumí sídlo objednatele nebo mandatáře pokud je v záhlaví 

této smlouvy uveden. 

3.   Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14-ti dnů k prostudování díla. V případě kompletnosti díla 

bez zjevných vad a nedodělků bude sepsán protokol o předání  a převzetí díla. 

4. Sjednaná doba plnění platí za předpokladu realizace projektových prací v trasách 

shodných s přílohou nabídky (viz. výkresová část). 

 

V. 

C E N A   D Í L A    A    P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

 

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy  je stanovena v souladu 

s rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky pod č.j. OMI/3395/2008 ze dne 

10.6.2008. jako cena nejvýše přípustná a to ve výši: 

     cena bez DPH       3 655 984,- Kč 

                    DPH               694 637,- Kč  

     cena celkem včetně DPH     4 350 621,- Kč  

  

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plnění.   

 

Zpracování projektové dokumentace (díla) je rozčleněno na fáze a každá fáze sestává    

z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko :  

 

I. fáze  

DUR  (dokumentace k územnímu rozhodnutí) včetně průzkumů a zaměření 

Základní cena                                                   1 296 972,-Kč  

DPH 19%                                                            246 425,-Kč 
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Cena I. fáze celkem včetně DPH                     1 543 397,-Kč 

Zpracování DUR sestává ze dvou dílčích plnění :  

a) zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez 

závad potvrdí mandatář objednatele formou „Protokolu o odsouhlasení předané a 

převzaté projektové dokumentaci“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.  

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „protokol“. Na základ 

potvrzeného protokolu dodavatel vystaví daňový doklad ve výši 90% ceny I. fáze 

(DUR) a přiloží fotokopii protokolu.  

b) dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání a vydání územního 

rozhodnutí s nabytím právní moci, na jehož základě dodavatel vystaví daňový doklad 

ve výši 10% ceny I. fáze (DUR) a přiloží kopii UR s nabytím právní moci. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den vyznačení nabytí právní moci UR 

orgánem, který povolení vydal.  

II. fáze  

DSP (dokumentace stavebního povolení)    

 

Základní cena                                                   1 935 512,-Kč 

DPH 19%                                                            367 747,-Kč 

Cena II. fáze celkem včetně DPH                    2 303 259,-Kč 

 

Zpracování DSP sestává ze dvou dílčích plnění :  

 

a) zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez 

závad potvrdí mandatář objednatele/objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení 

předané a převzaté projektové dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí 

dokumentace.  

 

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě 

potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví daňový doklad ve výši 

70% ceny II. fáze (DSP) a přiloží kopii protokolu.  

 

b) dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání a vydání stavebního 

povolení s nabytím právní moci, na jehož základě dodavatel vystaví daňový doklad ve 

výši 30% ceny II. fáze (DSP) a přiloží kopii SP s nabytím právní moci.  

 

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den vyznačení nabytí právní moci SP 

orgánem, který povolení vydal.  

 

  

III. fáze  

AD (výkon autorského dozoru a autorského dohledu)  

 

Základní cena                                        385,-Kč/hod.   (x 1100 hodin)    423 500,-Kč 

DPH 19%                                                73,15 Kč/hod.     80 465,-Kč 

Cena III. fáze celkem včetně DPH                458,15 Kč/hod.    503 965,-Kč 

 

Maximální počet hodin předpokládaný objednatelem je 1100 hod. 



 5 

 

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby bude fakturována 1x ročně vždy 

k 30.12. dle skutečně realizovaných hodin autorského dozoru. Daňový doklad za dílčí plnění 

bude zhotovitelem doložen výkazem hodin potvrzeným mandatářem objednatele za období 

prováděného autorského dozoru.  

 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování 

autorského dozoru. 

 

2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového 

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů včetně těchto údajů: 

 -  údaje objednatele, obchodní jméno, IČ, DIČ, bankovní spojení 

 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)  

 - číslo smlouvy 

- název stavby (číslo a název stavby, číslo a název etapy) 

- rozsah a předmět plnění 

 - evidenční číslo faktury 

        -  fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění za fakturovanou částku 

- datum vystavení daňového dokladu  

 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost,  formální a věcnou  

správnost faktury 

  

3.  V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené 

v bodě 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo  

k doplnění. V takovém případě se začne počítat  nová lhůta splatnosti dnem doručení 

opravené či oprávněně vystavené faktury. 

 

4.  Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur specifikovaných 

v bodě 1,2 tohoto článku a to 21 dní od doručení objednateli. Faktury budou vystaveny na 

adresu objednatele : Hlavní město Praha, 110 01 Praha 1, Mariánské náměstí 2, a zasílány 

nebo osobně doručeny ve dvojím vyhotovení na adresu : Hlavní město Praha, odbor 

městského investora MHMP, Vyšehradská 51, 128 01 Praha 2. Doloženy budou všemi 

požadovanými přílohami. 

      Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

 

 

VI. 

O D P O V Ě D N O S T    Z A    V A D Y 

1. Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 560 a následujících obchodního zákoníku, jež má dílo 

v době předání a za vady vzniklé po předání, jestliže byly způsobeny porušením jeho 

povinností. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené  použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit 

jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 



 6 

3.  Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen 

bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. 

existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně 

oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě  30-ti dnů od 

uplatnění  písemné  výzvy - reklamace objednatelem. 

4.  Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla a to zejména, že dílo je možné realizovat, 

pokud by během realizace stavby bylo zjištěno, že projektové dílo má vady a stavbu není 

možné v souladu s projektovou dokumentací provést, je povinen zhotovitel odstranit vady 

díla a to bezplatně. Zároveň se zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu, která mu 

vznikne v souvislosti s těmito vadami díla.  

5.  Pokud zhotovitel vady neodstraní do 60-ti  dnů, dává zhotovitel jako autor díla (podléhá-

li dílo autorskýmu právu) objednateli výslovný souhlas aby odstranění vad díla zadal 

jinému subjektu, bez toho, že by zhotovitel na objednateli uplatňoval jakékoliv finanční 

či jiné náhrady v souvislosti se svými autorskými právy. Zároveň se zavazuje objednateli 

uhradit veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla.   

VII. 

S M L U V N Í   P O K U T Y 

1. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý den prodlení každého  

jednotlivého samostatně fakturovaného dílčího plnění.  

2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě maximálně 30-ti dnů od písemně oznámené  

výzvy k odstranění vad a nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

10 000,- Kč z ceny vadného samostatně fakturovaného dílčího plnění za každou vadu a 

den prodlení. Oznámením reklamace se rozumí doručení písemné výzvy a to způsobem 

uvedeným v čl. XIV.   

3. Za prokazatelné neplnění výkonu činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny autorského dozoru a autorského 

dohledu to  za každý započatý den v němž bude toto prokazatelné neplnění výkonu 

činnosti autorského dozoru trvat. 

4. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění  smlouvy zjištěny další nedostatky 

v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. XII. odst. 2, 3, 4, 5, a 7, je 

objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou 

výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této 

výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 

jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení 

písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV. 

5.  Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na  které mu v 

důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, 

která přísluší zhotoviteli dle  příslušných ustanovení smlouvy. 

6.   Smluvní pokuta  sjednaná  dle čl. VII. odst. 1, 2, 3 a 4  je splatná do 15-ti kalendářních 

dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení této smlouvy specifikovaného v  

ustanovení čl. VII.  odst. 1,2, 3 a 4 a to na účet objednatele. 

7.   Ustanovením  čl. VII. o smluvní pokutě není dotčeno právo zadavatele domáhat se práva 

      na náhradu škody. 

 

VIII. 

Z Á R U Č N Í   D O B A 
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1. Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli. 

2. Pro záruku za dílo platí ust. § 563 obchodního zákoníku. Zhotovitel poskytne záruky na 

dílo po dobu 3 let od předání a převzetí díla objednatelem. 

 

IX. 

V Y Š Š Í   M O C 

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo  úplné nesplnění 

smluvních závazků, jestliže se tak stalo  v důsledku vyšší moci. 

  Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření  této smlouvy o dílo v 

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a 

neodvratitelné povahy  a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná  

se především o živelné pohromy, válečné události případně  opatření příslušných 

správních orgánů na území ČR. 

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se  doba plnění o dobu, po 

kterou budou okolnosti vyšší moci působit. 

  Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě,  nebude-li dohodnuto 

jinak. 

 

X. 

O D S T O U P E N Í    O D    S M L O U V Y 

1.   Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 

plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky 

neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.Vznikne-li z těchto důvodů objednateli 

škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2.  Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází  k prodlení se 

zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně 

zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že 

zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne je zhotovitel povinen 

uhradit. 

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu 

delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla. 

5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet  veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a)  na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní 

strany, 

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

d) nastane-li vyšší moc uvedená v článku IX. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní 
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některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna 

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo 

některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší 

protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat 

zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem 

protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že 

se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 

znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek 

jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny 

za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 

odstavců 2 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 

objednatel. 

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně způsobem 

uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na 

úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

11. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku v platném znění. 

12.  Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC.( tedy ke dni zániku smlouvy) 

 

 

XI. 

Z V L Á Š T N Í   U J E D N Á N Í 

1. V ceně jednotlivých stupňů PD  je i zvětšení rozsahu oproti předpokládaným investičním 

nákladům stavby v případě nárůstu nákladů do 5% a v případě kdyby došlo ke změně 

plnění předmětu díla, který je vymezen v čl. II.  

2. Za vícepráce vzniklé z titulu potřebných úprav jednotlivých stupňů PD nebo zvláštní 

výkony např. zapracování podmínek SP, průzkumů a jiných, které byly opomenuty, 

případně neprojednány s dotčenými orgány a organizacemi nebo nedokonale zapracovány 

v DSP, zadávací dokumentaci nese odpovědnost zhotovitel. 

3. Koncepční změny vzniklé zapracováním podmínek SP dle výsledků jednání s orgány státní 

správy a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, které budou opomenuty v DSP 

půjdou k tíži zhotovitele ( bez smluvních doplňků). 

4. Cena díla (PD) pro všechny stupně projektové přípravy stavby zahrnuje: veškeré potřebné 

průzkumy a důsledky z nich vyplývající pro návrh stavby, studie ( např. hluková, 

architektonická, exhalační aj.), geodetické zjištění, zaměření a ověření, požárně 

bezpečnostní řešení, podklady, údaje o dodržení požadavků stanovených zvláštními 

předpisy o nadzemních a podzemních stavbách vztahujících se ke stavbě a ochranných 

pásmech, spolupráci se zadavatelem, projednání za účelem vydání SP, koordinaci projektu, 

případně pasportizaci - stávajícího stavu díla. 
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5. Autorský dozor bude stanoven hodinovou sazbou v Kč a je zahájen realizací stavby, tj.       

1. dnem zápisu o započetí stavby do stavebního deníku zhotovitelem, přičemž celková 

částka nesmí přesáhnout částku uvedenou v čl. V odst. 1.  

6. Za autorský dozor nelze považovat jakákoliv jednání projektanta v období před vydáním 

stavebního povolení. 

 

XII. 

O S T A T N Í   U J E D N Á N Í 

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za 

účelem plnění předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s ČSN platnými  k 31.12.1995, příp. jejich 

novelizacemi a v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb.v platném znění a 

předpisy souvisejícími. Zhotovitel se bude řídit  výchozími podklady objednatele, jeho 

pokyny, zápisy, dohodami  oprávněných pracovníků smluvních stran a bude průběžně 

informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 

3. V průběhu zpracování jednotlivých stupňů PD bude zhotovitel svolávat výrobní výbory 

k projednání návrhu řešení s dotčenými orgány a organizacemi a za účasti objednatele a 

jeho mandatáře. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že do 7 dnů od vyzvání poskytne  objednateli vyjádření ke 

stanoviskům dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných po dobu zhotovení díla. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody 

způsobené při výkonu své činnosti.  

6. V případě, že se na dílo nebo jeho části zhotovené dle této smlouvy vztahují ustanovení 

zák.č. 121/2000 Sb. - autorský zákon, zhotovitel touto smlouvou uděluje ve smyslu § 46 a 

násl. zákona objednateli oprávnění k výkonu práva dílo nebo jeho část užít (nevýhradní 

licence) pro účely přípravy a realizace obdobných zakázek, které bude objednatel 

realizovat do deseti let od předání a převzetí díla. Licence dle předchozí věty je 

poskytnuta bezúplatně. 

7. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou 

dokumentaci stavby archivovat způsobem a po dobu dle zák. č. 97/1974 Sb. ve znění 

zák.č.343/1992 Sb. a ve znění zák.č.27/2000 Sb.. 

 

 

 

XIII. 

P R O V Á D Ě N Í   D Í L A  

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob. 

    Oprávněné osoby objednatele: 

- ve věcech smluvních: Mgr. Jana Knížková, vedoucí právního oddělení OMI MHMP 

- ve věcech technických: Ing. Vladimíra Lebedová, vedoucí oddělení inženýrských staveb 

OMI MHMP, Ing. Jiří Burkert, referent odd. inženýrských staveb OMI MHMP 
- mandatář: ZAVOS s.r.o. :  Ing.Pavel Přikryl. ředitel, ing.Miloslava Tauerová 

2. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby. 

   Oprávněné osoby zhotovitele: 

- ve věcech smluvních: ing. Štěpán Moučka, jednatel společnosti 

- ve věcech technických: ing. Štěpán Moučka, jednatel společnosti 
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XIV. 

U S T A N O V E N Í   O   D O RU Č OV Á N Í 

 

 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy 

některého z účastníků je povinen tento účastník  neprodleně písemně oznámit druhému 

účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.   

 

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 

prostřednictvím poštovního doručovatele  uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku 

do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, 

i když se účastník o doručení nedozvěděl.  

 

XV. 

Z V L Á Š T N Í   U J E D N Á N Í   O  Z Á N I K U   S M L O U V  Y  

 

 

 Pokud by na základě urbanistické studie bylo rozhodnuto o změně provedení veřejné zakázky 

tak že by došlo ke změně objemu veřejné  zakázky způsobem vylučujícím postup ve smyslu  

zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, smluvní strany se dohodly, že 

tato smlouva zaniká a  to s  účinky ke dni zániku smlouvy ( s účinky EX NUNC ). 

 

XVI. 

U J E D N Á N Í   S P E C I F I K U J Í C Í   R O Z S A H    L I C E N C E 

 

1. Licence poskytnutá dle čl. XII. odst. 6 této smlouvy je poskytována v následujícím 

rozsahu:  

• Licence je poskytována jako nevýhradní což znamená, že autor smí poskytnout licenci 

třetí osobě 

• časový rozsah licence se sjednává na dobu  10 let ode dne předání a převzetí 

bezvadného díla objednatelem 

• věcný rozsah licence je sjednán tak, že objednatel je výslovně oprávněn ke všem 

způsobům užití díla dle § 12 odst.4 Autorského zákona, tj. k rozmnožování, 

rozšiřování, pronájmu, půjčování, vystavování a sdělování předmětu díla veřejnosti a 

to jakýmkoli technickým způsobem, včetně uveřejnění prostřednictvím internetu. 

• objednatel je oprávněn oprávnění, tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout 

třetí osobě 

• objednatel není povinen licenci využít 

 

 

XVII. 

Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í 

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných 

dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této 

smlouvy. 
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2.    Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 

ustanoveními obchodního zákoníku a obecně platnými právními  předpisy. 

3.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum 

jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §17 obchodního zákoníku a udělují svolení     

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4.  Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel je podle z.č. 106/1999 Sb. o poskytování 

informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré 

informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o 

ně požádají.  

5.  Smlouva je vyhotovena v deseti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží osm a zhotovitel dvě vyhotovení. 

6.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

 

Přílohy:  č.1 – Specifikace předmětu plnění  

   č.2 - Ceník planografických prací ( přiloží  zhotovitel díla ) 

 

 

V Praze dne :                   V Praze dne :    

 

 

 

 

……………………………….                                        ………………………………. 

objednatel                   zhotovitel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Příloha č. 1 

 

 

SPECIFIKACE   PŘEDMĚTU   PLNĚNÍ 

 

 

 

1) Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) včetně průzkumů a zaměření 

 

Předmětem této části veřejné zakázky je vypracování dokumentace ke stavebnímu řízení 

včetně potřebných průzkumů a zaměření pro investiční akci vymezenou v „Zadávacích 

podkladech pro výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DUR, 

DSP a AD“ dokumentaci pro stavbu č. 40019 „Prodloužení sběrače G do Uhříněvse.“   
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Při  zpracování DUR  je  zhotovitel povinen zajistit: 

 

• Zabezpečení vstupních podkladů 

• Obstarání vstupních podkladů pro lokalizaci stavby případně se zjištěním současného 

stavu a jeho doplněním do dokumentace (mapové digitalizované podklady) vč. zjištění 

podzemních i nadzemních vedení inženýrských sítí. 

• Objasnění základních cílů s objednatelem, veřejnoprávními orgány (dotčenými orgány 

státní správy) a s následným uživatelem. 

• Zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace k územnímu řízení 

• Obstarání platného snímku mapy katastru nemovitostí a výpisů z katastru nemovitostí 

(KN)  pokud tyto doklady nepředá objednatel. 

• Vypracování návrhu DUR a projednání všech souvislostí zejména urbanistických, 

dopravních, technických a souvislostí z hlediska ochrany životního prostředí a 

zapracování oprávněných požadavků do zpracovávané dokumentace. 

• Vypracování čistopisu DUR v rozsahu požadovaném k žádosti o vydání rozhodnutí o 

umístění stavby, vč. Odborného kvalifikovaného odhadu investičních nákladů formou 

propočtu.  

• Vypracování situace dočasných a trvalých záborů na snímku mapy KN v měřítku 

1:1000 s výpisem dotčených uživatelů a vlastníků a vyčíslením záborů dle 

jednotlivých parcel včetně příslušných údajů z KN v tabulkovém provedení 

(majetkoprávní elaborát). 

• Vypracování podkladů potřebných k návrhu na vydání rozhodnutí o  umístění  stavby: 

• - situace pro územní rozhodnutí v provedení požadovaném   OÚR MHMP 

• upřesněný majetkoprávní elaborát doplněný o „čistou„ mapu KN 

• Zhotovitel se zavazuje zajistit DUR v deseti vyhotoveních  se závazkem dalších 

eventuelních víceparé na základě zvláštní  objednávky, DUR bude obsahovat propočet 

stavby. 

 

 

 

 

 

 

2. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

 

Předmětem této části veřejné zakázky je vypracování dokumentace ke stavebnímu řízení 

včetně potřebných doplňkových průzkumů a doplňkových diagnostických prací pro 

investiční akci vymezenou v zadávací dokumentaci pro stavbu č. 40019 „Prodloužení 

sběrače G do Uhříněvse.“   

 

Tato část předmětu veřejné zakázky musí být zhotovitelem realizována v rozsahu 

popsaném Sazebníkem  pro navrhování cen UNIKA platném pro 1. čtvrtletí 2005, dle 

podmínek stanovených zadávací dokumentací zadávacího řízení, požadavky objednatele a 

obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a  platnými ČSN. 

 

Zhotovitel musí při tvorbě projektové dokumentace akceptovat připomínky objednatele a 

mandatáře, případně budoucího uživatele díla. Jestliže se bude  dokumentace odchylovat 
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od řešení navržených v zadávací dokumentaci, musí být tyto odchylky projednány a 

schváleny objednatelem. 

 

V rámci plnění předmětu veřejné zakázky zabezpečí zhotovitel veškeré práce a činnosti 

nutné k řádnému zpracování dokumentace stavby pro stavební řízení a projednání 

dokumentace stavby pro stavební řízení v průběhu prací  na dokumentaci se všemi 

dotčenými orgány státní správy a dotčenými organizacemi. 

 

Jednotlivé části projektu  budou řádně zkoordinovány a tato koordinace bude v případě 

potřeby (dle požadavků objednatele) dokumentována na zvláštních výkresech v 

podrobnějším měřítku. 

 

Statické a geometrické výpočty, výpočet odvodnění a výpočty vytyčení budou tvořit 

samostatnou část DSP a budou předány objednateli společně s výkresovou částí DSP v 

termínech dle článku IV.  

 

Zhotovitel musí v průběhu zpracovávání projektu v konzultacích ověřovat s dotčenými 

orgány státní správy jejich reálnost, po projednání s objednatelem zapracuje jejich 

připomínky do čistopisu projektu, který následně předloží objednateli. 

 

Zhotovitel zpracuje na základě závazných vyjádřeni účastníků stavebního řízení a 

dotčených orgánů státní správy čistopis dokumentace ke stavebnímu povolení, který 

odsouhlasí s objednatelem. Dokumentace musí být zpracována a odevzdána v místě sídla 

objednatele případně mandatáře v počtu vyhotovení: 

 

Návrh DSP          10x         

Čistopis DSP  10x       (členění čistopisu DSP musí být provedeno dle jednotlivých 

 stavebních povolení) 

 

Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s následujícími  dokumenty: 

Technické kvalitativní  podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (MDS 

1998), 

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (MDS 1999). 

 

Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 

dokumentaci s využitím výpočetní techniky v elektronické ( digitální ) podobě, která bude 

(ve formátu .doc, .dwg, .xls) odevzdána objednateli v jednom vyhotovení.  

 

Součástí dokumentace předané objednateli bude i doklad o provedení průzkumů a 

projednání se všemi správci sítí v dané lokalitě. 

 

3.  Autorský dozor (AD) 

 

Zhotovitel zabezpečí provádění autorského dohledu (dozoru) v rozsahu podle přílohy č.5 

poslední aktualizace sazebníku UNIKA 2004/I. čtvrtletí 2005 pro navrhování cen 

projektových prací a inženýrských činností. 

Při  provádění  autorského  dozoru  je  zhotovitel povinen činit zejména tyto úkony: 
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▪ zabezpečovat  soulad situačních  nebo vytyčovacích výkresů stavebních  pozemních a 

inženýrských objektů s celkovou situací stavby (zastavovacím plánem) projektu DSP, 

▪ ověřovat   soulad  prováděcích   projektů  zabezpečovaných zhotoviteli staveb se 

schváleným  projektem  DSP ověřeným stavebním úřadem ve stavebním řízení; 

navrhovat   objednateli   opatření,   zjistí-li  odchylky prováděcích  projektů  od  

schváleného  projektu DSP 

▪ účastnit se předání staveniště zhotovitelům stavby, 

▪ zajistit  dodržení projektu DSP a DZS s přihlédnutím k podmínkám  stanoveným 

stavebním povolením a poskytovat  objednateli vysvětlení   potřebná  pro  plynulost 

stavby, 

▪ posuzovat   návrhy zhotovitelů stavby na  odchylky a změny  v prováděcích 

projektech, dávat k  nim stanovisko a účastnit  se jejich projednávání s objednatelem, 

▪ sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 

výstavby, 

▪ účastnit se kontrolních dnů stavby, 

▪ účastnit se odevzdání a  převzetí stavby nebo její ucelené části včetně komplexního 

vyzkoušení, 

▪ účastnit se zkušebního provozu a kolaudačního řízení a poskytovat přitom potřebné 

vysvětlení a spolupráci. 

▪ Provádění autorského dozoru, jehož součástí je i autorský dohled. 

 

 


