

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-003404 (dále jen „Rámcová dohoda“)

evidenční číslo Rámcové dohody: 197/19 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Ze dne: 7.2.2020

Sil. I. tříd Pardubického kraje, opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek, okr. SY/6

Číslo dílčí objednávky: 11PU-003982 ev.č. 103/21

ISPROFIN: 500 111 0007.45238

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice

Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Skanska a.s.

Sídlo: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 -
Karlín

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednááme:

Provedení výprav poruch vozovky na silnici I/35 Litomyšl, výjezd na Svitavy, stoupací pruh a základě provedené pochůzky v terénu dle příložené Přílohy č. 1. Specifikace plnění dle uzavřené rámcové dohody.

Místo dodání: Silnice I/35 v úseku Litomyšl, výjezd na Svitavy, stoupací pruh, ve staničení cca 159,720 – 160,020 km

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 3 245 979,73 / 3 927 635,47

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín IČO: 26271303
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 1 měsíc od data zahájení prací Předpoklad dokončení 15.5.2021
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	..., provozní úsek
Zástupce objednatele	3.2	..., vedoucí provozního úseku
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele: po dokončení bude příslušný pracovník provozního úseku vyzván k přejiímce.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1.

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Provedení výprav asfaltových hutněných vrstev vozovky na silnici I/35 Litomyšl v úseku výjezd na Svitavy, stoupací pruh na základě provedené pochůzky v terénu.

Příloha č. 2.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLĚNÍ

Přiložen samostatně

Pasportizace výspravy silnice I/35

Digitálně podepsal
Datum: 19.04.2021 08:44:36 +02:00

Číslo	Místo:	jízdní pruh / L P /	délka	šířka	výměra (m2)	m3	tloušťka	jednotková cena	celkem
5									
5									
1									
5									
0									
5									
:									
Cena celkem:									3 245 979,73

Cena celkem:	3 245 979,73
--------------	--------------