
STATNI FOND

LIVOTNIHO PROSTRFDI

(E5KE REPUBUI(Y

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu

číslo smlouvy zhotovitele: 12/21

číslo smlouvy objednatele:

Název díla:

Místo plnění díla:

Připojení vrtu HVP-l na vodovod Putimov
Katastrální území Putimov, ZUJ 598755, NUTS CZ0633598755
okres Pelhřimov.

Základní vymezení pojmů:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

b) Zhotovite/em je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Putimov
sídlo: Putimov 47, 393 01 Pelhřimov

statutární zástupce: Josef Pulda, starosta

IČ: 00515965

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 31321261/0100

1.2 Zhotovitel: VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o,
sídlo: Spojovací 1539, 396 01 Humpolec

statutární zástupce: Barbora Kaňová, Jiří Choutka

IČ: 46680331

DIČ: CZ46680331

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,

č.ú. 2110533659/2700

Registrace (spis. zn.) Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 1601
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1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví
smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy
a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladu a při potvrzování
protokolu o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho
samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:
ve věcech smluvních: Josef Pulda, starosta obce
ve věcech technických:
[technický dozor investora (TO!) bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště]

Zhotovitele:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Barbora Kaňová, jednatel, tel. 736102985
Jiří Choutka, jednatel, tel. 602214011

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny
v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně
předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Předmět smlouvy
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:

Připojení vrtu HVP-l na vodovod Putimov
(dále jen "dílo")

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné
zakázce malého rozsahu a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém
řízení.

Předmětem díla je připojení stávající vrtané studny hloubky 60 m na vodovodní síť
obce Putimov.
Zhlaví vrtu bude provedeno jako kruhová železobetonová šachta ze skruží 0 1500
mm o hloubce 1500 mm s betonovým dnem. Šachta bude vyvedena nad terén 500
mm, bude zakryta železobetonovou deskou 0 1800 mm s uzamykatelným
čtvercovým vstupem 600x600 mm, který bude opatřen větrací hlavicí.

Terén okolo studny bude vyspádován směrem od studny.
Výtlačné potrubí z vrtu do stávajícího vodojemu bude zhotoveno z PE DN40 v délce
225 m. Hloubka uložení výtlačného řadu je navržena v průměru 1,40 m.

V souběhu s výtlačným potrubím bude uložen silový kabel (AYKY 4x16 mm" -
225 m) a ovládací kabel (CYKY 4x2,5mm2 - 225 m) s napojením do nového
rozvaděče ve stávajícím vodojemu. Dále bude realizováno napojení stávajícího
vodojemu na síť NN silovým kabelem (AYKY 4x25 mm" - 197 ml.

Přesné vymezení stavebních a montážních prací je obsahem projektové
dokumentace a soupisu výkonCl s výkazem výměr, který je samostatnou přílohou
této smlouvy.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech požadovaných prací
a dodávek, včetně dodávek potřebných materiálu a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s realizací
požadovaných výkonu, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.
ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobtlýmí
a proškolenými pracovníky. Prokázání příslušné kvalifikace je zhotovitel povinen předložit
zástupci investora (TO!) kdykoliv v průběhu realizace díla. V případě, že nebude příslušná
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kvalifikace pracovníku realizujících dílo prokázána, je zástupce investora (TDI) oprávněn
přerušit provádění prací až do doby zjednání nápravy zhotovitelem.

2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude
provedeno ve shodě s požadavky objednatele v rozsahu soupisu požadovaných výkonu
s výkazem výměr a projektové dokumentace (PD) z 03/2020, kterou zpracovaly
společnosti:

VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o., IČ: 46680331

a Dosmont s.r.o., IČ: 03668720

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
• předpisu, technických norem, vzorových listu, technologií, výrobních předpisu a jiných

závazných pokynu;
• ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisu;
• požadavku stanovených k tomu oprávněnými orgány;
• příkazu objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).

2.4. Součástí plnění je dále:
• vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou;
• ochrana stávajících inženýrských sítí;
• bezpečností opatření v průběhu realizace díla;
• vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště;
• zajištění veškerých dokladu nutných k předání díla a požadovaných zákony a předpisy,

zajištění předepsaných zkoušek, revizí, atestů materiálu a výrobku, prohlášení o
shodách, měření, rozboru, zpráv apod.;

• dokumentace skutečného provedení stavby, vč. geodetického zamerení (4x v listinné
a lx v digitální podobě, poloha nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních
inženýrských sítí, musí být zaměřena před jejich zakrytím);

• další práce a činnosti v souladu se soupisem výkonu s výkazem výměr.

2.5. Správní rozhodnutí pro případnou uzavírku komunikací nebo povolení k omezení
provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch
dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

2.6. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.

2.7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělku bránících provozu převzít
a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.8. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace díla,
vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo,
uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění,
cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.

2.9. Dodatečné stavební práce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání
veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020, verze 9.0, znění účinné od 28. 8. 2020, čI. 2.13.

2.10. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud
v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování
podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se
celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

3. Doba plnění
3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených
zhotovitelem takto:

Popis Termín
Předání a převzetí staveniště 30.03.2021 
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I

Zahájení stavebních prací 01.04.2021 
Dokončení stavebních prací 15. 11. 2021 
Předání a převzetí stavby 22. 11. 2021 
Počátek běhu záruční Ihllty 22. 11. 2021 

3.2. Prodleva při předání staveniště ze strany objednatele má automaticky vliv na termín
plnění díla.

3.3. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínkách provedení prací dohodou
smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku
ze smlouvy dle ustanovení § 222 ZZVZ a čI. 2.13 Pokynu pro zadávání veřejných zakázek
v OPŽP 2014-2020, verze 9.0, znění účinné od 28. 8. 2020.

3.4. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla,
musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění,
jeho pravděpodobném trvání a příčině.

3.5. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na přidělení finančních prostředku
od poskytovatele dotace. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k zahájení prací
až po zajištění finančních prostředku.

4. Cena díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladu takto:

Název akce: "Připojení vrtu HVP-J na vodovod Putimov"

Cena celkem bez DPH 56238500 Kč
DPH 21 % 118 100,85 Kč
Cena celkem včetně DPH 680485,85 Kč

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení
příslušné faktury.

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje všechny náklady související se zhotovením
díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní
náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena
položkovým rozpočtem (oceněným soupisem výkonu), který tvoří nedílnou součást smlouvy,
jakožto samostatná příloha.

4.4. Cena se muže změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny
technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno
předpokládat při podpisu smlouvy.

4.5. Objednatel muže v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit
z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu výkonu nebudou
realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem
fakturovány.

4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původniho předmětu smlouvy
na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Pokud
nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení těchto cen musí dojít dohodou
smluvních stran.

5. Platební podmínkv
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

5.2. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány měsíčně, na základě soupisu
skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem, s uvedením položek, jednotkových
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cen a celkem cen za položku dle přílohy č.l této smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného
zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně provedený rozsah prací
v běžném měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění je poslední pracovní den v běžném měsíci. Pokud práce netrvaly celý
měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu
provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura -
daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla,
přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání
a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura - daňový doklad musí
být vystaven do 10 dnu ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Splatnost faktur je 28 dnu od doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za
to, že faktura byla doručena do tří dnu po odeslání.

5.4. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura - daňový doklad.
Tento účetní - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 Zákona
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti účetního
dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisu.

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat:
objednatelem odsouhlasený soupis provedených výkonu;
přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených
prací a výkonu;
celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu
skutečně provedených prací a výkonu;
celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle
soupisu skutečně provedených prací a výkonu;
každá faktura bude označena názvem a registračním číslem projektu.

5.5. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo
ji vrátit před ukončením lhůtv splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě
se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené
faktury objednateli.

6. Ostatní ujednání
6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu prací a výkonu a jejich vliv na realizaci
budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu
a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat
ve stavebním deníku.

6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel
jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané
dokumentace a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla bezodkladně upozorní
objednatele na zjištěné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a nedostatku bude
obsahovat návrh na jejich odstranění, a to včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
Objednatel následně zajistí jejich odstranění, příp. doplnění.

6.3. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední
opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním
nevhodných podkladu a pokynu, pakliže zhotovitel ani při vynaložení odborné péče
nevhodnost těchto podkladu nebo pokynu nemohl zjistit.

6.5. V případě, že došlo k poškození inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a jejich
existence byla uvedena v dokladové části projektové dokumentace předané objednatelem,
nese veškeré náklady na jejich obnovu zhotovite!.

6.6. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisu, jmenuje objednatel koordinátora
bezpečnosti práce.
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6.7. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění bez
vědomí objednatele další zhotovitele - podzhotovitele - uvedené v seznamu podzhotovitelů
dle čI. 6.9 této smlouvy. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení
objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou podzhotovltelů nese
zhotovitel.

6.8. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit podzhotovitele jen po předchozím
písemném souhlasu objednatele. Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého byla
ve výběrovém řízení prokázána kvalifikace zhotovitele, je v průběhu plnění možná pouze
v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele,
a to pouze za předpokladu, že náhradní podzhotovitel prokáže splnění kvalifikace nejméně
ve stejném rozsahu jako podzhotovitel původní.

6.9. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací doložit objednateli seznam
podzhotovitelů, kteří se budou podílet na realizaci předmětu díla. Tento seznam musí být
zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dn~ po ukončení realizace díla
je zhotovitel povinen předat objednateli finálovou podobu seznamu podzhotovttelů, kteří
se podíleli na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění.

6.10. Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace Státního
fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí v rámci
Národního programu Životní prostředí, prioritní oblast 1. Voda, podoblast 1.6 Zdroje vody
a je povinen spolupracovat s objednatelem v oblasti zpracovávání podkladů nezbytných
pro administraci projektu v rámci Národního programu Životní prostředí.

6.11. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve
spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orqánům jakékoliv dokumenty
vztahující se k realizaci projektu, umožnit provedení kontroly provedení opatření na místě
realizace, včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám pověřeným Fondem případně
jiným příslušným kontrolním orqánůrn, a to do uplynutí Ih~ty udržitelnosti projektu
a spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání
podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Národního programu Životní
prostředí.

6.12. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to po
dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu, je-li vydán, nebo od předání
a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky mu vyplývající z této smlouvy
za objednatelem pod sankcí neplatnosti.

6.14. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávky mu vyplývající z této smlouvy
za objednatelem oproti pohledávkám objednatele za zhotovitelem.

7. Předání staveniště
7.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro provádění prací a zařízení staveniště.
Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad
v rozsahu dle schválené dokumentace 5 dní před termínem zahájení prací.
Předání staveniště je podmíněno zajištěním finančních prostředků od poskytovatele dotace.
V případě, že nebude zajištěno financování díla, nebude zhotoviteli staveniště předáno.

7.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran.
V zápise se uvedou též vzájemné vztahy v oblasti bezpečnosti práce podle § 5 NV 591/2006
Sb.

7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli:
• stavební povolení na předmětnou akci;
• objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace pro realizaci díla.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit:
• ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla;
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• povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž
správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich
realizaci vč. dopravního značení;

• geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště;
• geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
• projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby;
• ostatní práce a činnosti v souladu s výkazem výměr.

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami,
v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky
objed natele.

7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Nepořádek
na staveništi v době přejímacího řízení je důvodem pro odmítnutí objednatele zahájit
přejímací řízení. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění a poškození
komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

7.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště.

7.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré ČSN a obecně závazné
právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisu ze strany zhotovitele vznikne škoda, nese
ji v plné výši zhotovitel.

7.9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace díla na své náklady ochranu
a ostrahu staveniště v nutném rozsahu. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob, nacházejících se v prostorách jím převzatých jako staveniště a dál v ostatních
prostorách využívaných pro plnění dle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce
technického dozoru investora, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, a to v přiměřeném rozsahu.

7.11. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly nad rozsah stanovený položkovým
rozpočtem a smlouvou omezovány právy třetích osob.

7.12. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit ho do 15 dnu od předání
a převzetí díla objednatelem.

8. Spolupráce při provádění díla
8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru objednatele, případně
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-Ii to vyžadováno
právními předpisy.

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla,
a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-Ii objednatel, že zhotovitel porušuje svou
povinnost, muže požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným
způsobem. Neučiní-Ii tak zhotovitel ani v přiměřené době, muže objednatel odstoupit
od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším
pracovním postupu zakryty.

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnu po výzvě práce prověřit. O prověření
zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

8.4. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu
nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván písemnou výzvou, není zhotovitel povinen dodatečné
odkrytí prací provést. Pokud objednatel bude na odkrytí trvat, nese veškeré náklady
na odkrytí a zakrytí v tomto případě objednatel, pokud neprokáže, že zakryté práce byly
vadné.
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8.5. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před
termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek.

8.6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu
prováděných prací, dále také k projednání spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem
potřebné pro splnění zakázky, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se
uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla lx týdně.

8.7. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny
objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního
deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit
uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

8.8. Objednatel se zavazuje účinným způsobem provádět koordinaci všech svých
zhotovítelů při realizaci díla.

8.9. Spolupůsobeni objednatele je podstatnou povinností a na jejím plnění závisí včasné
a řádné splnění závazku zhotovitele.

9. Stavební deník
9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník na předtisku SEVTu
v českém jazyce, dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisu a § 6 vyhl. č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným
objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského
dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku
ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

9.2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací
od projektové dokumentace apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům
zhotovitele připojovat své stanovisko. Zápis v deníku je jedním z podkladu pro fakturaci
a případné zpracování dodatku smlouvy a rozpočtu.

9.3. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou
prováděných prací a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku
ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

9.4. Jestliže oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo
zhotovitele, je povinna připojit k záznamu do 3 pracovních dnu svoje vyjádření; jinak se má
za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.5. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamu odděleně od originálu tak,
aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen deník chránit,
deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orqánům denně po celou pracovní
dobu.

9.6. Dohody zapsané a potvrzené v deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy
o dílo. Pokud zápis v deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné,
aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran
uvedenými v čI. 1 této smlouvy.

10. Překážky v průběhu provádění díla
10.1. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené
v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné
provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit.
O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla.

10.2. Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazku a tím
způsobí zhotoviteli překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu,
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uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny
realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady
a případné škody.

10.3. V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom
odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn
odstoupit od smlouvy.

12. Předání a převzetí díla
12.1. Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek.

12.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zaprsern ve
stavebním deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný
rozsah přejímek samostatně jako dodatek smlouvy.

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci
technického dozoru objednatele, případně další pověřené osoby.

K jednání je zhotovitel povinen připravit:
zjišťovací protokoly včetně soupisu provedených prací;
doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě;
doklady o provedených zkouškách a rozborech;
stavební deník;
geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby;
ostatní doklady v souladu se soupisem prací a výkonu s výkazem výměr.

12.3.0bjednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-Ii
vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.

12.4. O převzetí bude sepsán zápis potvrzený oběma stranami. V něm uvedou též případné
vady zjištěné při přejímce a termíny k jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo
převzít, sepíší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních
a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují za dohodnuté.

12.5. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 14 dnu od protokolárního
předání a převzetí díla.

12.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzaté místo plnění z důvodů
odstranění případných drobných vad a nedodělku.

12.7. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.

12.8. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat
Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických
požadavcích na stavební výrobky.

13. Záruční doba
13.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, jejich příloh,
platných právních předpisu, ČSN a dohodnutých standardu.

13.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

13.3. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce 60 měsíce. (s výjimkou
výrobku a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem).

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla.
Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení
předepsané údržby, popř. pokynu pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při
přejímce. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla.
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13.4. Objednatel je povinen skryté vady písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o vadě
bez zbytečného prodlení po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.

13.5. Objednatel v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje
a navrhne Ihutu pro její odstranění. Zhotovitel se vyjádří písemně k předmětu zápisu o vadě
a k termínu odstranění vady do 5 pracovních dnu po obdržení zápisu o vadě.

13.6. Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace obratem a nastoupit k opravě
reklamované vady do 10 dnu ode dne doručení reklamace, v případě havarijního stavu
do 24 hod. V případě, že zhotovitel neodstraní nahlášené vady do 14 dnu, nedohodnou-Ii
se smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, je objednatel oprávněn odstranit tyto
vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

13.7. Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese zhotovitel až do rozhodnutí
soudu.

13.8. Odstranění vad a nedodělku potvrdí v zápise zástupce objednatele zhotoviteli,
popř. uvede důvody, proč toto potvrzení odmítá. K vyhotovení tohoto zápisu je povinen
se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 pracovní
dny předem.

13.9. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto:

(Spojovací 1539, 39601 Humpolec)

Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení
reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čI. 1 této smlouvy.

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody
14.1. V případě prodlení kterékoli strany s plněním peněžitého závazku má oprávnena
strana právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14.2. Za nedokončení díla ve smluveném termínu je možné stanovit smluvní pokutu ve výši
0,2 % Z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání
protokolu o předání a převzetí. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení
vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci.

14.3. Pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělku v termínu dle předávacího
protokolu je možné stanovit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je
zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý den prodlení.

V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí
škody velkého rozsahu (havárie), je možné stanovit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč
za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení.

14.4. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště zhotovitelem je možné stanovit
smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

14.5. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody.

14.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní
stranou. Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

14.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby
dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv
škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na
majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění
povinnosti podle předchozí věty.

14.8. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám
způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod
způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizlkům ve vztahu
k charakteru stavby a jejímu okolí.
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15. Odborný dozor objednatele
15.1. Ke kontrole prováděných prací bude objednatelem přidělen pracovník poverený
výkonem odborného dozoru. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem
ve stavebním deníku, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni, bude potvrzovat soupisy
provedených prací.

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní a pracovní činnosti zhotovitele.
Je však oprávněn dát pracovníkůrn zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen
odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození díla nebo je ohroženo zdraví či
život pracovníku anebo třetích osob.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová
opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí

16.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření,
postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. Č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák.
Č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády Č. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisu
platných v průběhu realizace díla.

16.2. Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí zhotovitelé, kteří mají přístup na místo
plnění, jsou povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
a protipožární ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisu a podmínek
stanovených zhotovitelem.

16.3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob
její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla
bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisu,
zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovite!. Zhotovitel odpovídá za správné
umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

16.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního
prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel
povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadu vzniklých při plnění
předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona
Č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcích předpisu a vyhlášek
Č. 93/2016 Sb., Č. 383/2001 Sb. a Č. 294/2005 Sb. Dále bude zhotovitel dodržovat zásady
ochrany životního prostředí ve smyslu Zákona Č. 17/1992 Sb. o životním prostředí
v platném znění a zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona Č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

17. Vyšší moc
17.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé
na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním
stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace,
vzpoura, povstání, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon
vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat
vpředu uvedenou definici vyšší moci.

Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazku podle této smlouvy
pro každou ze zúčastněných stran.

V případě vyšší moci muže být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou,
pokud to okolnosti vyžadují.

17.2. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnu k dohodě, má strana, která se
na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.
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17.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají
živelné pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913
odst. 2 Občanského zákoníku.

18. Odstoupení od smlouvy
18.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002
Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazku druhou
stranou.

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany.

18.2. Objednatel muže odstoupit od smlouvy zejména pokud:
byl zjištěn úpadek zhotovitele,
zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě,
zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality,
zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla (> 30 kalendářních dnu),
avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazku zhotovitele předem
písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. To neplatí v případě, že byl
zjištěn úpadek zhotovitele.

18.3. Zhotovitel muže odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení
s placením podle této smlouvy delším než 60 dnu, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění
smluvních závazku objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu
k nápravě.

18.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy,
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané
smluvní pokuty.

18.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také
hodnotu prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány.

19. Závěrečná ujednání
19.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve
čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři potvrzená vyhotovení a zhotovitel jedno
potvrzené vyhotoven í.

19.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle,
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

19.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky,
zejména příslušnými ustanoveními zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisu.

19.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou
u příslušných soudu. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.

19.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávajl platná a účinná. Smluvní strany
se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisu České republiky.

19.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně
číslovaných dodatku podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany
sjednávají, že § 564 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisu se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou
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písemných dodatku podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou
formou smluvní strany vylučují.

19.7. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy muže být zahájeno po přidělení
finančních prostředku od poskytovatele dotace. V případě nepřidělení či podstatného
zkrácení dotačních finančních prostředku si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy
odstoupit, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel v takovémto případě nebude
uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vuči objednateli, pokud nebude smluvně
dohodnuto jinak.

19.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha Č. 1 - oceněný soupis prací a výkonu s výkazem výměr.

V Putimově dne 29.3.2021 V Humpolci dne 29.3.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

Josef Pulda
starosta obce Putimov

Barbora Kaňová, Ji .
(jméno a podpis osoby oprávněnéje

OSECPUTIMOV
Putimov 47

39301 Pelhřimov

oKa spol. s r.o.
ekologické stavby

Spojovací 1539, 396 01 Humpolec
teUfax: 565 537 468 CD

IČO' 466fs0331, DIČ: CZ46680331
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VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o., Spojovací 1539, 396 01 Humpolec, IČO: 46680331, DIČ: CZ46680331, Tel. 565537468, E-mail: info@voka-humpolec.l._

Výkaz výměr: Připojení vrtu HVP - 1 na vodovod Putimov

Název položky Množství Jednotka Cena za Cena celkem [Kč]
jednotku [Kč]

Zemní práce - výkop rýhy pro vodovod, ve volném terénu, hloubka výkopu do 2 m, š. výkopu v 225 m 600,00 135000,00
koruně 0,6 m, včetně urovnání dna
Zemní práce - zásyp rýhy s hutněním výkopu, odvoz přebytečné zeminy max. do vzdálenosti 1 km 225 m 100,00 22500,00
na místo určené objednatelem
Zemní práce - výkop rýhy pro silový kabel, ve volném terénu, hloubka výkopu do I m, š. výkopu v 194 m 500,00 97000,00
koruně 0,4 m, včetně urovnání dna
Zemní práce - zásyp rýhy s hutněním výkopu, odvoz přebytečné zeminy max. do vzdálenosti I km 194 m 80,00 15520,00
na místo určené objednatelem
Vodovodní potrubí PE DN40, včetně montáže a napojení ve vrtu 283 m 195,00 55 185001, ,

Napojení vodovodního potrubí do vodojemu včetně stavebních prací (prostupy + utěsnění) I ks 18000,00 18000,00
Napájecí kabel AYKY 4 x 16 mm2, včetně montáže ve společném výkopu s vodovodem 225 m 100,00 22500,00
Ovládací kabel CYKY 4 x 2,5 mm2, včetně montáže ve společném výkopu s vodovodem 283 m 80,00 22640,00
Silový kabel NN AYKY 4 x 25 mm2, včetně montáže 197 m 120,00 23640,00
Zemnící pásek u rozvaděče, ve společném výkopu s výtlačným potrubím a silovým kabelem 80 m 80,00 6400,00
Ponorné čerpadlo do vrtu Q = 0,2 I/s, H = 71 m, včetně silového kabelu 60 m, I ks 20000,00 20000,00
s jištěním proti chodu na sucho
Zhotovení zhlaví vrtu (skruž železobetonová 4 ks (2) 1500 mm, poklop s uzamykatelným 1 ks 50000,00 50000,00
čtvercovým vstupem 600x600 mm s ventilační hlavicí, žebřík, podkladní beton tI. 100 mm,
štěrkové lože tI. 200 mm frakce 8-16 mm); včetně vystrojení (zpětná klapka, 2 uzávěry, vodoměr,
Vystrojení vrtu elektro (elektropilíř, rozvaděč, zapojení) 1 ks 20000,00 20000,00
Montáž nového rozvaděče ve stávajícím vodojemu včetně stavebních prací 1 ks 20000,00 20000,00
Ostatní elektromontáže (propojení ve vodojemu, seřízení ovládání čerpání) 1 ks 10000,00 10000,00
Zřízení staveniště 1 ks 6000,00 6000,00
Geodetické zaměření před stavbou, vytýčení v terénu (419 m) 1 ks 9000,00 9000,00
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (419 m) 1 ks 9000,00 9000,00
Cena celkem bez DPH

V Humpolci dne 2.3.2021

562385,00


