



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18
Odbor hospodářské správy a investic
Bechyňská 639
199 00 Praha 9-Letňany
IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321

MC18X00D6ZWU



Objednávka **O-2021/04/0082**

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 7. 4. 2021

Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

Veronské nám. 377

10900 Praha 10

IČ: 25730037

Objednávka projekčních prací

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (změna účelu využití) včetně inženýrské činnosti pro zajištění povolení stavby, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu pro akci "Stavební úpravy multifunkčního sálu Třínecká 650 - změna dispozic" v Praze - Letňanech.

Předmětem plnění dle předložené nabídky bude:

- etapa 1 - projekční činnost
- etapa 2 - podklady pro výběr zhotovitele a zajištění povolení stavby

Etapa 3 (studie osvětlení) a etapa 4 (autorský dozor) budou případně objednány samostatně dle aktuální potřeby objednatele.

Dílní termíny realizace viz. nabídka v příloze.

Celková hodnota objednávky včetně DPH činí **194 326,00 Kč**

Objednávka je vystavena v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18

DOTČENÁ HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA 238 m²
KLUBOVÉ ZAŘÍZENÍ

1. ETAPA PRACÍ - PROJEKČNÍ ČINNOST

A/	PŘÍPRAVA PODKLADŮ , DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU	16600 Kč + 21% DPH
	zaměření a revize stávajícího stavu	6600 Kč + 21% DPH
	STUDIE - návrh nové dispozice klubu Třinecká 650	10000 Kč + 21% DPH
	TERMÍN .. 1 týden	
B/	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ - ZMĚNA ÚČELU VYUŽITÍ	103000 Kč + 21% DPH
	stavební část + koordinace a povinné součásti PD	55000 Kč + 21% DPH
	statická část	4500 Kč + 21% DPH
	elektroinstalace včetně návrhu umělého osvětlení	29000 Kč + 21% DPH
	zdravotechnika	0 Kč + 21% DPH
	úprava vytápění	0 Kč + 21% DPH
	vzduchotechnika	0 Kč + 21% DPH
	požárně bezpečnostní řešení	14500 Kč + 21% DPH
	TERMÍN .. 4 týdny	
CELKEM 1. ETAPA PRACÍ		119600 Kč + 21% DPH
	DPH 21%	25116
	1.ETAPA CELKEM VČETNĚ DPH	144716 Kč vč. DPH
CELKOVÝ ČAS	5 týdnů (DO POLOVINY KVĚTNA)	

2. ETAPA PRACÍ - PODKLADY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ STAVBY

A/	VÝKAZ VÝMĚR A KONTROLNÍ ROZPOČET	25000 Kč + 21% DPH
	TERMÍN .. 2 týdny zpracováno v době IČ	
	CELKOVÝ ČAS 2 týdnů (DO KONCE KVĚTNA)	
B/	INŽENÝRSKÁ ČINNOST - ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ STAVBY	16000 Kč + 21% DPH
	TERMÍN .. 6 týdnů (DO KONCE ČERVNA)	

3. ETAPA PRACÍ - INFORMACE O MOŽNÝCH VYŽÁDANÝCH STUDIÍCH

A/	STUDIE PRO HYGIENU .. BUDOU OBJEDNÁNY V PŘÍPADĚ POŽADAVKU	
	studie denního osvětlení denní místnost	14000 Kč + 21% DPH

4. ETAPA PRACÍ - ÚČAST PŘI REALIZACI DÍLA

A/	Autorský dozor	8 kontrolních dnů á 3 hod á 750 Kč	18000 Kč + 21% DPH
		kontrola fakturace	4500 Kč + 21% DPH
		zajištění kolaudační prohlídky	4500 Kč + 21% DPH
CELKEM 4. ETAPA PRACÍ			27000 Kč + 21% DPH
		DPH 21%	5670
	4.ETAPA CELKEM VČETNĚ DPH		32670 Kč vč. DPH


Architektonická kancelář Křivka s.r.o.
Bedřichova 2183/16
182 00 Praha 8 - Libeň
www.arch-krivka.cz

Ing. Radek Dědina , jednatel
Architektonická kancelář Křivka, s.r.o.