



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18

Odbor hospodářské správy a investic

Bechyňská 639

199 00 Praha 9-Letňany

IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321

MC18X00D70HD



Objednávka **O-2021/04/0083**

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 7. 4. 2021

Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

Veronské nám. 377

10900 Praha 10

IČ: 25730037

Objednávka projekčních prací

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (změna účelu využití) včetně inženýrské činnosti pro zajištění povolení stavby, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu na stavební úpravy pro změnu účelu využití nebytových prostor klubu v objektu Stará náves č. p. 691 v Praze - Letňanech na ordinaci lékaře.

Předmětem plnění dle předložené nabídky bude:

- etapa 1 - projekční činnost
- etapa 2 - podklady pro výběr zhotovitele a zajištění povolení stavby

Etapa 3 (studie osvětlení) a etapa 4 (autorský dozor) budou případně objednány samostatně dle aktuální potřeby objednatele.

Dílní termíny realizace viz. nabídka v příloze.

Celková hodnota objednávky včetně DPH činí **185 009,00 Kč**

Objednávka je vystavena v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta MČ Praha 18

DOTČENÁ HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA 69 m²
ORDINACE

1. ETAPA PRACÍ - PROJEKČNÍ ČINNOST

A/	PŘÍPRAVA PODKLADŮ , DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU	17400 Kč + 21% DPH
	VYHLEDÁNÍ V ARCHIVU	800 Kč + 21% DPH
	zaměření a revize stávajícího stavu	6600 Kč + 21% DPH
	STUDIE - návrh nové dispozice ordinace	10000 Kč + 21% DPH
	TERMÍN ..	1 týden
B/	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ - ZMĚNA ÚČELU VYUŽITÍ	99500 Kč + 21% DPH
	stavební část + koordinace a povinné součásti PD	35000 Kč + 21% DPH
	statická část	4500 Kč + 21% DPH
	elektroinstalace včetně návrhu umělého osvětlení	15000 Kč + 21% DPH
	zdravotechnika	12000 Kč + 21% DPH
	úprava vytápění	10000 Kč + 21% DPH
	vzduchotechnika	15000 Kč + 21% DPH
	požárně bezpečnostní řešení	8000 Kč + 21% DPH
	TERMÍN ..	4 týdny
CELKEM 1. ETAPA PRACÍ		116900 Kč + 21% DPH
	DPH 21%	24549
	1.ETAPA CELKEM VČETNĚ DPH	141449 Kč vč. DPH
CELKOVÝ ČAS	5 týdnů (DO POLOVINY ČERVNA)	

2. ETAPA PRACÍ - PODKLADY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ STAVBY

A/	VÝKAZ VÝMĚR A KONTROLNÍ ROZPOČET	20000 Kč + 21% DPH
	TERMÍN ..	2 týdny zpracováno v době IČ
	CELKOVÝ ČAS	2 týdnů (DO KONCE SRPNA)
B/	INŽENÝRSKÁ ČINNOST - ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ STAVBY	16000 Kč + 21% DPH
	TERMÍN ..	6 týdnů (DO KONCE SRPNA)

3. ETAPA PRACÍ - INFORMACE O MOŽNÝCH VYŽÁDANÝCH STUDIÍCH

A/	STUDIE PRO HYGIENU .. BUDOU OBJEDNÁNY V PŘÍPADĚ POŽADAVKU	
	studie denního osvětlení PRACOVIŠTĚ	10000 Kč + 21% DPH

4. ETAPA PRACÍ - ÚČAST PŘI REALIZACI DÍLA

A/	Autorský dozor	8 kontrolních dnů á 3 hod á 750 Kč	18000 Kč + 21% DPH
		kontrola fakturace	4500 Kč + 21% DPH
		zajištění kolaudační prohlídky	4500 Kč + 21% DPH
CELKEM 4. ETAPA PRACÍ			27000 Kč + 21% DPH
		DPH 21%	5670
	4.ETAPA CELKEM VČETNĚ DPH		32670 Kč vč. DPH

Ing. Radek Dědina , Jednatel
Architektonická kancelář Křivka, s.r.o.