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Odbor hospodářské správy a investic

Bechyňská 639
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Objednávka 0-2021/04/0084

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 7. 4. 2021

Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

Veronské nám. 377

10900 Praha 10

IČ: 25730037

Objednávka projekčních prací

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (změna účelu využití)
včetně inženýrské činnosti pro zajištění povolení stavby, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu na
stavební úpravy pro změnu účelu využití stávajících prostor ordinace lékaře a učebny výtvarné výchovy
v objektu Základní školy Gen. F. Fajtla, Třinecká 350 v Praze - Letňanech na dvě kmenové třídy a
sociální zázemí.

Práce budou realizovány v dohodnutém rozsahu a termínech dle předložené nabídky.
Činnosti autorského dozoru budou fakturovány samostatně dle skutečných a odsouhlasených výkonů.

Celková hodnota objednávky včetně DPH činí 293 425,00 Kč

Objednávka je vystavena v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené
daňové povinnosti.

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta MČ Praha 18

MC18X00D71UD



CENOVÁ NABÍDKA ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ ORDINACE NA TŘÍDU A VÝTVARKA NA KMENOVOU A SOCÁLNÍZÁZEMÍ 31.3.2021

DOTČENÁ HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA 54+14+54 = 122 m2

2x KMENOVÁ TŘÍDA A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ DÍVKY, ŠATNY

1. ETAPA PRACÍ - PROJEKČNÍ ČINNOST

A/ PŘÍPRAVA PODKLADŮ , DOKUMENTACE STÁVAJÍCHO STAVU 30000 Kč + 21% DPH

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU - OBĚ TŘÍDY A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ, CHDOBA

STUDIE - návrh nové dipozice 2x TŘÍDY A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ DÍVKY

15000 Kč + 21% DPH

15000 Kč + 21% DPH

TERMÍN .. 1 týden

B/ STUDIE PRO DENNÍHO OSVĚTLENÍ - OVĚŘENÍ REÁLNOSTI ZÁMĚRU 17000 KČ + 21% DPH

studie denního osvětlení 2x TŘÍDA 17000 Kč + 21% DPH

C/ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ - ZMĚNA ÚČELU VYUŽITÍ 2 TŘÍDY 125500 KČ+ 21% DPH

stavební část + koordinace a povinné součásti PD 56000 Kč + 21% DPH

statická část 4500 Kč + 21% DPH

eletroinstalace včetně návrhu umělého osvětlení 22000 Kč + 21% DPH

zdravotechnika 18000 Kč + 21% DPH

úprava vytápění 10000 KČ + 21% DPH

vzduchotechnika 0 Kč + 21% DPH

požárně bezpečnostní řešení 15000 Kč + 21% DPH

TERMÍN .. 4 týdny

CELKEM 1. ETAPA PRACÍ

DPH 21%

172500 KČ + 21% DPH

36225

1.ETAPA CELKEM VČETNĚ DPH 208725 Kč vč. DPH

CELKOVÝ ČAS 5 týdnů I DO POLOVINY ČERVNA)

TŘÍDA VÝTVARKA - BUDE VYDÁNO PO STUDII OSVĚTLENÍNA "REKOLAUDACI" DO KONCE DUBNA

2. ETAPA PRACÍ - PODKLADY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ STAVBY

A/ VÝKAZ VÝMĚR A KONTROLNÍ ROZPOČET

TERMÍN .. 2 týdny zpracováno v době IČ

CELKOVÝ ČAS 2 týdnů (DO KONCE SRPNA)

B/ INŽENÝRSKÁ ČINNOST - ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ STAVBY

TERMÍN .. 6 týdnů (DO KONCE SRPNA)

27000 Kč+ 21% DPH

16000 Kč + 21% DPH

3. ETAPA PRACÍ - ÚČAST PŘI REALIZACI DÍLA

A/ Autorský dozor

CELKEM 3. ETAPA PRACÍ

8 kontrolních dnů á 3 hod á 750 Kč

kontrola fakturace

zajištění kolaudační prohlídky

18000 Kč + 21% DPH

4500 Kč+ 21% DPH

4500 Kč+ 21% DPH

27000 Kč + 21% DPH

DPH 21% 5670

3.ETAPA CELKEM VČETNĚ DPH 32670 KČVČ. DPH

Ing. Radek Dědina .jednatel

Architektonická kancelář Křivka, s.r.o.


