



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18

Odbor hospodářské správy a investic

Bechyňská 639

199 00 Praha 9-Letňany

IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321

MC18X00D71UD



Objednávka **O-2021/04/0084**

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 7. 4. 2021

Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

Veronské nám. 377

10900 Praha 10

IČ: 25730037

Objednávka projekčních prací

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (změna účelu využití) včetně inženýrské činnosti pro zajištění povolení stavby, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu na stavební úpravy pro změnu účelu využití stávajících prostor ordinace lékaře a učebny výtvarné výchovy v objektu Základní školy Gen. F. Fajtla, Třínecká 350 v Praze - Letňanech na dvě kmenové třídy a sociální zázemí.

Práce budou realizovány v dohodnutém rozsahu a termínech dle předložené nabídky.



Činnosti autorského dozoru budou fakturovány samostatně dle skutečných a odsouhlasených výkonů.

Celková hodnota objednávky včetně DPH činí **293 425,00 Kč**

Objednávka je vystavena v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta MČ Praha 18



DOTČENÁ HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA 54+14+54 = 122 m²
2x KMENOVÁ TŘÍDA A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ DÍVKY, ŠATNY

1. ETAPA PRACÍ - PROJEKČNÍ ČINNOST

A/	PŘÍPRAVA PODKLADŮ , DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU	30000 Kč + 21% DPH
	ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU - OBĚ TŘÍDY A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ , CHDOBA STUDIE - návrh nové dispozice 2x TŘÍDY A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ DÍVKY	15000 Kč + 21% DPH 15000 Kč + 21% DPH
	TERMÍN .. 1 týden	
B/	STUDIE PRO DENNÍHO OSVĚTLENÍ - OVĚŘENÍ REÁLNOSTI ZÁMĚRU	17000 Kč + 21% DPH
	studie denního osvětlení 2x TŘÍDA	17000 Kč + 21% DPH
C/	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ - ZMĚNA ÚČELU VYUŽITÍ 2 TŘÍDY	125500 Kč + 21% DPH
	stavební část + koordinace a povinné součásti PD	56000 Kč + 21% DPH
	statická část	4500 Kč + 21% DPH
	elektroinstalace včetně návrhu umělého osvětlení	22000 Kč + 21% DPH
	zdravotechnika	18000 Kč + 21% DPH
	úprava vytápění	10000 Kč + 21% DPH
	vzduchotechnika	0 Kč + 21% DPH
	požárně bezpečnostní řešení	15000 Kč + 21% DPH
	TERMÍN .. 4 týdny	
CELKEM 1. ETAPA PRACÍ		172500 Kč + 21% DPH
	DPH 21%	36225
	1.ETAPA CELKEM VČETNĚ DPH	208725 Kč vč. DPH

CELKOVÝ ČAS 5 týdnů (DO POLOVINY ČERVNA)
TŘÍDA VÝTVARKA - BUDE VYDÁNO PO STUDII OSVĚTLENÍ NA "REKOLAUDACI" DO KONCE DUBNA

2. ETAPA PRACÍ - PODKLADY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ STAVBY

A/	VÝKAZ VÝMĚR A KONTROLNÍ ROZPOČET	27000 Kč + 21% DPH
	TERMÍN .. 2 týdny zpracováno v době IČ	
	CELKOVÝ ČAS 2 týdnů (DO KONCE SRPNA)	
B/	INŽENÝRSKÁ ČINNOST - ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ STAVBY	16000 Kč + 21% DPH
	TERMÍN .. 6 týdnů (DO KONCE SRPNA)	

3. ETAPA PRACÍ - ÚČAST PŘI REALIZACI DÍLA

A/	Autorský dozor	8 kontrolních dnů á 3 hod á 750 Kč	18000 Kč + 21% DPH
		kontrola fakturace	4500 Kč + 21% DPH
		zajištění kolaudační prohlídky	4500 Kč + 21% DPH
CELKEM 3. ETAPA PRACÍ			27000 Kč + 21% DPH
		DPH 21%	5670
	3.ETAPA CELKEM VČETNĚ DPH		32670 Kč vč. DPH

Ing. Radek Dědina , jednatel
Architektonická kancelář Křivka, s.r.o.