

ÚSKK 9.5.
702210001

SMLOUVA O DÍLO

č. Zhotovitele: 1502

č. Objednatel: 11/01/004/21

uzavřená dle ustanovení § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

E PLUS spol. s r.o.

se sídlem: Pila 131, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 45353182

DIČ: CZ45353182

Zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2466

Zastoupená: Jiřím Habartem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“. Zhotovitel vyplní žlutě označená místa)

1.2. Objednatel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

IČO: 26402068

DIČ: CZ 26402068

Zapsaná u Krajského soudu v Plzni, obchodní rejstřík odd. B, vložka 1197

Zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva
a Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva

2. Vymezení a předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést pro Objednatel dílo spočívající ve výstavbě nové zákaznické trafostanice s úředním měřením na straně VN v místě stávající distribuční trafostanice KV_0499 Otovice - obec, ul. Hroznětínská (dále jen „dílo“).

Objednatel se zavazuje dílo ve sjednaném termínu převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu ve výši a způsobem ujednaným v čl. 3 této smlouvy.

3. Cena díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za provedení díla:

877 274,00 Kč bez DPH

184 227,54 Kč samostatně DPH

1 061 501,54 Kč včetně DPH

3.2. Cena bude Objednatel uhrazena na základě Zhotovitelem vystavené faktury, a to po řádném dokončení a předání díla. Jestliže se provedení díla skládá z více částí, je

Objednatel oprávněn požadovat průběžné platby vždy na základě faktury za každou řádně dokončenou a předanou část. Změna ceny za dílo je možná pouze při změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZodPH“).


- 3.3. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost vystavené faktury smluvními stranami dohodnuta na 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dnů ode dne jejího řádného doručení Objednateli.
- 3.4. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Zhotovitel s ohledem na tuto skutečnost (není-li dohodnuto jinak) nemá nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla.

4. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy řádně dokončit a předat Objednateli do 30. 6. 2021. S ohledem na termín dodání transformátoru Objednatel akceptuje termín předání díla do 31. 7. 2021.
- 4.2. Předpokladem pro řádné splnění výše uvedeného termínu je včasné předání předmětu opravy Zhotoviteli.
- 4.3. Předání místa staveniště bude Objednatelem v dostatečném předstihu (alespoň 5 dní předem) projednáno s pověřenou osobou Zhotovitele. Předání však musí proběhnout nejpozději v týdnu 19. – 23. 4. 2021 dle telef. domluvy, a to v místě plnění, tj. v místě stávající distribuční trafostanice KV_0499 Otovice - obec, ul. Hroznětínská.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel odpovídá po dobu zhotovení díla za majetek, který mu byl Objednatelem svěřený.
- 5.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště a započeti prací stavební deník. Do deníku se budou zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění prací, plnění této smlouvy a údaje důležité pro posouzení časového plnění (např. zásah vyšší moci). Jestliže pověřený pracovník objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše své vyjádření do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem odevzdáním a převzetím hotového díla.
- 5.3. Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci doklady, které souvisejí s předmětem plnění a touto smlouvou po dobu plnění smlouvy.
- 5.4. Zhotovitel je povinen dodržovat a provádět veškerá opatření na stavbě pro zajištění obecně závazných předpisů v oblasti BOZ, PO a ZP.
- 5.5. Vedením stavby za Zhotovitele je pověřen [REDAKCE]



- 5.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s jeho pokyny, právními předpisy či povinnostmi, vyplývajícími z této smlouvy, je oprávněn žádat Zhotovitele o zjednání nápravy.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se Zhotovitel stane v průběhu platnosti smluvního ujednání tzv. nespolehlivým plátcem, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele. Současně si smluvní strany sjednaly, že vzhledem k ručení Objednatele za zaplacení daně z přidané hodnoty z úplaty za sjednaný předmět plnění, nebude úplata Objednatele Zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez DPH bude v takovém případě považována za zaplacení ceny za dílo Objednatelem Zhotoviteli. Zajištěnou DPH Objednatel uhradí za Zhotovitele v souladu se ZoDPH jeho místně příslušnému správci daně.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Zhotovitel je povinen alespoň 3 dny předem vyzvat písemně Objednatele k převzetí díla.
- 6.2. Předání a převzetí díla (a předmětu opravy) se uskuteční za společné účasti Objednatele a Zhotovitele. Objednatel je povinen zajistit, aby se předání díla zúčastnil zástupce ÚSKK, a.s.
- 6.3. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě plnění, tj. v místě stávající distribuční trafostanice KV_0499 Otovice - obec, ul. Hroznětínská.
- 6.4. Předání a převzetí díla, jehož součástí je vytknutí případných vad a nedodělků (převzetí díla s výhradami), se zaznamená v předávacím protokolu, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pokud Objednatel dílo převezme s výhradami, budou v předávacím protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. K převzetí s výhradami Objednatel není povinen.
- 6.5. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro její naplnění, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, resp. jeho pověřené osobě, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 6.7. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

7. Odpovědnost Zhotovitele za vady díla a záruka

- 7.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, a musí být provedeno v souladu s právními předpisy souvisejícími.

- 7.2. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu § 5 odst. 1 OZ schopen při provádění díla jednat s náležitou znalostí a pečlivostí.
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla v souladu s technickou specifikací. Pokud bude mít Objednatel v průběhu realizace díla jakékoliv další požadavky, musí být tyto požadavky Zhotovitelem odsouhlaseny a případně promítnuty do ceny za dílo a termínu plnění.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli smluvní záruku za bezvadnost díla v délce 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí díla.
- 7.5. Záruka začíná běžet ode dne převzetí Objednatelem, tj. ode dne podpisu předávacího protokolu.
- 7.6. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 7. odst. 4 této smlouvy vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožní-li to charakter vady. U technicky náročnějších vad se Zhotovitel zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje k zajištění pozáručních oprav na základě řádné objednávky Objednatele.

8. Smluvní pokuty

- 8.1. Za porušení povinnosti Zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu, dle článku 4 odst. 1 této smlouvy, může Objednatel uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení s řádným a bezvadným předáním díla. Jestliže se provedení díla skládá z více částí, smluvní pokuta se vypočte z ceny díla řádně nepředané části. Tato smluvní pokuta se neuplatní v případě, že Objednatel v souladu s článkem 5 odst. 4 této smlouvy dílo převezme s vadami.
- 8.2. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu uvedeném v předávacím protokolu, může Objednatel uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu.
- 8.3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle čl. 7 odst. 7 smlouvy, může Objednatel vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

8.4. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny za dílo je Objednatel povinen Zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.

8.5. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 OZ.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně.

9.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:

9.2.1. jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 4. této smlouvy, které bude delší než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů;

9.2.2. jestliže Zhotovitel bez vážného důvodu po dobu delší než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla;

9.2.3. Zhotovitel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla v požadované kvalitě a termínu.

10. Ostatní ujednání


10.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

10.2. Smluvní strany zároveň prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv a že žádné údaje v této smlouvě uvedené nepovažují za obchodní tajemství.

10.3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Objednatel, a to neprodleně po jejím podpisu oběma smluvními stranami.

10.4. Obsah této smlouvy je možné měnit pouze písemnými, datovanými a vztupně číslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

10.5. Smluvní strana, která činila poslední úpravy (byť formálního charakteru) před podpisem smlouvy/případně jejího dodatku, je povinna poskytnout druhé smluvní straně elektronický obraz smlouvy ve stejném znění jako podepsaný originál smlouvy.





- 10.6. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
- 10.7. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení § 553 odst. 2 OZ nebo jej nahradit po vzájemné dohodě novým ustanovením, jež nejbližší, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu smluvních stran v době uzavření této smlouvy.
- 10.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 10.9. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 10.10. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 10.11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že je uzavírána dle jejich vůle a nikoliv v tísní.

Za Zhotovitele:


V Karlových Varech dne: 15.4.2021

.....
Jiří Habart
Jednatel společnosti



Za Objednatele:


V Otovicích, dne 16 -04- 2021



Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.




Ing. Pavel Raška
člen představenstva
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.



Příloha č. 1 - Doplnující kontaktní údaje

Příloha č. 2 – Cenová nabídka a položkový rozpočet



Příloha č. 1 - Doplnující kontaktní údaje
(údaje, které se v Registru smluv neuveřejňují)

Zhotovitel:

Eplus s.r.o.

Bankovní spojení:

- č. bankovního účtu: [REDACTED]

Odpovědná osoba:

- jméno a příjmení, funkce: [REDACTED]
- telefon: [REDACTED]
- e-mail: [REDACTED]

Objednatel:


Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.:

Bankovní spojení:

- č. bankovního účtu: [REDACTED]

Odpovědná osoba:

- jméno a příjmení, funkce: [REDACTED]
- telefon: [REDACTED]
- e-mail: [REDACTED]



REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč		verze 40.01	Poznámka
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu	Přípojka Otovice		
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu	AA-11-00001		
Verze NZ, Datum:	00182	01.07.2020	
Okres:	Karlovy Vary		
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé			
Počet dohod o omezení v užívání			
Počet LV v ks			
I. Projektové a průzkumné práce	0,0		
Cena PD			
Administrace SOBS VB a dohod o omezení	0,0		
Geodetické práce při zpracování PD			
Správní poplatky včetně ostatních nákladů			
Zajištění BOZP v rámci PD	0,0		
Geologický průzkum			
	Sečtená hodnota	Upraveno vzorcem	
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty			
Investiční dodávky (SaZ + trať)			
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a trať)			
Materiály dodávané zhotovitelem			
Práce			
Materiály rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)			
Práce rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)			
VII. Ostatní náklady			
Vytýčení podzemních zařízení			A
Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy			
Revize			A

Zábory			
Skládkovné			
Ekonomické újmy na plodinách			
Koordinační činnost zhotovitele			
Archeologický dohled			
Dopravní značení			
Hutní zkoušky			
Další náklady zhotovitele (viz.rekapitulace objektů)			
IX. Jiné investice			
Inženýring DSO			
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS (s použitím metody PPN nebo bez)			A
Koordinátor BOZP	0,0	0,0	
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS		0,0	
Jednorázové náhr. za omezení užívání		0,0	
Geometrické plány pro dohody o omezení		0,0	
Věcná břemena celkem		0,0	
Věcná břemena vklady		0,0	
Věcná břemena náhrady		0,0	
Geometrické plány pro VB		0,0	
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby		0,0	
Geodetické zaměření skutečného stavu		0,0	
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN		0,0	
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku		0,0	
Kupní cena pozemku		0,0	
Další náklady DSO (viz.rekapitulace objektů)		0,0	
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)			
Stavebně montážní činnost			
Celkové náklady stavby	877 273,8	877 273,7	

DODÁVKY ZHOTOVITELE

Název stavby: Přípojka Otovice
 Definice SAP: AA-11-00001
 Okres: Karlovy Vary
 Oblast: Západ
 Oblast ocenění: Západ

Datum: 01.07.2020

Verze NZ ČEZ: 00182

HI projektant: qtvincibmar
 Projekt. firma: Elektroprojekce Vincibr s.r.o.

Kód materiálu	Typ materiálu	Popis	Rozšířený popis	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
	SO01	Trafostanice					
	210	vedení venkovní VN					
1003123520	vedl.	BTS-J400 ROVINNA KONZOLA VN-KA		1,000	KS		
1003123530	vedl.	BTS-J400 KONZOLA POJISTEK VN-KA		1,000	PÁR		
1003123540	vedl.	BTS-J400 KONZ. POD TRANSF. DO 400KVA-KA		1,000	KS		
1003123580	vedl.	BTS-J400 KONZ. SE VZP. PRO RST SVS-B-KA		1,000	KS		
1003123700	vedl.	BTS-J400 DRZAK TRUBEK DLOUHÝ-PRAPOR -KA		2,000	KS		
1003123740	vedl.	BTS-J400 UPEV. TRMEN TRUBKY 75-90-KA		4,000	KS		
1003106350	vedl.	SPODEK POJ. PSE25/100+DÁ1, 2DIRY VNEJŠÍ	SEZ	3,000	KS		
9876003000	vyk.	VYK> SROUB M12X80, 6-HR HLAVA, POZ.	DIN933-8.8-A2K	6,000	KS		
9876008400	vyk.	VYK> MATICE M12, 6-HRANNA, POZ.	DIN934-8-A2K	6,000	KS		
9876009400	vyk.	VYK> PODLOŽKA PLOCHA 13 POZ.	DIN125-140HV-A2K	6,000	KS		
1000296870	vedl.	POJISTKA VN 10/25KV 10A ETI 442MM TERMO		3,000	KS		
1003851080	vedl.	OKO KABEL PLNE 36KV AL RMV 70X12 ALU-F		6,000	KS		
1003551090	vedl.	OKO KABEL PLNE 36KV AL RMV 50X12 ALU-F		3,000	KS		
1000214380	vedl.	TRUBKA S HRDLEM PVC 75/67,8/6000 TRIDA 4		1,000	KS		
1000325920	vedl.	KRYT VYVODOV.TRUBEK PLAST.60-90MM CWS	R OHYBU KABELU 0,870M	1,000	KS		
1000055380	vedl.	TAB.SMALT-VN DOT EZ DRAT ZEM SPAD, S.300	210X297, ZAOLENA	1,000	KS		
1002808990	vedl.	TAB. SMALT SJZ-DTS-ZN+CL-VL SLOUP	210X297, ZAOLENA	1,000	KS		
1000189950	vedl.	TAB.SMALT 13X-VYS PRIBL EZ ZAK HAS VST ZAK	297X297, PLOCHA	1,000	KS		
9876011980	vyk.	VYK> PODLOŽKA PLAST.PLOCHA 4,3 DIN125		4,000	KS		
9876005100	vyk.	VYK> SROUB M4X12, VALCOVÁ HLAVA, POZ.	DIN934-8-A2K	4,000	KS		
9876008000	vyk.	VYK> MATICE M4, 6-HRANNA, POZ.	DIN934-8-A2K	4,000	KS		
9876009000	vyk.	VYK> PODLOŽKA PLOCHA 4,3 POZ.	DIN125-140HV-A2K	4,000	KS		
9890003200	vedl.	OPT>BARVA ALKYD.ROZP.S2013 ZELENÁ-VRCH 1L	EMWIL S2013/5300	0,008	L		
9890003300	vedl.	OPT>BARVA ALKYD.ROZP.S2013 ŽLUTÁ-VRCH 1L	EMWIL S2013/6200	0,002	L		
9890010100	vedl.	OPT>PASKA UPINACI NEREZ, LEHKA 9,50,4MM	KLACHOS, B833/50 (B433)	19,200	M		
9890010800	vedl.	OPT>SPONA UPINACI NEREZ, LEHKA 9,5MM	KLACHOS, S 153	16,000	KS		
1000038080	vedl.	TRUBKA SMRST.RPK 40/16/1000 CERNÁ		1,000	KS		
1000040380	vedl.	SVORKA SR 02 M8 SPOJ. PASEK 30X4		16,000	KS		
1000040390	vedl.	SVORKA ZEMNICI SR03-LIT.,SPOJ.PASEK.LANO		3,000	KS		
1003301650	vedl.	TRUBICE SMRST SR1F 25,4-12,7/1200 ZZ		0,042	KS		
1003632530	vedl.	PASKA ZEMNICI FEZN 30X4/50AM (BAL.25KG)		92,000	KG		
9870011550	vyk.	VYK> GUMCAFALT SA 12		3,250	KG		
9860010400	vedl.	OPT>PASKA UPINACI NEREZ.STREDNI16/0,75MM	KLACHOS, B865/50 (B205)	2,100	M		
9860010900	vedl.	OPT>SPONA UPINACI NEREZ. STREDNI 16MM	KLACHOS, S 255	2,000	KS		
1000017640	vedl.	VODIC H07V-K 70 ZZ (CYA)		2,000	M		
9876002500	vyk.	VYK> SROUB M10X40, 6-HR HLAVA, POZ.	DIN933-8.8-A2K	2,000	KS		
9876003300	vyk.	VYK> PODLOŽKA PLOCHA 10,5 POZ.	DIN125-140HV-A2K	4,000	KS		
9876010400	vyk.	VYK> PODLOŽKA PRUŽNA 12, POZ.	DIN1980-230HV-A2K	2,000	KS		
1003313080	vedl.	VODIC IZOLOVANY 22KV BSVZ 1X70 MM2		43,050	M		
1000311200	vedl.	KONZOLA ODROGNA 1000 JB 6+29 KN	O 1000 JB 6-20 KN	1,000	SADA		
1002942760	vedl.	IZOLATOR ZAVESNY KOMPOZITNI 22KV	NYR-MIX SMH 25-2	6,000	KS		
1003209320	vedl.	SVORKA KOTEVNI TRMENOVA ELBA 144 107,1	ALST 5,4-12,0 16L	6,000	KS		
1000084900	vedl.	SVORKA PROUD. SROUB.ALST 6,5-8,5 167903		6,000	KS		
100009410	vedl.	HAK PRITUZNY M 20X140/Z		3,000	KS		
9876008600	vyk.	VYK> MATICE M20, 6-HRANNA, POZ.	DIN934-8-A2K	3,000	KS		
1000015810	vedl.	KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2		263,550	M		
1000015140	vedl.	KABEL 1-AYKY-J 4X70MM2		8,400	M		
1000313470	vedl.	SPOJKA PRIMA 1KV SSU 2C-L (35-95)	1X SPOJKA BEZ SPOJOVAČ	1,000	KS		
1003650580	vedl.	SPOJKA KABEL 36KV AL RMV 70 ALU-ZE		4,000	KS		
1000248920	vedl.	SKRIN ROZPOJOVACI SR3224KW2 DCK		1,000	KS		
1003569310	vedl.	KERAMZIT VEL.2 PYTEL 22 LITRU PRO SKRINE	KERAMZIT LIAPOR 1-4MM	1,000	BAL		
1002819550	vedl.	TRMEN W SVORKY NT10-240MM2 AL, CU		8,000	KS		
1000037210	vedl.	PRICHYTKA SONAP PR.55-74 MM 637574	637 574	2,000	KS		
1000037200	vedl.	PRICHYTKA SONAP PR.41-54 MM 637554	637 554	1,000	KS		
1003851070	vedl.	OKO KABEL PLNE 36KV AL RMV 70X10 ALU-F		14,000	KS		
1003851130	vedl.	OKO KABEL PLNE 36KV AL RMV 120X12 ALU-F		2,000	KS		
1003851210	vedl.	OKO KABEL PLNE 36KV AL RMV 240X12 ALU-F		6,000	KS		
9870011760	vyk.	VYK> DRAT OCEL PR.2,0 MEKKY		18,000	KG		
9870020290	vyk.	VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4		18 951,000	KG		
1002935270	vedl.	DESKA ZAKRYT.DEKAB PE 125/4 CERVENA 1M		147,000	KS		
9870011700	vyk.	VYK> SEMENO TRAVNI		2,058	KG		
9870011010	vyk.	VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0 ZAPAD		6,750	M3		
9870011600	vyk.	VYK> REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2		0,777	M3		
9870011610	vyk.	VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC		0,199	M3		
1000327760	vedl.	FOLIE VYSTR. BLESK 3300,4 CERVENA 125M		0,328	KS		
9870020300	vyk.	VYK> KOTOUČ REZACI DIAMANT PR450ASFALT		0,041	KS		
9870020030	vyk.	VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B		4 458,750	KG		
9870020090	vyk.	VYK> KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.0-4VL		49 815	KG		
9870020130	vyk.	VYK> STERKOPISEK FR.0-32 TR.C		10 988,000	KG		
9870020140	vyk.	VYK> STERKODRT FR.0-83 TR.A		5 842,500	KG		
9870020180	vyk.	VYK> LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 180KG		2,460	KG		
9870020190	vyk.	VYK> ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUGNY		85,485	KG		
9870020320	vyk.	VYK> PODKLAD Z KAMENIVA MECH.7ZPEVN.MZK		8 302,500	KG		
9870020350	vyk.	VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11+ 50/70 TR.1		3 898,000	KG		
9870020390	vyk.	VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR.1		4 756,000	KG		
9870020370	vyk.	VYK> ASFALT.BET.LOŽNI ACL16S+ 50/70TR.1		5 740,000	KG		
9870020110	vyk.	VYK> STERKOPISEK FR.0-22 TR.B		97 120,000	KG		
1000174000	vedl.	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUF.110 CERNÁ 50M		146,000	M		

SOUPIS SILOVÝCH TRAF (DODÁVKA INTERNÍHO DODAVATELE)

Název stavby: Připojka Otovice

Datum: 01.07.2020

Definice SAP: AA-11-00001

Verze NZ ČEZ: 00182

Okres: Karlovy Vary

Oblast: Západ

Hl. projektant: qtvincibmar

Oblast ocenění: Západ

Projekt. firma: Elektroprojekce Vincibr s.r.o.

Kód materiálu	Typ materiálu	Popis	Rozšířený popis	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
	SO01	Trafostanice					
	210	vedení venkovní VN					
1003650240	trafa	TRANSFORMATOR 160KVA 22-10/0,42KV TM ED	TM 160-10/22/0,42	1,000	KS		
		Silová trafa celkem:					214 500,00

SOUPIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ BEZ SILOVÝCH TRAF (Dodávka I-DOD)							
Název stavby: Připojka Otovice				Datum: 01.07.2020			
Definice SAP: AA-11-00001				Verze NZ ČEZ: 00182			
Okres: Karlovy Vary				Hl. projektant: qtvincibmar			
Oblast: Západ				Projekt. firma: Elektroprojekce Vincibr s.r.o.			
Oblast ocenění: Západ							
Kod materiálu	Typ materiálu	Popis	Rozšířený popis	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
	SD01	Trafo stanice					
	Z10	vedení venkovní VN					
1003676910	SaZ	ROZ.RST-0625/4335,SVS-B NA KONZ.(3X400A)	0625/4335-B/N (3X400A)	1,000	KS		
1003675169	SaZ	PODSTAVEC POD SKRIN SVS - B/P - NEREZ	NKP - P.B	1,000	KS		
		Stroje a zařízení celkem:					77 280,50

OSTATNÍ DODÁVKY INTERNÍHO DODAVATELE

Název stavby: Připojka Otovice

Datum: 01.07.2020

Definice SAP: AA-11-00001

Verze NZ ČEZ: 00182

Okres: Karlovy Vary

Oblast: Západ

Hl. projektant: qtvincibmar

Oblast ocenění: Západ

Projekt. firma: Elektroprojekce Vincibr s.r.o.

Kód materiálu	Typ materiálu	Popis	Rozšířený popis	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
	SO01	Trafo stanice					
	210	vedení venkovní VN					
1003544650	hlav.	SLOUP BETONOVY EPV 10 S/20 MAJDALENA	0201.200.056	1,000	KS		
1003544760	hlav.	DRŽAK KRYCI HLAVICE BET. SLOUP MAJDALENA	0201.200.092	1,000	KS		
1003544780	hlav.	HLAVICE KRYCI NA BET.SL. 220MM MAJDALENA	0201.200.093	1,000	KS		
NEA01	hlav.	Rozvaděč měření SM-1		1,000	TKC		
		Ostatní dodávky I-DOD celkem:					45 498,94

OCENĚNÉ PRÁCE

Název stavby: Přípojka Otovice

Datum: 01.07.2020

Definice SAP: AA-11-00001

Verze NZ ČEZ: 00182

Okres: Karlovy Vary

Oblast: Západ

Hl. projektant: qtvincibmar

Oblast ocenění: Západ

Projekt. firma: Elektroprojekce Vincibr s.r.o.

Kód práce	Typ práce	Zařízení nákladů	Popis	Množství celkové	MJ	Elektromontážní a Stavební (zemní) práce			Mechanizace		Definitivní záznamy	
						NH celk.	Sazba	Cena celk.	Cena jedn.	Cena celk.	Cena jedn.	Cena celk.
		SO01	Trafostanice									
		210	vedení venkovní VN									
PBLA59A	M	315	SLOUP BETON. J 10,5/20/220-VN BEZ VYSTR.	1,000	KS							
PXJA01A	M	322	BTS400-KONZOLA ROVINNA VN	1,000	KS							
PXJA02A	M	322	BTS400-KONZOLA POJ. SPODKU VN, PAR	1,000	PÁR							
PXJA03A	M	322	BTS400-KONZOLA POD TRAFU 400KVA	1,000	KS							
PXJA07A	M	322	BTS400-KONZOLA SE VZPEROU PRO RST SVS-B	1,000	KS							
PXJA09A	M	322	BTS400-DRŽAK TRUBEK DLOUHÝ PRAPOREC 1,5M	2,000	KS							
PXJA14A	M	322	BTS400-PTS630-TRMEN TRUBKY 75-90	4,000	KS							
PCSA49A	M	315	SPODEK POJ.VENK 22KV OMEZOVAC,UCHYC.VNEJ	3,000	KS							
PCZA22A	M	315	POJISTKA VN PRO 10-22KV 10A PR45/442	3,000	KS							
PBTA61A	M	315	UKONCENI ALST 9,3-11,0MM KABEL.OKEM	6,000	KS							
PBTA00A	M	315	UKONCENI ALST 7,7-9,4MM KABEL.OKEM	3,000	KS							
PBBA34A	M	315	TRUBKA SVODOVA PVC PR.75/6M PEVNE ULOZ.	1,000	KS							
PBBA43A	M	315	HLAVICE VYVOD. PLAST. TRUBEK 80-90MM CWS	1,000	KS							
PHJA85A	M	315	MONTAZ ROZVADECU -DO 100 KG	2,000	KS							
PBUA12A	M	315	TABULKA VN BEZPEC.VYSTR. SLOUP 300 SMALT	1,000	KS							
PBUA71A	M	315	TABULKA SJZ DTS SLOUP300 297X210 SMALT	1,000	KS							
PHGA18A	M	315	TABULKA BEZP. 9001-3DILNA STANICNI SMALT	1,000	KS							
PDQA08A	M	335	1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOLUTA	2,000	M							
PDQA01A	M	335	UZEMNENI PO SLOUPU PASKOU FEZN 30X4 BAND	12,000	M							
PDQA64A	M	336	OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4	1,000	KS							
PDRA02A	M	336	OCHR.UZEM.EKVIP. 3KRUHY 1-3-5M BTS,UO JB	1,000	SADA							
PDQA07A	M	335	PROPOJ.TRAFA DTS NA UZEM.SOUSTAVU	1,000	KS							
PCIA58A	M	315	UKONC.KAB.DO 4X240 BEZ TRMENU,BEZ OK	2,000	KS							
PEBA09A	M	235	HLOUBENI JAMY-SLOUP. KOTVA STROJ.TR.3-4	4,920	M3							
PEPA17A	M	215	ZAHOZ RYHY 35X70 RUCNE PRO UZEMNENI TR.3	80,000	M							
PEPA26A	M	235	HLOUB.RYHY 35X70 STROJ.PRO UZEMNENI TR.3	80,000	M							
PDEA56A	M	315	MONTAZ TRAFU NA STOZAROVOU TS-DO 160KVA	1,000	KS							
PXDA11A	M	315	VODIC IZOLOVANY BSZV (PAS) 22KV 1X70MM2	41,000	M							
PJFA46A	M	315	KONZ.OBBOCNA 1000 JB220-250 VE VYSCE	1,000	KS							
PLSA24A	M	315	RETEZEC JK PLAST 22KV ALST 5,4-12,0MM	6,000	KS							
PLUA43A	M	315	SPOJ.SROUB. PROUDOVY ALST 5,00-8,40MM	3,000	KS							
PCEA27A	M	315	KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZEN	251,000	M							
PCEA23A	M	315	KABEL 1-AYKY-J 4X70MM2,VOLNE ULOZENY	8,000	M							
PCLA79A	M	315	SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU2C-L PRO AL4X70	1,000	KS							
PFRB13A	M	324	SKRIN SR322/NKW2 DCK 9X400A LIST PILIR	1,000	KS							

PDIA90A	M	315	TRMEN W-SVORKY PRO 10-240 AL.CU DCK	8,000	KS						
PCHA27A	M	315	PRICHYTKA SONAP TYP 637574-KABEL D55-74	2,000	KS						
PCHA26A	M	315	PRICHYTKA SONAP TYP 637554-KABEL D41-54	1,000	KS						
PCIA50A	M	315	UKONC.KAB. 4X70 BEZ KONCOVKY.VC.OK (M10)	3,000	KS						
PCIA54A	M	315	UKONC.KAB.3X240+120 BEZ KONC.,OKA(M12)	2,000	KS						
PENA21A	M	215	ZAJISTENI KABELU PRI SOUBEHU	125,000	M						
PEDA22A	M	217	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	147,000	M						
PEFA14A	M	215	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X60 CM RUCNE,ZEM.TR.3	147,000	M						
PEJA01A	M	215	KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI	147,000	M						
PEJA58A	M	215	DESKA PVC ZAKRYT KAB. 1000X125X4 CERVENA	147,000	M						
PEQA02A	M	215	OSETI POVRCHU TRAVOU	51,450	M2						
PEQA13A	M	215	PODKLAD. VRSTVA 8CM-STERKOPISEK FR.0-32	20,500	M2						
PEGA71A	M	215	ZAKL.BETON C12/15 D05M3 DO BEDN.BEZ DOPR	6,750	M3						
PEJA41A	M	215	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM	41,000	M						
PMEA67A	M	250	ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	20,500	M2						
PMEA68A	M	250	ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	20,500	M2						
PMEA65A	M	250	ODSTRAN.VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	20,500	M2						
PMEA66A	M	250	ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	20,500	M2						
PEQA16A	M	215	PODKLADOVA VRSTVA ZE STERKOPISKU FR.0-22	60,700	M3						
PEDA39A	M	217	VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4	146,000	M						
PEFA35A	M	215	ZAHOZ KABEL.RYHY 50X80 CM RUCNE,ZEM.TR.4	146,000	M						
PENA25A	M	215	ZATAZENI LANA DO KANALKU-TVARNIC.TRASY	146,000	M						
PCHA43A	M	315	PRIPL.NA ZATAH.KAB.NN 4X35-120 KOLEKTOR	146,000	M						
PELA43A	M	215	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/91 OHEBNA	146,000	M						
PKAA19A	M	235	NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3 ZEM.1 4	12,600	M3						
PKBA28A	M	235	NALOZENI SUTE NA DOPRAVNI PROSTREDEK	24,000	T						
PEAA16A	M	215	ODSTR.DREVITEHO POROSTU,TVRDY-STR.HUSTY	18,000	M2						
			Oceněné práce celkem:					356 638,52		0,00	0,00

Materiály mimo platné ZMP / SMP

Název stavby: Připojka Otovice

Datum: 01.07.2020

Definice SAP: AA-11-00001

Verze NZ ČEZ: 00182

Okres: Karlovy Vary

Oblast: Západ

HI. projektant: qtvincibmar

Oblast ocenění: Západ

Projekt. firma: Elektroprojekce Vincibr s.r.o.

Číslo materiálu	Typ materiálu	Popis	Rozšířený popis	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková	Datum schválení	Schvalovatel	Upozornění
	SO01	Trafostanice								
	210	vedení venkovní VN								
NEA01	hlav.	Rozvaděč měření SM-1		1,000	TKC					Xm
		Materiály mimo platné ZMP / SMP celkem:					23 362,56			

BODOVÝ ROZPIS

Název stavby: Přípojka Otovice

Datum: 01.07.2020

Definice SAP: AA-11-00001

Verze NZ: 00182

Okres: Karlovy Vary

Oblast: Západ

Hl. projektant: qtvincibmar

Oblast ocenění: Západ

Projekt. firma: Elektroprojekce Vincibr s.r.o.

Kód	Typ práce/ materiálu	Název	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
SO01		Trafo stanice				
210		vedení venkovní VN				
BLA59	M	SLOUP BETON. J 10,5/20/220-VN BEZ VYSTR.	1,000	KS		
XJA01	M	BTS400-KONZOLA ROVINNA VN	1,000	KS		
XJA02	M	BTS400-KONZOLA POJ. SPODKU VN, PAR	1,000	PAR		
XJA03	M	BTS400-KONZOLA POD TRAFU 400KVA	1,000	KS		
XJA07	M	BTS400-KONZOLA SE VZPEROU PRO RST SVS-B	1,000	KS		
XJA09	M	BTS400-DRŽAK TRUBEK DLOUHÝ PRÁPOREC 1.5M	2,000	KS		
XJA14	M	BTS400-PTS630-TRMEN TRUBKY 75-90	4,000	KS		
CSA49	M	SPODEK POJ.VENK.22KV OMEZOVAČ,UCHYC.VNEJ	3,000	KS		
GZA22	M	POJISTKA VN PRO 10-22KV 10A PR45/442	3,000	KS		
XDA11	M	VODIC IZOLOVANY BSZV (PAS) 22KV 1X70MM2	9,000	M		
BTA61	M	UKONČENÍ ALST 9,3-11,0MM KABEL,OKEM	6,000	KS		
BTA60	M	UKONČENÍ ALST 7,7-9,4MM KABEL,OKEM	3,000	KS		
BBA34	M	TRUBKA SVODOVA PVC PR.75/6M PEVNE ULOZ.	1,000	KS		
BBA43	M	HILAVICE VYVOD. PLAST. TRUBEK 60-90MM CWS	1,000	KS		
HJA85	M	MONTAZ ROZVADECU -DO 100 KG	2,000	KS		
PAA13	M	ROZ RST-0625/4335,SVS-B NA KONZ.(3X400A)	1,000	KS		
PAA43	M	PODSTAVEC POD SKRIN SVS - B/P - NEREZ	1,000	KS		
NEA01		Rozvaděč měření SM-1	1,000	TKC		
BUA12	M	TABULKA VN BEZPEC VYSTR. SLOUP 300 SMALT	1,000	KS		
BUA71	M	TABULKA SJZ DTS SLOUP300 297X210 SMALT	1,000	KS		
HGA18	M	TABULKA BEZP. 9001-3DILNA STANICNI SMALT	1,000	KS		
DQA08	M	1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA	2,000	M		
DQA01	M	UZEMNENI PO SLOUPU PASKOU FEZN 30X4 BAND	12,000	M		
DQA54	M	SVORKA ZKUSEBNÍ SR03, SPOJ PAS/LANO FEZN	2,000	KS		
DQA64	M	OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4	1,000	KS		
DQA53	M	SVORKA ODBOČNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4	3,000	KS		
DRA02	M	OCHR.UZEM.EKVIP. 3KRUIY 1-3.5M BTS,UO JB	1,000	SADA		
DQA07	M	PROPOJ.TRAFA DTS NA UZEM.SOUSTAVU	1,000	KS		
CEA27	M	KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZEN	11,000	M		
CIA58	M	UKONČ.KAB.DO 4X240 BEZ TRMENU,BEZ OK	2,000	KS		
POB0001		Zemní práce pro TS		BOD		
PCA21	M	PRÁCE PŘI VYKOPÁVÁNÍ DO BEDN BEZ DOP.	4,700	M3		
PBA44	M	PRÁCE PŘI VYKOPÁVÁNÍ DO BEDN BEZ DOP.	4,870	M3		
PBA45	M	PRÁCE PŘI VYKOPÁVÁNÍ DO BEDN BEZ DOP.	4,870	M3		
PBA46	M	PRÁCE PŘI VYKOPÁVÁNÍ DO BEDN BEZ DOP.	4,870	M3		
POB0002		Transformátor		BOD		
PCA21	M	PRÁCE PŘI VYKOPÁVÁNÍ DO BEDN BEZ DOP.	4,700	M3		
PBA44	M	PRÁCE PŘI VYKOPÁVÁNÍ DO BEDN BEZ DOP.	4,870	M3		
PBA45	M	PRÁCE PŘI VYKOPÁVÁNÍ DO BEDN BEZ DOP.	4,870	M3		
PBA46	M	PRÁCE PŘI VYKOPÁVÁNÍ DO BEDN BEZ DOP.	4,870	M3		
POB0003		Vedení VN		BOD		
PCA21	M	PRÁCE PŘI VYKOPÁVÁNÍ DO BEDN BEZ DOP.	4,700	M3		
PBA44	M	PRÁCE PŘI VYKOPÁVÁNÍ DO BEDN BEZ DOP.	4,870	M3		
PBA45	M	PRÁCE PŘI VYKOPÁVÁNÍ DO BEDN BEZ DOP.	4,870	M3		
PBA46	M	PRÁCE PŘI VYKOPÁVÁNÍ DO BEDN BEZ DOP.	4,870	M3		
POB0004		Kabel NN - montáž		BOD		
PCA21	M	PRÁCE PŘI VYKOPÁVÁNÍ DO BEDN BEZ DOP.	4,700	M3		
PBA44	M	PRÁCE PŘI VYKOPÁVÁNÍ DO BEDN BEZ DOP.	4,870	M3		
PBA45	M	PRÁCE PŘI VYKOPÁVÁNÍ DO BEDN BEZ DOP.	4,870	M3		
PBA46	M	PRÁCE PŘI VYKOPÁVÁNÍ DO BEDN BEZ DOP.	4,870	M3		
POB0005		VÝKOPY - VOLNÝ TERÉN		M		
PCA21	M	PRÁCE PŘI VYKOPÁVÁNÍ DO BEDN BEZ DOP.	4,700	M3		
PBA44	M	PRÁCE PŘI VYKOPÁVÁNÍ DO BEDN BEZ DOP.	4,870	M3		
PBA45	M	PRÁCE PŘI VYKOPÁVÁNÍ DO BEDN BEZ DOP.	4,870	M3		
PBA46	M	PRÁCE PŘI VYKOPÁVÁNÍ DO BEDN BEZ DOP.	4,870	M3		
POB0006		VÝKOP V KOMUNIKACI - ŽIVIČNÝ POVRCH		M		

EDA39	M	VYKOP KABEL R/4/ 500/30CM RUCNE ZEM.TP.4	41,000			
EDA35	M	ZAHOD KABEL R/4/4/ 500/30 CM RUCNE ZEM.TP.4	41,000			
EDA13	M	PODLADIA VRSTVA 6CM STERKOPREK.FR.0.3P	20,500	M2		
EA471	M	JAKL BE KON OTV.15 DOMA DO BEDN DEJ DOFR	2,000	M3		
EQ475	M	PODLADIA VRSTVA 7E STERKOPREK.FR.0.2P	8,000	M3		
ENA25	M	ZATAZEN LANA DO KANALKU TVARNIC TRASY	45,000	M		
CH443	M	PRIPRAVA ZATIAH KABELN.4X15+1N KOLEKTOR	45,000	M		
EA441	M	ZLOUS DVE TRASY 11/8 10/11 10/11	10,000	M		
EA443	M	TRUBA KORUC. 11/8 KORUFLEX 11/8/10HEBIA	45,000	M		
ME457	M	ODSTRAN. VOZOVNY ASFALT KRYTI NAD VOZOV	20,500	M2		
ME468	M	PRIZEN VOZOVNY ASFALT KRYTI NAD VYKOP	20,500	M2		
ME465	M	ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT KRYTI NAD VYKOPOM	20,500	M2		
ME466	M	PRIZEN VOZOVNY ASFALT KRYTI NAD VYKOPOM	20,500	M2		
POB0007		KOMUNIKACE SE ŠTĚRKEM		M		
ED410	M	PRIZEN VOZOVNY ASFALT KRYTI NAD VYKOP	20,500	M2		
ED411	M	PRIZEN VOZOVNY ASFALT KRYTI NAD VYKOP	20,500	M2		
ED412	M	PRIZEN VOZOVNY ASFALT KRYTI NAD VYKOP	20,500	M2		
ED413	M	PRIZEN VOZOVNY ASFALT KRYTI NAD VYKOP	20,500	M2		
ED414	M	PRIZEN VOZOVNY ASFALT KRYTI NAD VYKOP	20,500	M2		
ED415	M	PRIZEN VOZOVNY ASFALT KRYTI NAD VYKOP	20,500	M2		
ED416	M	PRIZEN VOZOVNY ASFALT KRYTI NAD VYKOP	20,500	M2		
ED417	M	PRIZEN VOZOVNY ASFALT KRYTI NAD VYKOP	20,500	M2		
ED418	M	PRIZEN VOZOVNY ASFALT KRYTI NAD VYKOP	20,500	M2		
ED419	M	PRIZEN VOZOVNY ASFALT KRYTI NAD VYKOP	20,500	M2		
POB0008		OSTATNI ZEMNI PRACE		BOD		
KA419	M	PRIZEN VOZOVNY ASFALT KRYTI NAD VYKOP	20,500	M2		
KA420	M	PRIZEN VOZOVNY ASFALT KRYTI NAD VYKOP	20,500	M2		
EA416	M	ODSTR. DREVITENH. POROSTU TVRDY STR. RUSTY	10,000	M2		