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Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B
20059

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou

představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat

společnost dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být

předsedou, nebo místopředsedou představenstva.

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.
(„Objednatel”)
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PX/ČVUT Kloknerův ústav - Mánesův most - diagn.
Pontex, spol. s r.o.

se sídlem

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

ČSOB, a.s., č.ú.

Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem

Ing. Petrem Součkem, jednatelem
(každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)
jako správce společnosti „PX/ČVUT Kloknerův ústav - Mánesův most - diagn.

“

E-mail pro účely fakturace:

Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

bankovní spojení:

zastoupena:

České vysoké učení technické v Praze
se sídlem

součást

se sídlem

IČO:
DIČ:

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

Kloknerův ústav

Šolínova 7, 166 08 Praha 6

zápis v obchodním rejstříku: organizace je zřízena ze zákona č. 111/98 Sb. o

vysokých školách, a nezapisuje se do obchodního rejstříku
bankovní spojení:

zastoupena:

KB a.s., Praha 6, č. ú.:

Doc. Ing. Jiřím Koíískem, Ph.D., ředitelem ústavu,

na základě statutu ČVUT v Praze
jako společník ve společnosti „PX/ČVUT Kloknerův ústav Mánesův most- diagn."

(„Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany" nebo jednotlivě jako

„Smluvní strana")

Smlouva o dílo

(„Smlouva")

Číslo smlouvy Objednatele: 3/21/4056/018

Číslo smlouvy Zhotovitele: 18 408 01



Preambule

Vzhledem k tomu, že

(A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ"), zadávací řízení
na plnění veřejné zakázky s názvem „Most V 014, Mánesův most - diagnostický
průzkum, Praha 1.“

(B) Zhotovitel disponuje všemi příslušnými oprávněními k podnikání nezbytnými
pro všechny činností, k jejichž plnění se níže zavazuje;

(C) na základě výsledků Zadávacího řízení Objednatel rozhod! o přidělení Veřejné zakázky
Zhotoviteli;

uzavírají Smluvní strany podle § 2586 a násí. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník1), tuto Smlouvu.

VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ1.

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

(a) Faktura - daňový doklad s náležitostmi dle Zákona o DPH;

(b) Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů;

(c) Zákon o DPH - zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění
pozdějších předpisů;

(d) Zákon o pozemních komunikacích - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů;

(e) Zákon o silničním provozu - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve

znění pozdějších předpisů.

Další pojmy mohou být definovány přímo v textu Smlouvy stím, že definice pojmu
je zvýrazněna tučně, uvedena uvozovkami a při každém dalším výskytu je v textu
Smlouvy vyznačena velkým počátečním písmenem.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace
Veřejné zakázky („Zadávací dokumentace") jsou stanovena tato výkladová pravidla:

(a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;

(b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní
ustanovení Zadávací dokumentace;

(c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou
mít přednost ustanovení Smlouvy.

1.1

1.2

1.3

Cl. |.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem plnění je provedení díla: „Most, V 014, Mánesův most (13820) Mánesův,
Praha 1 - diagnostický průzkum"



2. V rámci plnění bude provedeno stanovení statické spolehlivosti a stanovení aktuální
zatížitelnosti a dále zhodnocení jednotlivých prvků mostu z hlediska poškození a

případné možnosti opravy se zaměřením na proveditelnost a použitelnost navržených
variant zásahu.

3. Výstupem plnění bude Souhrnná zpráva, obsahující zejména:

a) Vyhodnocení aktuální statické spolehlivostí a zatížitelnosti mostu s případnými riziky
v případě zjištění statické nedostatečnosti z hlediska aktuálně platných předpisů.

b) Vypracování variant rekonstrukce mostu včetně odhadu nákladů těchto variant.

c) Vypracování metod sanačních zásahů, tj. reprořilace povrchů, nátěry a impregnace,
dobetonávky, výměny násypů, bourání, zesílení, obnova hydroizolací, vč. získání
souhlasu NPÚ

d) Vypracování životnosti jednotlivých typů sanačních opatření v čfenění pro jednotlivé
konstrukční prvky a to na základě výsledků diagnostiky a měření životnosti
zvolených technologií a materiálů a na základě zkušeností.

e) Analýzu a vyjádření se k reálností a možnostem provedení sanačních zásahů,
zejména v případě nutnosti zesílení nosné konstrukce.

f) Zpracování stavebně-historíckého průzkumu, hodnotící jednotlivé prvky z hlediska
architektonického a uměleckého.

g) Přípravu manuálu pro provozování objektu, do doby konečné opravy, který bude
obsahovat zejména:

1 ) návody a doporučení k údržbě mostu s ohledem na progresivní metody a

materiály

2) návrhy na provádění pravidelného a průběžného dlouhodobého monitorování
mostu včetně doporučení na instalaci monitorovacího systému (čidla, sběrný
systém, systém varovných signálů),

3) definování podstatných parametrů pro sledování v rámci monitorování a jejich
hraniční limity, které je třeba sledovat a vyhodnocovat z hlediska statické
spolehlivosti mostu.

h) provedení digitafizace archivní dokumentace

í) podrobné zaměření mostu včetně 3D modelu

Součástí předmětu pínění je předání souhrnné zprávy ve výše uvedeném členění
elektronickém nosiči ve formátu *.pdf,

na

4. Součástí plnění je dále:

a) Dlouhodobé a podrobné sledování vývoje deformací (pohyby v kloubech, diiatacích) v

závísíosti na průběhu teplot v konstrukci i tepíot okolního prostředí.



b) Dlouhodobé a podrobné sledování průběhu teplot v konstrukci, tj. zejména po výšce

betonového průřezu klenby a také přímo v násypech nad klenbami.

c) Ověřeni stavu hydroizolací, odvodnění, dílatací a funkce kloubů.

d) Ověření stavu všech betonových a železobetonových prvků nosné konstrukce a to

zejména horního I spodního líce oblouků, vylehčovacích stěn, mostovky zahrnujíc!

zhodnocení stavu a degradace betonu, vyztužení konstrukcí (mostovka, vylehčovaci

stěny) mostovky, ložisek atd.

e) Ověření stavu a vlastností násypu nad klenbou na malostranské straně (ve vrcholu

kleneb i v patách) formou kopaných či vrtaných sond, tj. provést kopané sondy či vrty,

jejich dokumentaci a odběry vzorků pro zhodnocení materiálových charakteristik a

obsahu škodlivin.

f) Ověření stavu pilířů a opěr (materiály a jejich vlastností) a současně kontroly stavu

založen! pilířů mostu v toku řeky potápěčským průzkumem. Součástí bude stanovení

únosnosti v základové spáře.

g) Podrobný popis a diagnostika stavu jednotlivých i nenosných prvků (zábradlí,

schodiště, lampy, chodníky, nasazené žlb. zídky na krajních obloucích včetně

navazujících říms a jejich povrchových úprav - omítek z hlediska poruch a aktuálního

stavu narušení degradačními činiteli (ASR, dlouhodobé mrazové namáhání, hloubka

karbonatace, tloušťka krycí vrstvy, koroze výztuže), obsahu škodlivin (chloridy z

posypových solí případně dalších solí).

h) ověření stavu pilířů pod vodou se zaměřením na:

- stav kamenných záhozů
stav pláště pilířů (součástí bude 100% plošná pasportizace pláště)

5. Bližší vymezení předmětu plnění je určeno níže uvedenými dokumenty, které byly

předány Zhotoviteli před podpisem této Smlouvy:

1 . Mostní list a Mostní prohlídka (MP) v BMS,

2. Podrobné podmínky provádění díla,

a dále Oceněným položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č.1 této Smlouvy.

6. Pro zajištění průzkumu si zhotovitel zajistí příslušná DIO, DIR a dopravní značení pro

provedení průzkumu, resp. zpřístupnění adekvátní technikou (mostní plošiny,

vysokozdvižné plošiny, lešení, aj.).

ČI. II.
Doba plnění

1 . Termín zahájení plnění: ihned po uveřejnění Smlouvy v registru smluv.

2. Termín ukončení plnění: 12 měsíců od uveřejnění Smlouvy v registru smluv



Či. lil.
Místo plnění

Místem plnění je Mostní objekt ev.č. V-014 Mánesův most, Praha 1.

Místem předání výstupu plnění je sídlo Objednatele.

Čí. !V.
Cena díla

1 . Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této Smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako
nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením
díla.
Celkem cena za dílo bez DPH: 18 238 125,00 Kč

Podrobnou specifikaci ceny tvoří příloha č. 1 .

2. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2
Občanského zákoníku.

3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel,
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po uzavření Smlouvy, příp. jiné vlivy
nemají dopad na cenu, resp. jednotkové ceny.

4. Cenu, resp. jednotkové ceny, je dále možno po dobu trvání této Smlouvy překročit
v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít
prokazatelný vliv na výši ceny, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH,

V případě, že po dobu trvání této Smlouvy dojde ke snížení sazby DPH, bude cena
příslušným způsobem snížena.

5. Případná změna ceny, resp. jednotkových cen, bude upravena písemným čísíovaným
dodatkem k této Smlouvě.

Či. V.
Platební podmínky

1 . Úhrada ceny díla bude probíhat na základě jednorázové faktury - daňového dokladu
(dále jen jako „Faktura'1) se splatností 30 dnů od jeho doručení objednateli.

2. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla, resp. jakékoliv její částí, je
Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené
příslušnými právními předpisy.

3. Podkladem pro vystavení Faktury musí být soupis provedených činností Zhotovitele,
včetně jejich ceny podle jednotkových sazeb. Soupis musí být zpracován ve formě
stanovené Objednatelem. Věcná správnost tohoto soupisu musí být před vystavením
Faktury potvrzena oprávněným zástupcem Objednatele. Bez potvrzeného soupisu
činností není Zhotovitel oprávněn vystavit Objednateli Fakturu a Objednatel není
povinen uhradit cenu díla. Objednatel není povinen potvrdit soupis provedených
činností v případě zjištění vad na kvalitě či rozsahu prováděných činností, a to až do
doby jejich bezplatného odstranění Zhotovitelem.

4. Zhotovitel vystaví a doručí Objednateli Fakturu do 5 pracovních dnů ode dne
uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den
podpisu předávacího protokolu ohledně výstupu plnění mezi Objednatelem a

Zhotovitelem.

5. Faktura vystavovaná Zhotovitelem musí obsahovat text následujícího znění: „Most,
V 014, Mánesův most (13820) Mánesův, Praha 1 - diagnostický průzkum".



6, Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně

v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a

obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura'*. Smluvní strany sjednávají, že

věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu

bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit

Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu:

Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-

maiíovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické

faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou

pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou,

budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny

zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí

Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zasiána vždy ve formátu PDF a

zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou

součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF,

PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena

zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí

založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších

předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR
akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura

opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou

pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail

k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně

z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je

Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1

Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru

(souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje

se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

7. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem

v české měně. V případě, že v České republice dojde k zavedení měny EURO,

jakožto úřední měny České republiky, bude proveden přepočet ceny díla na EURO, a

to podle úředně stanoveného směnného kursu. Veškeré platby za plnění Smlouvy

budou ode dne zavedení EURO, jakožto úřední měny České republiky, hrazeny

pouze v EURO.

8. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli pohledávky vzniklé ze Smlouvy nebo na

jejím základě proti pohledávce Objednatele. Objednatel je oprávněn jednostranně

započíst své splatné pohledávky za Zhotovitelem oproti splatným pohledávkám

Zhotovitele za Objednatelem vzniklým na základě Smlouvy.

ČI. VI.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provádět činnosti podle Smlouvy s odbornou péčí a v souladu

s příslušnými právními předpisy a s pokyny Objednatele.

2. Zhotovitel je povinen při plnění této veřejné zakázky dodržovat veškeré relevantní

právní předpisy, technické normy, příslušné vnitřní normy zadavatele technologické

předpisy a veškerá dopravně-inženýrská rozhodnutí příslušných orgánů.

3. Po ukončení plnění Smlouvy bude Zhotovitel povinen vrátit Objednateli též veškerou

dokumentaci, kterou od něho v průběhu plnění Smlouvy obdržel.

4. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Objednateli nebo jakékoliv třetí

osobě, která vznikne při plnění nebo jakkoliv v souvislosti s plněním Smlouvy, a/nebo



nedodržením, opomenutím či porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající
ze Smlouvy, z příslušných právních předpisů anebo pokynů Objednatele.

5. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by
mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit své povinnosti
vyplývající ze Smlouvy. Takovým oznámením Zhotovitel není zbaven povinnosti
nadále plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy.

ČI, VII.
Technické vybavení

1 . Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti dle Smlouvy s využitím potřebného
technického vybavení v takovém rozsahu, aby byly veškeré činnosti provedeny
řádně.

2. V případě změny kontaktních údajů, zejména telefonních čísel, je Zhotovitel povinen
tyto údaje ihned písemně (e-mailem) oznámit Objednateli.

ČI Vlil.
Poddodavatelé

Zhotovitel je oprávněn pověřit výkonem jednotlivých činností dle Smlouvy třetí osoby
- poddodavatele, jejichž seznam je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

2. Jakákoliv změna významného poddodavatele podléhá předchozímu souhlasu
Objednatele.

3. Zhotovitel odpovídá za provádění činností dle této Smlouvy jednotlivými
poddodavateii, jako by je prováděl sám.

ČI. IX.
Smluvní pokuty

1 . Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli smluvní pokutu v případě:

a) že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti v souladu se Smlouvou či s
relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími
orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výší 2.000,- Kč za každý jednotlivý
případ;

b) že Zhotovitel na žádost Objednatele nepředloží doklady o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši 500,- Kč za každý
započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ;

c) že Zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, a to ve výší 0,1% ze sjednané
celkové ceny díla za každý den prodlení;

2. Pro jeden případ porušení povinností stanovených Smlouvou nelze kumulativně
uplatnit více smluvních pokut.

3. Nárok na uplatnění smluvní pokuty Objednateli nevznikne v případě, že k porušení
povinnosti Zhotovitelem došlo v důsledku některého z případů vyšší moci.

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením
nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní
pokutou.

5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen
nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši ani na odstoupení od Smlouvy.
Odstoupením od Smlouvy nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká. Smluvní
pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámení o jejím uplatněni
Zhotoviteli.

1.



ČI.X.
Pojištění

1 , Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy udržovat pojištění své odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného sjednaný Zhotovitelem
na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně
1,5 mil. Kč. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více

pojistných smluv.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání Smlouvy na předchozí žádost
Objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele prokazující existencí
pojištění v rozsahu požadovaném v odstavci 1. tohoto článku.

Č!. XI.
Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření Smlouvy je den
označený datem u podpisů Smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem
uzavření Smlouvy den z označených dnů nejpozdější.

2. Tato Smlouva může být zrušena dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž
účinky zrušení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě,

nejdříve však dnem zveřejnění dohody v registru smluv. Nebude-li takovýto okamžik
dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni zveřejnění takovéto dohody
v registru smluv.

3. Zhotovíte! není oprávněn Smlouvu vypovědět.

4. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) Zhotovitel bude v prodlení se splněním své povinností, které bude znamenat

podstatné porušení jeho smluvní povinnosti, a to i přesto, že na toto prodlení bude
Objednatelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté

primerene Ihute;
b) Zhotovitel bude provádět činnosti dle této Smlouvy v rozporu s podmínkami

Zadávacího řízení, se Smlouvou, s pokyny Objednatele a nezjedná nápravu ani
v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem v písemné

výzvě;

c) Zhotovitel nedodrží při plnění Smlouvy relevantní právní předpisy, technické
normy, dokumentaci schválenou Objednatelem nebo podmínky rozhodnutí orgánů
státní správy či samosprávy;

d) vůči majetku Zhotovitele bude probíhat insolvenční řízení nebo bude insolvenční
návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insoívenčního

řízení;
e) Zhotovitel vstoupí do likvidace;
f) Zhotovitel pozbude jakékoli oprávnění vyžadované právními předpisy

pro provádění činností, k nimž se dle Smlouvy zavazuje;

g) Zhotovitel pozbude kterýkoliv kvalifikační předpoklad, jehož splnění bylo
předpokladem pro účast v zadávacím řízení.

5. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze v případě, že:

a) Objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků dle Smlouvy
po dobu delší než 90 dnů;

b) Objednatel opakovaně neposkytne součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění
Smlouvy ze strany Zhotovitele, a to i přesto, že na prodlení s touto povinností bude
Zhotovitelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté
přiměřené lhůtě.

6. Každé odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev
vůle odstoupit od Smlouvy musí být druhé Smluvní straně doručen.



7. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od Smlouvy druhé Smluvní straně.

8. Odstoupení od Smlouvy se nedotkne případného nároku na náhradu škody vzniklé
porušením Smlouvy nebo nároku na zaplacení smluvních pokut.

9. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při odstoupení od Smlouvy nebudou mít
povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy.

10. V případě předčasného ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda, včetně
provedení všech činností nezbytně nutných k zamezení vzniku škody.

ČI. XII.

Kontrola

1. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností
Zhotovitele dle Smlouvy.

ČI. XIII.

Zvláštní ujednání

1. V případě, že Zhotovitel nezahájí některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své
straně v časovém limitu stanoveném Smlouvou, je, kromě sankcí smluvní pokuty
a/nebo odstoupení od Smlouvy, Objednatel oprávněn zajistit provedení těchto
činností v nezbytném rozsahu jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby, a to
na náklady Zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen veškeré písemné výstupy předávat Objednateli v českém jazyce
a zároveň veškerá komunikace s Objednatelem bude probíhat v českém jazyce.

3. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace Smlouvy jsou za Objednatele ve věcech
smluvních a technických Ing. Jan Šesták, vedoucí odd. správy mostů,

Ing. Jan Zemánek, email:

Změnu oprávněných osob je Objednatel povinen Zhotoviteli oznámit písemně.

4. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele ve

věcech smluvních/provozních/technických:
smluvních: Ing. Martin Havlík, jednatel společnosti, technických: Ing. Vladimír Junek.
Změnu oprávněných osob je Zhotovitel povinen Objednateli oznámit písemně.

ČI. XIV.

Vyšší moc, prodlení Smluvních stran

Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti ze Smlouvy
překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana v prodlení se splněním
příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení
pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je
přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.

Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo
překážka, kterou příslušná Smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před
uzavřením této Smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu
takové Smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo
opomenutím této Smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami
jsou zejména, nikoliv však výlučně:

(d) živelné události - zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;

(e) události související s činností člověka - např. války, občanské nepokoje, havárie
letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem,
nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti
související s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává;

1.
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(f) epidemie, karanténa, či krizová a daiší opatření orgánů veřejné moci, a to zejména
epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc

COVÍD-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a stím související
existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní
akty čí zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, zejména dle
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních předpisů;

(g) obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky atd.,
včetně pokynů Objednateie z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní,
soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži smluvní strany
dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení
právní povinnosti touto Stranou nebo její nedbalost.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení
s plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace,
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající
se Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek
Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho smluvního dodavatele,

Strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci
překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré
kroky, které lze po takové Smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší
moci na plnění povinností dle Smlouvy.

Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než [4 (slovy: čtyři) měsíce), je kterákoliv
ze Smluvních stran oprávněna odstoupit od příslušné Prováděcí smlouvy dotčené
okolností vyšší moci. Na základě odstoupení od Prováděcí smlouvy z tohoto důvodu
nevznikají druhé Smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty,
jež jinak Smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky
Smluvních stran řádně vzniklé do té doby.

3.
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ČL XV.
Závěrečná ustanovení

1 . Právní vztahy plynoucí ze Smlouvy se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES
TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje
o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum
jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

3. Všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří
vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu
s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění
pozdějších předpisů.

4. Právní účinky doručení jakékoli písemnosti doručované v souvislosti se Smlouvou
či na jejím základě nastávají pouze tehdy, je-li tato písemnost odesílatelem
či odesílatelem pověřeným provozovatelem poštovních služeb osobně předána jejímu
adresátovi nebo je-li tato písemnost doručena jejímu adresátovi formou
doporučeného psaní odeslaného prostřednictvím držitele poštovní licence nebo
zvláštní poštovní licence ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve

znění pozdějších předpisů. Pří doručování prostřednictvím osobního předání
nastávají účinky doručení okamžikem písemného potvrzení adresáta o přijetí
doručované písemnosti. Při doručování prostřednictvím doporučeného psaní
nastávají účinky doručení okamžikem přijetí doručované písemnosti adresátem od



poštovního doručovatele dle platných poštovních podmínek uveřejněných na základě
zákona č. 29/2000 Sb.t o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Doporučené psaní adresované Smluvní straně Smlouvy je třeba adresovat vždy
adresu Smluvní strany uvedenou v záhlaví Smlouvy. Tato doručovací adresa Smluvní
strany může být změněna pouze písemným oznámením doručeným druhé Smluvní
straně. Pro doručování jiných poštovních zásilek než písemností platí toto ustanovení
Smlouvy obdobně.

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související
se Smlouvou a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě
požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu Smlouvy, zejména učinit veškeré právní
a jiné úkony k tomu nezbytné.

6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakoukoli pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě Smlouvy.
Toto omezení trvá i po ukončení trvání Smlouvy.

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí
Objednatel.

8. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu Smluvních stran
o vzájemných právech a povinnostech upravených Smlouvou.

9. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě,
přičemž změna Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě.
Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna Smlouvy bude účinná ke dní
uzavření takovéto dohody. Při uzavírání takové dohody budou respektovány veškeré
limity vyplývající ze zákonné úpravy zadávání veřejných zakázek.

"1 0- Tato Smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu,
přičemž Objednatel obdrží tří (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

11. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných
elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou
zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

12. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám,
s výjimkou oprávněných zástupců Objednatele.

13. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

14. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala
čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i pří plnění
této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že
se seznámily se zásadami Criminaí compliance programu TSK (dále jen ,,CCP“),
které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem COP
a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze

Smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a příjme opatření tak, aby nevzniklo
důvodné podezření ze spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby
kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č,

418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění
pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle
zákona č. Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

na



15. Přílohu Smlouvy tvoří;

Příloha č. 1 Oceněný položkový rozpočet

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů

V Praze dne '03- 202119. C4. 2021V Praze dne



Tabulka 1: kapitola 3.2 Statická spolehlivost a zatížitelnost mostu
číslo Počet

Jednotka jednotek

Jednotkoví

cena v Kípoložky Název položky Cena v Kč Poznámka

Měřeni zaměřit na průhyb uprostřed poli a deformace v

důle litých detailech.
Statické zatěžovací zkoušky všech oblouků - SZZ1

Návrh koncepce zkoušek, sepsáni, konzultace a tisk programu

zkoušky dle ČSN 73 6209 včetně zpracováni výpočtových
podkladů ke zkoušce.

la) Zpracováni programu zkoušky hod 60 1000 60000

Adjustace snímačů, proměřeni a příprava kabeláJe. nastaveni
konstant a dalífch parametrů měřicích počítačů atd. Příprava
měřicích míst pro umístěni snímačů a dalších pomocných prvků
měřicího řetězce (rozměření, úprava povrchu (např. rovlnnost,

kapsy...). Instalace úchytných prvků (hmoždinky, destičky, trny
apod.)... atd. Instalace snímačů do připravených měřicích míst.
instalace kabeláže, instalace měřicích počítačů, kontrola
funkčnosti zkompletovaného řetězce ve všech měřicích místech.

Příprava měřicích řetězců v laboratoři. Příprava měřicích míst a Instalace
a deinstalaee měřídh řetězců In sítu

1 oblouklb) 5 75 000 375 000

Měření odezvy na přejezdy vozidel pro zjištěni statických deformačních
(přlčlnkových) čar

1 oblouk Přejezdy vozidel po daném pásu rychlosti 5 km/hod.
(tj. bez dynamických účinků) 3x tam a 3x zpět.

_

Zatěžovací stav realizovaný v daném oblouku sestavou min. 4
nákladních vozidel ve středu rozpětí. Zahrnuje I měřeni
deformačnlgho chováni a poprsních rdi.

lc> 5 30000 150 000

Měřeni odezvy na statické zatíženi dle ČSN 73 6209 vč. nákladů
spojených s použitím měřicího řetězce

1 obloukId) 5 50000 250 000

Zpracováni dat do tabulek a grafů, zhodnoceni vedlejších vlivů,
analýza odezvy konstrukce pro provedený zatěžovací stav.

Sepsáni zprávy dle ČSN 73 6209 včetně závěrů vyplývajících z

analýzy odezvy konstrukce při realizovaných zatěfovacích
zkouškách.

le) Zpracováni dat a vypracování závěrečné zprávy hod 80 1000 80 000

Měření dynamické odezvy konstrukce oblouků na provoz2

Návrh koncepce zkoušek, program studijní zkoušky dle ČSN 73
6209 včetně zpracováni výpočtových podkladů ke zkoušce.

2a) Zpracováni programu měřeni hod 60 1000 60000

Adjustace snímačů, proměřeni a příprava kabeláže, nastavení
konstant a dalších parametrů měřicích počítačů atd.

2b) Příprava měřicího řetězce ks i 150000 150000

Adjustace snímačů, proměřeni a příprava kabeláže, nastavení
konstant a dalších parametrů měřicích počítačů atd. Příprava
měřicích míst pro umístěni snímačů a dalších pomocných prvků
měřicího řetězce (rozměření, úprava povrchu (např. rovinnost.
kapsy...), instalace úchytných prvků (hmoždinky, destičky, trny

apod.)... atd. Instalace snímačů do připravených měřících míst,

instalace kabeláže, instalace měřicích počítačů, kontrola
funkčnosti zkompletovaného řetězce ve všech měřicích místech.

2c) Příprava měřicích míst a Instalace a deinstalaee měřfclh řetězců in sítu 1 oblouk 4 50000 200 000

Vyhledání vlastních kmitočtů nosné konstrukce, měření odezvy
konstrukce při těchto kmitočtech triaxiálně (30, tj. prostorově), v

ustáleném a útlumovém režimu.

Měřeni odezvy na provoz vč. nákladů spojených s použitím měřícího
'

řetězce 1 oblouk 4 190 000 760000

Zpracováni dat do tabulek a grafů, zhodnoceni vedlejších vlivů,
výpočty cílových veličin a analýza odezvy konstrukce. Sepsání
zprávy včetně závěrů vyplývajících z analýzy odezvy konstrukce.

2f) Zpracováni dat a vypracováni závěrečné zprávy hod 140 1000 140 000

Cílem je vytvořit podklad pro statickou a dynamickou analýzu

konstrukce dle reálné skutečnosti.
Měření skutečného tvaru konstrukci ve vybraných částech3

Kontrolní proměřeni tloušťky oblouků po |ejich délce (ověřeni pro

statický výpočet)

Měření ze spodního a horního líce, kontrola tlouštěk oblouků po

jejích délce u všech poli dle dostupnosti a možnosti.
3a) 1 oblouk 4 25 000 100 000

30 scanovánl tvaru oblouků, prvků zábradlí, pilířů vylehčovacfch stěn
atd. k získání prostorového zmapování tvaru konstrukcí a pro jejich
prezentaci.
_

Kontrolní zjednodušené zaměření a ověřeni základních tvarů konstrukci
(zábradlí, podpěry,řimsy. atd )

Podklad pro zadání geometrických parametrů při statické a

dynamické analýze se zahrnutím prostorového tvaru. Zhotovení
výkresů v ACAD- formát DWG.

Měřeni provést na typických představitelích konstrukčních prvků

(i opakované pro verifikaci) klasickými metodami měření,

3b) hod. 150 1 000 150 000

30 hod. SO 1 000 50 000

Cilem je získat reálný obraz o teplotních polích a jejich vlivu na

zatíženi monolitické konstrukce.
4 Teplota a deformace oblouku vlivem teploty

Shrnuti a analýza výsledků krátkodobého i dlouhodobého
monitorováni mostu čl Jeho prvků prováděného v minulosti.

TSK poskytne podklady. Ole analýzy navrhnout postupy a rozsahy
případného dalšího sledováni.

4a) ks 1 40000 40000

Instalovat teplotní Čidla po výšce průřezu pásů (2 x v průřezu)
pro získáni Informaci o teplotním spádu v průřezu konstrukce
klenby mostu a tlm í reálná odezvy konstrukci na změny okolní
venkovní teploty. Předpoklad min. ve dvou průřezech po délce
mostu 3 teploměry, tj. celkem 6+ 2x prostředí + 2 k v pilíři + 5 x

po výšce přesýpaného oblouku v betonu a násypu po dobu min 9
měsíců.

Měření průběhu teplot oblouková konstrukce 6 teploměrů v betonech
oblouků + 2 x teplota prostředí + 2x středový pilíř + 5 teploměrů v

přesýpaném oblouku. Trvání měřeni min, 9 měsíců

4b) ks 15 20000 300000

Kontrola pohybu kloubů ve vrcholu klenby * monitoring ♦ SZZ + teploty -

předpoklad 4+1 snímače vrchol pro 2 vrcholy ■ 10 snímačů 9 mésiců
provozu

Instalace 10 měřidel a měřici ústředny s Online přenosem a

monitorováni objektu kontinuálně po dobu min, 9 měsíců.
4C) ks 10 55000 550000

Statické a dynamické výpočty a posouzení statické spolehlivostí a zatížitelnostiS

Vytvořeni lineární a nelineární modely nosných obloukových
konstrukci a to Jak oblouků třlkloubových tak oblouku
přesýpaného kalibrované statickými a dynamickými testy a

měřením teplot. V analýzách zahrnout a zohlednit také aktuální
informace o degradaci konstrukci (kámen, beton, výztuž).
Do posouzeni zahrnout Informace o pilířích a provést jejich
posouzeni nejen z hlediska únosnosti samotného prvku, ale I z

hlediska založeni.

Statická lineární i nelineární analýza oblouků včetně zahrnuti aktuálních
informaci o degradaci konstrukčních materiálových prvků a teplot.
Rozbor dynamického namáháni a vlivu včetně výpočtů

5a) hod. SOO 1000 500 000

5b) Posuzení založeni na základě dostupných podkladů hod. 100 1000 100 000

Zvážit a vytypovat možnosti případného zesíleni ukáže-li se

nutnost pro dosažení požadované čl předpokládané zatížitelnosti,

Tyto možnosti ověřit statickými výpočty a také zvážit hledisko
proveditelnosti případně trvanlivosti.

Statický rozbor možnosti zesíleni rozhodujících konstrukčních elementů
ve formě min. dvou Ideových variant.

5c) hod. 250 1000 250 000

Provedeni a zpracováni zprávy z mimořádné mostní prohlídky a

její vložení do elektronického systému obsahující mostní
prohlídky.

5d) Mimořádná mostní prohlídka ks l 80 000 B0000

5tudie bude obsahovat archltektonlcko-konstrukčni prostorové
řešeni přístupu k případné opravě mostu při uvažováni zjištěných
skutečností. Bude se jednat zejména o prostorové modely

výměny ČI nahrazení konstrukci. Součásti studie bude rovněž

Souhrnná studie možnosti opravy mostu pro iajištěni zatížitelnosti ve

tfldě A dle Č5N a zatížitelnosti 32 1 v souběhu s provozem tramvajídle5ej hod 500 1 000 500 000
i N

Nabídková cena celkíem za část dle 3.2 bez DPH 4845000

Nabídková cena celklem za část 3.2 $ DPH 5862450

Pozn:

Položka není obsažena v rozpočtu rámcové smlouvy na diagnostiku mostů



Tabulka 2: Kap. 3.3. Diagnostika a hodnocení snačnfch metod

Počet Jedn.

Cena v

č.p. Název položky Jedn. Cena v KČ
Jedn.

Diagnostické práce IN SÍTU
Příprava průzkumu - shromážděni a analýza dostupné dokumentace, prohlídek,
průzkumů, dle velikosti mostu zpracování plánu průzkumu aj.

1 hod. 180 1000 180000

Zmapováni rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce včetně
akustického trasování a grafického výstupu

2 hod. 300 1000 300000

Pasportizace stavu zábradlí, sloupů, výzdobv atd. včetně grafických výstupů3 hod. 180 1000 180000

4 Podrobná prohlídka všech kloubů včetně endoskopie oblouk 4 40000 160000

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství • kopané sondy případně
na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy
sondy včetně tloušťek vyrovnávacích a spádových vrstev na povrchu NK, popisu

jádra formou protokolu + fotodokumentace včetně opravy vozavkových vrstev.

5 ks 10 65000 650000

Odběr vzorků násypu a hydroizolací pro popis a chemické analýzy6 ks 6 3000 18000

Odběr vývrtú DN100, délka do 500 mm vč,odborné reprofiface otvoru pro

vyjmuti vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a Tl výrobce hmoty -

rozsah pro každý oblou min. 5 x, vylehčovací stěny a mostovka min. 5x v rámci
obloukového pole, pilíře a opěry min. 3 x každý, předsádkový beton zábradlí min
5x & 5x5+4x5+ 5 x 3 + 5= 65. S ohledem na délku vrtů až 1 m uvažováno 2x

7 ks 130 3500 455000

Odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm vč.odborné reprofilace otvoru pro

vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty
8 ks 20 5000 100000

Odběr prachových vzorků pro chemické analýzy9 ks 100 500 SOOOO

10 Manipulace se vzorky vývrtů, z kopaných sond doprava, vzorkovnice, skladování ks 200 500 100000

11 ks 20 1000 20000
Povrchová nasákavost betonu, kamene, povrchové úpravy Karstenovou baňkou
Měření tl.krycl bet.vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo NK v ploše min,

0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou nebo radarovou metodou
12 ks 45 1000 45000

Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní stavby a/nebo NK ■ měření krycí
vrstvy, průměru a velikosti oslabeni profilu a porovnáni s dokumentací
vč.odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty
Karbonatace - stanoveni hloubky karbonatace fenolftaleinovou nebo jinou
zkouškou betonu In-sltu

_

Nedestruktivní stanovení homogenity a kvality betonu tvrdoměrnou metodou,
broušení, upřesněni kalibračním vztahem na vývrtech

13 ks 20 3000 60000

14 ks 80 500 40000

15 ks 200 500 100000

Stanoveni pevností v tahu povrchové vrstvy (odtrhává zkouška) betonu
16 ks 80 1000 80000

Referenční plochy na obnovu šlechtěné omítky pro zhodnoceni proveditelnosti
opravy a jej! trvanlivosti.
_

Referenční plocha na úpravu betonových ploch nosných prvků mostu a

předsádkového betonu čištěním a následnou impregnaci pro zvýšení odolnosti a

životnosti.

17 ref. plocha 2 185000 370000

18 ref. plocha 4 90000 360000

Hloubkové jádrové výrty do základů a podloží. Šikmé vrty do pilíře a opěry z

boku 4x m' 40 10000 400000

2o Potápěčský průzkum do 10 m hloubky hod. 80 2500 200000

21 Stavebné-historický průzkum ks 1 1900000 1900000

Laboratorní práce navazující na práce diagnostické
Popis vývrtů - makrostruktura betonu, kamenivo, vrstvy omítek, foto apod. - vrt
nebo každý započaty m'

22 ks 206 250 51500

Zkoušky základové zeminy či horniny ks 5 10000 50000

M
Pevnost betonu, kamene v tlaku na vývrtech - koncováni, obj.hmotnost, zkouška
v tlaku ks 150 1000 150000

25 ks 20 2500 50000Stanovení modulu pružnosti na vývrtů 1:2 ■ úprava vzorku, zkouška, vyhodnoceni

Stanoveni nasákavosti betonu, kamene, cihel ks 30 500 15000
Stanovení odolností betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř vývrty DN150
(CHRL, metoda "C ČSN 73 1326) - max. 75 zmrazovadch cyklů

_

Stanoveni mrazuvzdornosti betonu na vývrtech 100 mm - zmrazovánl dle ČSN
731322 a sledování vývoje poškození ultrazvukem a měřením odpadu - max. 100
zmrazovacích cyklů

27 vzorek 20 15000 300000

28 vzorek 15 2500 37500

Ověření přítomnosti ASR - uranllacetátový test u všech a mikroskopicky29 ks 6 20000 120000

Instrumentální analýza degradace a poškození struktury materiálů tj.
mikroskopie, DTA, porozimetrie atd.

30 ks 20 2500 50000

Ověření zvýšení životnosti a trvanlivosti betonu zvoleného prvku aplikaci
impregnace testem CH.RJL - vzorky vyrobeny laboratoři a/nebo odebrané z

referenční plochy

31 ref, plocha 2 82500 165000

Ověření životnosti a trvanlivosti provrchové úpravy na referenční ploše s omítkou
- vzorky vyrobeny laboratoři a/nebo odebrané z referenční plochy a podrobeny
zmrazovaclm cyklům (případně CH.R.L.)

32 ref. plocha 2 80000 160000

Chemické analýzy obsahu škodlivin v materiálech (chloridy a jiné rozpustné soli)33 ks 100 500 2500

34 Chemické anaíýzy materiálů s cílem stanovit složeni (pojivo, skladbu kameniva) ks 5 20000 100000

Nabídková cena celklem za kap, 3.3 bez DPH 7019500

Nabídková cena celklem za kap. 3.3 s DPH 8493595

Požni

Položka není obsažena v rozpočtu rámcové smlouvy na diagnostiku mostů



Tabulka 3: Ostatní související náklady

Počet Jedn.

Cena v Kč
Nírev položky Jedu.

jcdn, Cena v Kč Pozn.
Příprava prací a projednání postupu průzkumu a prováděni sond se zástupci
památkové,

Zahrnuje konzultace a od souhlasová ní postupu prováděni
sond Jejich polohy, oprava atd.

1 hod. 120 1000 120000

Pravidelné kontrolní dny - konzultace a projednáváni prací a výsledků se zástupci
objednatele a památkové péče - min. Ix 3-4 týdny.

Předpoklad 16 x společné Jednáni v trváni 7 hodin v průběhu
řešení za 12 měsíců

2 ks 16 30000 480000

Zahrnuje veškeré náklady spojenés pronájmem a provozem

zatěŽovacfh vozidel na viecny statické zatéžovacl zkoušky,
Počet vypfyne z programu zkoušky. Předpokládat min. 4 x

nákladní vůz cca 40 1.

Náklady na zkušební zatéžovacl vozidla3 ks 1 400 000 400 000

Metody technického lezeni ve výškách a nad volnou hloubkou Prohlídka konstrukcí z boku a horního líce kleneb4 hod 100 2500 250 000

Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem5 den 25 17500 437 500

Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě, pronájem ČR6 den 8 40000 320 000

Asistence plavldfa pro prohlížení nad vodní plochou7 den 30 20000 600000

Dopravní opatřeni - lokální omezení
8 den 25 20000 500 000 Náklady na zpracování a zajištění DIR. Omezeni dopravy

během zatěžovacfch zkoušek nebo instalace měření.
Projednání, projekt, značeni, náhradní doprava.

Dopravní opatření - celkové uzavření
9 den 6 50000 300 000

Dílčí zprávy z Jednotlivých pracovních úkonů v části Statika a části Diagnostika tj.
dílčí zprávy z prohlídek, odběrů, laboratorních testů, protokoly ze zkoušek.
Celková shrnující závěrečná zpráva s vyhodnoceni průzkumu a všech získaných
Informaci obsahující návrhy a doporučení opatřeni, oprav, sanace, údržby - 3x
tištěná a lxdigitální verze

25K z polních a

laboratorních
prací

10 0,25 2966125

Nabídková cena celklem bez DPHu 6373625

Nabídková cena celklem s DPH12 7712086

Pozn:

Položka není obsažena v rozpočtu rámcové smlouvy na diagnostiku mostu



:



Tabulka 4: Rekapitulace

Název části Cena v Kč

Kapitola 3.2. Statikai 4845000

Kapitola 3.3 Diagnostika2 70X9500

Ostatní související náklady3 6373625

Celková cena celklem bez DPH4 18238125

Celková cena celkem s DPH5 22068131,25
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