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[ J/ Níže uvedeného dne, měsíce a roku se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č.

_í 8932012 Sb. v platném znění \

Město Sokolov

Se sídlem: Rokycanova 1929; 35601 Sokolov '

Zastoupeno: Bc. Janem Pickou, starostou

IC:v00259586

DIC: (320025958'6

dáíejen „ oojednaíeí “

a

OKNOSTYL group s.r.o.

Se Sídlem: Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Zastoupena: Ladislav Horčica - jednatel

IC: 13689719

DIČ: CZ27689719

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.—

Zapsána v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 52299

dáíejen „ zhotovílef“

se shodli na uzavření této

|

Smlouvy o dílo !

|

(dle 5 2586 a následujících občanského zákoníku) '
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„' Článek 1.

Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-lí z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy

následující význam:

1.1 Pozemky stavby: pozemky p. č. 951 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.

1.2 Předmětná stavba: stavba „Výměna oken na budově „C“ MěÚ“.

Článek 11.

Předmět smlouvy

II.l Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětně stavby, a to formou stavby „na

klíč“ a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětná stavby jsou stanoveny:

a) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;

b) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů a

komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;

c) zadávací dokumentací ze dne 20. 7. 2016 včetně výzvy zadavatele a nabídky dodavatele.

11.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že

jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětná stavby a :

jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Položkovém rozpočtu — nabídka zhotovitele.

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětná stavby jako

dokončeného díla.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí,

odpovědnost a náklady.

článek m.

Cas plnění

111.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou

následující:

III.1.1 Předání staveniště: 22. 8. 2016

111.1 .2 Zahájení stavby: 22. 8. 2016

111.1.3 Dokončení a předání stavby: 31. 10. 2016

11114 Vyklízení staveniště: 27. 10. 2016

III.2 Dílčí termíny stavby plnění jednotlivých částí Předmětná stavby jsou obsaženy v Časovém

harmonogramu, jenž je přílohou č. 2 této smlouvy.

111.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této

smlouvy kromě stavebního povolení, jehož kopie bude zhotoviteli předána při podpisu smlouvy.

111.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jej ímu provedení splněn předáním stavby

objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními

předpisy a závaznými normami (CSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude

bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku

provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod

způsobených zhotovitelem či jeho subdodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách
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a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty sepovažuje í škoda na životním prostředí.

Článek IV.

Staveniště
,

„l
[V.] Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště. V případě, lže objednatel nepředá staveniště v dohodnutém termínu, posune se termín dokončení o příslušný početdní prodlení s plněním této povinnosti objednatelem.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.B Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájenímstavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení lstavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

l

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případnépoškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikacízajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní .

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jehočinnosti, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.? Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady anebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemisubjekty, jež se na nich zdržují.

lV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitýchvěcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

lV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 1 0 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.
'

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran
'

V.1 Zhotovítele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:
l

V.1.l smluvních: Ladislav Horčica

jV. 1 .2 technických: lng. Jana Pařilová

\

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.l smluvních: Bc. Jan Picka

V.2.2 technických: Ing. Hana Mertlová; Bc. Jaroslav Urbánek

l
V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětná stavby dohromady *0,5 % z ceny díla dle odst. V113 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvěpodepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádnémpřípadě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatkuprovedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považuji se tyto práceči dodávky za dar zhotovitele objednateli.

/_
.
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V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VIl.3 této smlouvy
nemají vliv na cenu dila dle odst. V113 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

!

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této '

smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla
*

dle odst. V113 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá l

zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla *
dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se
cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím
přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky vtomto soupisu neuvedené, ve výši
stanovené Sborníkcm cen stavebních prací od společnosti RTS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené o 10
%. Timto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde o změny
díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. V113 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu
,

a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit.
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.? Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit
jejich zdroje nebo dodavatele. Má—lí objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality
materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat
zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení
této žádostí. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel &
prodloužení termínu smlouvy je příslušná počtu dnů zastavení dotčená části stavby. V opačném případě
jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečná
term íny zhotovení díla.

V.B Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové '

porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušeni či pozdržení díla z jeho strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činností či dodávce potřebné k naplnění účelu
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.10 Umístění poutače čí jakékoliv reklamy zhotovitele či jeho subdodavatelů na Předmětná stavbě či na
\

Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

l
V.]l Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na

l

Předmětná stavbě a zajistítjejich dodržování í svými zaměstnanci a subdodavatelí.

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

Článek VI.

Stavební deník

Vl.l Zhotovitel je povinen vást ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o
činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli čijeho
zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si znich
pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitostí uvedené v metodickém pokynu
„Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Ceským svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším
znění.
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VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že
s tímto zápisem souhlasí.

VI.B Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.
*

-l
Vl.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání “
Předmětná stavby. První kopií obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do
doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit & předat dílo dle této smlouvy splněn.

VLS Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek vn.

Cena díla a platební podmínky

VII .] Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabidce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a projektu pro stavební
povolení. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi přílohami č. l a č. 2 jsou nepřípustná.
Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určitě a že toto
je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je
nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto
dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve
sjednané ceně díla.

_Vll.3 Smluvní cena za celá dílo v rOZSahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem
34737435 Kč. Ktéto ceně bude připočtena daň zpřidané hodnoty dle obecně závazného právního
předpisu.

VII.4 Vpřípadě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětná stavby tak, jak je touto
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

VILS V případě, že zhotovitel zjakáhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny
v Projektové dokumentaci, čí tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na
přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a
zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

Vll.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- náklady za vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště naenergie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
— 2 x projektová dokumentace skutečného provedení, včetně geodetického zaměřenískutečného provedení stavby v listinná podobě a 1 x v elektronické podobě;— pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
— zpracování a obstarání DIR;

\
— poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případnéhopotřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;— náklady na dopravu, kompletaci a koordinaci;
- náklady na ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětná stavby do dne jejíhopředání;

_- náklady na veškeré revize a zkoušky pro kolaudaci stavby;
- náklady na opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodnímivlivy;

,//
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— náklady na úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich
\

vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochralmých pásem těchto sítí;
\

- veškerá dokladová část nutná pro kolaudaci díla 2x, vč. všech revizí a zkoušek, dokladu
:

o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech;— náklady za účast zhotovitele na kolaudačním řízení.

*

V117 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 %
.;

ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržná a bude uhrazeno objednatelemzhotoviteli takto:

;

V11.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržnáho bude uhrazeno objednatelemzhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, nazákladě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušná zadržované částkyobjednatelem.

VILS Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelemodsouhlasenáho soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávekza kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledníhodne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 7 dílů od jeho doručenízpět s přesným označením, která práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení Splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být iodsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

— označení faktury a jej i číslo

— název a sídlo objednatele a zhotovitele

- předmět díla nebo jeho částí a den, kdy bylo řádně dokončeno a předánoobjednateli

- fakturovanou částku

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření

- den odeslání faktury a lhůtu její splatností
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturovaná částky (razítko +podpis).

VILIO V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel
oprávněn vrátit jí zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.ll Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou
\

dobou splatností . Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře
\

bude odlišná od splatnosti sjednaná dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je
\

splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

Vll.l2 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost
\

objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu
\

této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávná bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o
\

změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány
doporučené držitelem poštovní licence, Dnem splacení fakturovaná částky se rozumí odepsání této částky
z účtu objednatele.

VII.13 Dostane—li se objednatel do prodlení s úhradou fakturovaná částky, je zhotovitel oprávněn kromě
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovená obecně závazným právnímpředpisem.

VII. 14. Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.
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Článek vm.

Smluvní pokuty

VllI.1 Pří prodlení s dokončením a předáním Předmětnáho díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli :
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

*

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedený v odst. 111.2, je zhotovitel \
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno \
ustanovení předchozího odstavce.

\

VIII.B Při prodlení s dokončením a předáním Předmětnáho díla o více jak 30 kalendářních dnůje '
zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIIIJ a Vlll.2 této smlouvy
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

VIIIÁ Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící
řádnému užívání Předmětná stavby, a 1.000,- Kč v případě, žejde o vadu nebránící řádnému užívání
Předmětná stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VllI.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,-
Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem
uvedených v odst.Xl.1.2, odst. Xl.1.3 či XLI .5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve
výši 20.000,- Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den a
v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, ato
v plném jejím rozsahu. Objednatel je dle dohody smluvních stran oprávněn jakoukoliv svou pohledávku
na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy jednostranně započíst oproti jakémukoliv peněžitému
závazku dle této smlouvy a to bez ohledu na jejich splatnost.

Článek 1x.

Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. 111., přičemž je
povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dílů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a
doklady, včetně projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu
provedených prací ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě, geodetického
zaměření, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití,
atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou
dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek a doklady o zneškodnění odpadů
zPředmětné stavby v souladu s příslušnou obecně závaznou právní úpravou a další doklady uvedená
v příslušném stavebním povolení na Předmětnou stavbu. Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím
jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočníka zapsaného
v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního
předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín \
předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů. \

l

(;;) |_ .



( ___________—____———_—ý __

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IXÁ O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla

— označení smluvních stran

— datum uzavření této smlouvy

- datum zahájení a dokončení prací
*

- datum konce záruční doby dle čl. X této smlouvy \

- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví objednatel

- soupis dokladů předávaných se stavbou (revizní zprávy, záznamy o zkouškách,

záruční listy, návody k použití v českém jazyce, ...) ve dvojím provedení *

- prohlášení objednatele, že dilo přejímá
*

— datum a místo sepsání zápisu

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele

- zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení

díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné

podobě a v ] vyhotovení v elektronické podobě — formát *.pdf, pro dokumentaci

skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls .

— geometrická zaměření díla a geometrické a oddělovací plány potvrzená -

Katastrálním úřadem, jejich zpracování a předání ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě

a v ] vyhotovení v elektronické podobě, geometrický plán pak v 6 vyhotoveních v

tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě _ vše formáty *.doc, *.xls,

*.dwg a *.pdf; a - tady je míněna geodetická dokumentace

— předáni geodetické částí dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému

správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace

technická mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení

technické mapy města

- doložení (objednavateli) Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. \

lX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy

poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

l

IX.7 Před dokončením díla se objednatel na výzvu zhotovitele zúčastní tzv. předpřejímacího řízení, při .

kterém písemně označí případné vady a nedodělky dila.

\

Článek X. \

Záruční doba
\

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu \

smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dilo bude mít po \

dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např.

CSN v posledním platném znění).
' \

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí: \ \

l

X.2.l u stavebních prací a dodávek 60 měsíců,
\

X_2.2 u dodávek materiálu v minimální lhůtě 24 měsíců.

X3 Záruční doby uvedené v odst. X2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv

vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobená

událostí živelnáho charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.
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X.4 Vyskytná-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost

objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškerá vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního

charakteru, bránící řádnému provozu Předmětná stavby, do 24hodin od jejich oznámení, a vady nebránící

řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění () existenci vady a o tom, jakým způsobem se

projevuje, nebrání-lí jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn

písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místnosti, pokud je to zapotřebí

pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časová možnosti objednatele a v '

případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže—li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou

termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.? nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při

takových vadách dává obchodní zákoník či jiná obecně závazná právní předpisy. „

X.9 Nezačne—lí zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejiho '

oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn

provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto

vynaložených nákladů.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

Xl.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XLI .3 prodlení s dokončením dílčího termínu uvedeného v odst. 111.2 přesahujícího 10 dnů, '

X1.l.4 prodlení s dokončením Předmětná stavby a jejím předáni přesahujícím 15 dnů,

Xl.1.5 neplnění jiných povinnosti dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl \

zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřená lhůty k nápravě. |

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
.

Xl.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů. *

Xl.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli l

nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného \

předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez _

vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek xn.

Závěrečná ustanovení
*

Xll.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. \

Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně \

prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány. \

Xll.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti Občanskému zákoníku, řídí se

příslušným ustanovením Občanského zákoníku.
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Xll.3 Zhotovitcljc povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projeklem po dobu minimálně

10 let, pokud nebude předána kompletni dokumentace objednateli.

XII.-il Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XILS Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu

podepsat.

v Sokolově dne v Kuřimi dne 22.8.2016 _, \

-
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„Výměna oken na budově „C“ MěÚ“

Město Sokolov

Rokycanova 1929

356 01 Sokolov

555— ——m—__—anm—zaam___—m
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___—___m
\

Dodávka montáž okna l340xl470

4 929,00 Kč 236 592,00 Kč
\ \

Systém: RJ TREND Line 2D

\

Rám: TRENT) 2D okenní 64mmr'70mlrl čkom.

2 * 2D standard "iBrnm-ókomokenní

Bílá

Šedé/Šedá

\ \
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)

.W. profi! HUK!

\
i D078 600 O levě

2 D078 600 OS pravé - mikroventilace

\

pote výplň

1.1 Climaplus 4—16-4 Ar Ug=1,1

2.1 Climaphls 4-16-4 Ar Ug=1,]

Odvodnění“ dopředu

Rozměr: 1340 x 1470 mm

Parapety: ] x 1,340 m 250mm parapet bílý HAMMER plast INTERLER

Hloubka: 220 mm

210mm ALU parapet hnědý

Žaluzie Bílá

=—

__.. ;
l— 570 e m

\
1340

lx—H

Dodávka montáž okna 880x600

1 767,00 Kč 26 505,00 Kč
Systém: RI TREND Line ZD

Rám: TREND 2D okenní Munn/70111111 61mm

21) standard ?Smm—Gkomckeruií

Bílá

Šedé/Šedé

Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)

kit profil klika

] 13078 384,5 Sklopné klika nahoře

pote igipll'l

1.1 CP 4-164-1 Ar Ug=1,l/ KURA čirá

Odvnďněmí' dopředu

Rozměr: 880 x 600 mm

\

\

ll—lEA " i

\ \

l_—
l_ asn 4;

.

\

\
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\
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celkem bez DPH
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