
Dnešního dne, měsíce a roku byla uzavřena dle občanského zákoníku č. 89/2012 v platném znění

SMLOUVA o DÍLO č. 21023/035
jejímž obsahemjsou tato ujednání :

čl. |

Smluvní strany.

1. Objednatel : Město Lipnice nad Sázavou
Lipnice nad Sázavou 50, PSČ: 582 32
statutární zástupce: Ing. Zdeněk Rafaj, starosta obce
IČO : 00267813
DIČ: CZ00267813
tel.: +420 569 486 l39
bank. spoj/ č.ú; Sberbank a.s. / č.ú. 4200290549/6800
e-mail: mestofďrlipnicenscz

2. Zhotovitel : Chládek & Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
580 01 Havlíčkův Brod, Průmyslová 941
statutární zástupce : Petr Suchý, předseda představenstva
IČO : 609 32171
DIČ : czeo932171
bank. spoj. : ČSOB a.s., pobočka Havlíčkův Brod, č.ú. 3925017/0300
tel, : +420 569 400 500 fax : +420 569 400 501
e-mail: sekretariatíůchladek-tintera.cz
další zástupci : lng. Vlastimil Hladík _ vedoucí obchodního oddělení

Vladimír Kučírek — vedoucí střediska 035 Pozemní stavby,
oprávněni jednat ve věcech technických, k převzetí a předání staveniště a k předání
zhotoveného dila.

čl. II

Předmět díla a závazné podklady pro jeho provedení.

1. Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem, na své
náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo, kterým je provedení stavby „Oprava a
modernizacebytového domu čp.265 v Lipnici nad Sázavou“.

2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla je ajsou :

' Cenová nabídka zhotovitele
. Obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví vztahující se k dílu,
. Platné ČSN vztahující se k dílu,

3. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy se bude realizovat pouze v případě, že bude
objednateli přidělena státní dotace Ministerstva financí ČR v Programu 29822 _ Akce financované
z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu vlády ČR, Podprogram 298D2230 _ Podpora
výstavby a obnovy komunální infrastruktury



čl. III

Cena díla.

. Cena nejvýše přípustná za celé řádně a bezvadně zhotovené dilo činí :

Celková cena bez DPH 5 199 505,00 Kč

a byla sjednána dohodou smluvních stran ve smyslu ust. zákona č. 526/1990 Sb, ve znění
pozdějších předpisů.

. Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu 592e
zákona č. 235/2004 Sb., neboť dokončené dílo je směřování) k využití v ekonomické činnosti
města.

. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 42.1 1.20

. Vyskytne-li se v průběhu provádění dila potřeba realizace prací nebo dodávek nad rámec předmětu
díla vymezený závaznými podklady pro provedení díla uvedenými v odst. 1 čl. II a bude-li
současnějejich realizaci objednatel písemně ve stavebním deniku požadovat, zavazuje se zhotovitel
takové práce a dodávky pro objednatele provést a objednatel se zavazuje takové práce a dodávky
zhotoviteli zaplatit. Nebude-lí takové práce a dodávky možné ocenit dle ceníku ÚRS Praha a.s„ pak
se na jejich ceně smluvní strany dohodnou, 0 cenu těchto prací a dodávek pak bude dodatkem této
smlouvy zvýšena celková cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku.

V případě odpočtu budou odečítány množství či materiály násobená jednotkovými cenami
uvedenými v cenové nabídce, 0 cenu těchto prací a dodávek pak bude dodatkem smlouvy snížena
celková cena díla.

čl. lV
Platební podmínky.

. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se zhotoviteli za celé řádně a
bezvadně provedené dílo zaplatit.

. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli na základě měsíční fakturace dle soupisu provedených
prací a oboustranně podepsaného zjišťovacího protokolu do celkové výše 100% ceny díla.
Splatnost faktur bude 14 dnů.

. čl. v
Cas plnění.

„ Zhotovitel se zavazuje zrealizovat a předat objednateli cele' řádně a bezvadně provedené dílo
v termínu:

Zahájení prací 06/2021
Dokončení prací 30.10.2021

. Objednatel se zavazuje celé řádně a bezvadně provedené dílo v uvedené lhůtě převzít.



na

čl. VI
Místo plnění.

Místem realizace je Město Lipnice nad Sázavou.

čl. VIl
Spolupúsobení objednatele.

. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení díla spříslušnou stavební
připraveností, prosté všech právních a faktických závad a nároků třetích osob, které by bránily
zahájení realizace díla či realizaci díla.

. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli projektovou dokumentaci, která je závazným podkladem
pro provedení díla bez zbytečného prodlení po uzavření této smlouvy,

. Zhotovitel zajistí před zahájením stavby vytyčení inženýrských sítí.

čl. VIIl
Stavební deník.

Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle Zákona
183/2006 a vyhl,č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale
přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat
způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deniku, Vyhotovují se jeden originál a
dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány objednateli
výměnou za předání prvních kopií deniku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání
vytrhl TDS.
Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných
subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

čl. IX
Průběžné kontroly a zkoušky na prováděném díle.

. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku vyzvat objednatele ke kontrole provedení těch
konstrukcí díla, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřípustnými, Stejným
způsobem je zhotovitel povinen přizvat objednatele ke všem prováděným zkouškám. Účast
stavbyvedoucího objednatele na řízení o zakrytí prací a při zkouškách nezbavuje zhotovitele
odpovědnostim řádně provedení předmětu díla ani odpovědnosti ze záruky zajakost.

. Nedostavi-li se objednatel na výzvu zhotovitele ke kontrole dle předchozího odstavce do dvou
pracovních dnů ode dne výzvy, může zhotovitel v pracích pokračovat a předmětné konstrukce
zakrýt. Bude»li objednatel požadovat dodatečné odkrytí předmětných konstrukcí a bude-li z" teno,
Že zakryté konstrukce byly zhotovitelem provedeny řádně, bude takové odkrytí a opětovně zakrytí
nákladem objednatele. Bude-li zjištěno, že zakryté konstrukce nebyly zhotovitelem provedeny
řádně, bude takové odkrytí a opětovné zakrytí nákladem zhotovitele.

. Zhotovitel ve spolupráci sobjednatelem zajistí částečné omezení dopravy včetně dopravního
značení během realizované akce.



čl. X
Předání a převzetí díla.

. Předmětne' dílo bude zhotovitelem předávána & objednatelem přejímáno jako jeden celek ve lhůtě
uvedené v odst. 1 čl. V na základě protokolu o předání a převzetí díla. Po dohodě smluvních stran
může být dílo předáváno a přejímáno i po částech, ale vždy protokolárně a tak, aby poslední část
díla byla předána nejpozději ve lhůtě uvedené v odst, 1 čl. V.

. Objednatel se zavazuje řádně & bezvadně provedené dílo od zhotovitele převzít. Řádně a bezvadně
provedeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít dílo,
které má drobně vady nebránící pokračovaní prací na stavbě, kolaudaci a následnému užívání díla.

. Předání a převzetí díla nastane okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma
smluvními stranami nebojejichzmocněnci.

. O předání a převzetí díla bude pořízen protokol, který bude obsahovat zejména:
&) identifikaci objednatele, zhotovitele a díla,
b) data zahájení a ukončení přejímacího řízení,
c) seznam osob účastnících se přejímacího řízení,
d) seznam příloh protokolu a zhotovitelem předávaných dokumentů,
o) seznam drobných vad díla s termíny, ve kterých je zhotovitel povinen tyto odstranit,
O další dohody a vyjádření smluvních stran,
g) výslovné vyjádření objednatele, zda předávané dílo přejímá či nikoliv, s přesným uvedením

důvodů nepřevzetí díla,
h) podpisy objednatele a zhotovitele nebo jejich zmocněnců a dalších osob účastnících se

přej ímacího řízení.

čl. Xl
Záruka za provedené dílo.

. Na zhotoveném a objednatelem převzaté dílo poskytuje zhotovitel záruku. Záruční doba trvá Q
měsíců a začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Na dodávku zařízení, na které dává výrobce
záruční list, ručí zhotovitel po dobu této záruky, minimálně však 24 měsíců.

. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastností stanovene projektovou
dokumentaci, která je závazným podkladem pro provedení díla, příslušnými obecně závaznými
předpisy a platnými ČSN. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude zejména způsobilé kúčelu
stanovenému projektem, který je závazným podkladem k jeho provedení.

čl. XII
Odpovědnost za vady v záruční době.

. Zjistí-Ii objednatel v záruční době vadu díla, je oprávněn a povinen tuto bez zbytečného odkladu
písemně u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí být taková vada popsána, případně musí být
uvedeno, jak se projevuje.

. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem nejpozději
v poslední den sjednané záruční lhůty,



. Nejpozději třetí den po doručení reklamace objednatele je motovítel povinen dostavit se
k objednateli k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla. Tento protokol musí
obsahovat zejmena dohodnutý termín odstranění reklamované vady díla.

čl. XIII
Smluvní pokuty.

. Nesplní—lí zhotovitel lhůtu pro provedení díla uvedenou vodst. 1 čl. V, uvazuje se zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši [ ()00,- Kč za každý den prodlení.

. Nesplní-lí objednatel lhůtu splatnosti některé oprávněné a správně vystavené faktury zhotovitele,
zavazuje se zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 2 příslušné dlužné částky za každý
den prodlení.

. Ujednánímí o smluvních pokutách v tomto článku není dotčen nárok každé smluvní strany na
náhradu škody, kterou jí svým uvedeným neplněním druhá smluvní strana způsobila.

čl. XIV
Ostatní ujednání.

, Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné ČSN a obecně závazné předpisy
týkající se zejména:
- bezpečnosti práce a ochrany zdraví a životů osob,
- požámí ochrany,
- ochrany Životního prostředí,
— dopravy po pozemních komunikací,
- veřejného pořádku.

. Způsobí-lí zhotovitel při provádění díla objednateli či třetí osobě škodu, zavazuje se takovou škodu
na vlastní náklady bez zbytečného prodlení odstranit nebo zaplatit do výše ceny provedených prací.

. Poruší-li některá smluvní strana podstatne ujednání této smlouvy, je druhá smluvní strana
oprávněna od této smlouvy odstoupit.

. Pro likvidaci vybouraných hmot a uložení přebytečné zeminy využije zhotovitel skládky určené
objednatelem při předání staveniště.

. Stane-li se plnění této smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci nemožným, a to nejpozději do 1

měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní
stranu 0 příslušnou úpravu této smlouvy zejména v ujednáních o předmětu plnění času a ceny díla.
Pokud nedojde k dohodě o úpravě smlouvy, má smluvní strana, která se na vyšší moc odvolala
právo od této smlouvy písemně odstoupit, Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují živelné
pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka a mobilizace.

čl. XV
Závěrečná ujednání.

. Ujednání této smlouvy lze změnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným, pořadově očíslovaným
dodatkem této smlouvy, uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.

. Vostatním vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.



3. Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvou prohlašují, Že jsou osobami oprávněnými tuto
smlouvu uzavřít.

4. Tam smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, znichž každé je originálem a znichž dvě
vyhotovení obdxžel objednatel & dvě vyhotovení Zhotovitel.

5. Tato smlouva nabyla platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Objednatel : Zhotovitel :

AS 'qhz7 V Havlíčkově Brodě dne Jííflať/Lipnice nad Sázavou dne ..........

lng. Zdenek Rafaj, Petr Suchý, předseda predstavenstva

_

MĚSTO Cmádek Prumyslová 943
Llpmce nad Sázavau a Tintěia fi;/79? “73530 N

PSČ58232 ukm Brod
__
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