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akciová společnost

Smlou

uz vřená odle £

Č. smlouvy vedené
Č. smlouvy vedené
Č. zakázky:

1. Objednatel:

2 .  Zhotovitel:

Zastoupené:
Manažer projektu:
Hlavní inženýr proj
IČO:
DIČ:
Bank. spojení:

o dílo na  zhotovení projektové dokumentace a
dodávky souvisejících prací

2586 následu'ících zákona .89/2012 Sb.  bč  nské z koní v latné zn ní

u objednatele: P-482/21
u zhotovitele:

21100821
| .  Smluvní  strany

Vodárny Kladno — Mělník, a . s .
se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupené: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce
ve věcech technic rých: . zodpovědná osoba za převzetí projektové

dokumentace
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: 0

' (dále jen „objedn V) na straně jedné

Servis ISA, s.r.o.

se sídlem Praha 9, Markupova 2854/2a, PSČ 193 00, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C.
vložka č. 154891
Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

ktu: .
28945077
0228945077

%
(dále jen „zhotovit+) na straně druhé

1. Účelem této sm
akci:

II. Základní ustanovení

louvy je zabezpečení projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formě pro

Mělník - ul. Dobrovského, obnova vodovodu

včetně zajištěn

Objednatel tout
všech záležitos
smlouva výslov
přílohou č. 1 a n

í výkonu související inženýrské činnosti.

< smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve
ech zpracování a projednání projektové dokumentace, nestanoví-li tato
ě jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je
dílnou součástí této smlouvy.
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. Smluvní stran prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po p livém zvážení všech možných důsledků.

III. Předmět plnění

. Zhotovitel s e  zavazuje, že vrozsahu dohodnutém vtěto smlouvě a za podmínek v ní
uvedených zatí a vykoná pro objednatele práce. výkony a služby spojené s projektovou
přípravou přísl
všech pochyb

šné akce včetně související inženýrské činnosti. Objednatel pro vyloučení
ostí zahrnuje do předmětu plnění pořízení a získání všech potřebných

podkladů pro projektové práce.

. Věcná náplň p ojektové dokumentace je  dána požadavky (zadáním) objednatele na rozsah
řešení projektu Objednatel požaduje řešit zejména:

Plnění zhotovit

. Zajistění proj

přepoj ní vodovodních přípojek v předpokládaném počtu 9 ks,
obnovt vodovodu DN 1 1 0  v ul. Dobrovského v celkové délce cca 295 m ,

Ie dále zahrnuje:

ové dokumentace pro

. prováděn stavby

v rozsahu a o b  ahu:

3.2 Zabezpeč ní projektové přípravy pro provádění stavby (DPS).

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

Vypra ování projektu pro provádění stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o úze ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění v rozsahu
a obs hu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č.
405/2 17 Sb., včetně  zapracování podmínek povolení stavby a dále v souladu se
zákon m č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění ozdějších předpisů a zákonem č .  274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro v řejnou potřebu a o změně  některých zákonů (zákon o vodovodech
a kan Iizacích), v platném znění a zákona č .  134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakaz k v platném znění.

Posou ení projektu ve vztahu k zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpe nosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména
z dův u potřeby zajištění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Vypra ování výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající
členění na stavební a provozní soubory v podrobnostech vypracované dokumentace
a plně souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobností vymezení
předm tu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací.

k a služeb s výkazem výměr.

Vypracování souhrnného rozpočtu, tj. ocenění výkazu výměr dle směrných cen
stavebních prací URS Praha, a.s.
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3.2.5 U pro ektové dokumentace ve stupni DPS, týkající se přepojování vodovodních
přípoj
stávaj
počtu

k, detailně vypracovat projektovou dokumentaci obsahující materiál
ích přípojek, jejich přesné umístění, technické řešení způsobu napojení a dle
přípojek započítání do rozpočtu odpovídající násobek paušální ceny,

stano ené provozovatelem vodovodní sítě na 1983,- Kč bez DPH za jedno odběrné
místo.

4. Zajištění souvi
s projednáním
případně s uživ
ohlášení stavb
v souladu se  z
zákonem č. 25
pozdějších pře
potřebu a o zm

V rámci IČ

4.3 IČ v rozsa
stavebníh

ející inženýrské činnosti (dále jen lČ), práce, výkony a služby spojené
rojektu s dotčenými orgány ve výstavbě, organizacemi, vlastníky nemovitostí,
teli nemovitostí za účelem vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení,
, či zajištěním jiných povinností objednatele, jako stavebníka při výstavbě
'konem č .  183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
/2001 Sb., o vodách a o změně  některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pisů a zákonem č .  274/2001 Sb.,  o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
ně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném, znění.

hotovitel zajistí zejména:

u potřebném k přípravě staveb nepodléhajících povolení stavby podle
zákona, nebo vodního zákona.

. Na p
zhoto

kladě dokumentace stavby, zpravidla realizační dokumentace projedná
itel dokumentaci v nezbytně nutném rozsahu 3 dotčenými orgány státní

stavby

správy a samosprávy, organizacemi a vlastníky pozemků.
. Zhotovitel získá jejich vyjádření a stanoviska jako podklad k přípravě realizace

stavby.
. Zhot0\ite| připraví, projedná a připraví příkazci kpodpísu příslušné smlouvy

související s řešením majetkoprávních vztahů, pokud budou pro přípravu realizace
nezbytně.

. Zhotm
pokud

itel zajistí splnění povinností dle 5 7 zákona o vodovodech a kanalizacích,
bude v době  výkonu IČ znám plánovaný termín realizace stavby.

. Činnost končí předáním příslušně dokladové části projednaného projektu.

1. Místem pl
zhotovitele
Vodárny K
převzetí p

IV. Místo plnění

'ní smlouvy je sídlo objednatele. Předání hotového díla nebo jeho části bude
uskutečněno v sídle objednatele na adrese:

ladno-Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno. Zodpovědnou osobou za
'ojektově dokumentace v době uzavírání smlouvy je pověřenou osobou

péče, vlast
staveb po

V. Způsob provedení díla

ími prostředky, a to autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářských
e zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů

1. Zhotovitel ře touto smlouvou zavazuje dílo zhotovit s vynaložením veškeré odborné

!
a o výkonu
pozdějších
činnostem,
díla.

v termínec

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
předpisů. Jiných osob může zhotovitel využít, jestliže není k některým pracím,
službám, výkonům oprávněn v rozsahu nezbytném pro řádně a úplné plnění

2. Zhotovitel %e touto smlouvou zavazuje předat dílo objednateli v plném rozsahu a kvalitě
stanovených v čl. Vl. této smlouvy.
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3. V případě použití subdodavatele odpovídá zhotovitel za tennln dokončení a předání díla,

10.

11.

12.

stejně tak i za  kvalitu díla.

Objednat Ije oprávněn provádět kontrolu způsobu provádění díla a plnění této smlouvy,
a t o  zejm na při kontrolních dnech, při kterých bude kontrolován a hodnocen stav plnění
smlouvy zhotovitelem. Objednatel je oprávněn dilo kontrolovat sám, nebo
prostředn ctvím svého příkazníka na základě příkazní smlouvy. Rovněž je objednatel
oprávněn přizvat ke kontrole díla zástupce smluvního provozovatele vodohospodářské
infrastruk ury Středočeské vodárny, a . s .

Pokud o 'ednatel na základě výsledků svých kontrolních šetření zjistí, že zhotovitel
provádí ílo vrozporu s touto  smlouvou a svými povinnostmi, je povinen písemně
zhotovitel o těchto skutečnostech informovat a žádat po  zhotoviteli nápravu a odstranění
zjištěnýc vad. V případě zjištění a oznámení vad a nedodělků je  zhotovitel povinen tyto
odstranit nejkratším možném termínu. Odstranění vad a nedodělků oznámí zhotovitel
objednáte i písemnou formou.

Za řádně, kvalitně a včas splněné dílo je v souladu s touto smlouvou považováno dílo
dokončen ' a vykonané s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárně objednateli
předané lhůtě stanovené v článku V. této smlouvy.

Objednat ! je povinen řádně a včas splněné dílo v místě plnění převzít a zaplatit
dohodnut u cenu za podmínek dále touto smlouvou specifikovaných.

Zhotovitel zhotoví předmět plnění v souladu s příslušnými právními předpisy
a příslušn mi ČSN v částech závazných i směrných včetně odvětvových norem. Součástí
dokumen co bude soupis norem vztahujících se  kjednotlivým stavebním objektům
a provozn m souborům.

Projektov dokumentace bude zpracována v souladu s dokumentem „Technických
standardů vodohospodářských staveb v působnosti vlastníka infrastruktury, společností
Vodárny Iadno—Mělník, a .s .  (VKM) a provozovatele, společnosti Středočeské vodárny,
a.s .  (SV)“ aktuální verzi. Dokument je k dispozici na webu (www.vkm.cz) objednatele.

Zhotovitel ' e  povinen si vždy (tedy i v případě, že nebude předmětem plnění díla IČ),
zajistit sta ovisko provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a . s .  (SV).

lnženýrsk činnosti dle článku lll. této smlouvy se  zhotovitel zavazuje provádět jménem
objednatel s odbornou péčí  , podle pokynů objednatele a v rozsahu této smlouvy.

Projektov dokumentace bude vypracována v níže uvedeném počtu paré a formě:

Stupeň
dokumentace: aaré: nákladů: část: forma:

Počet Propočet Dokladová Elektronická Formáty dat:

DPS 5 x  1 x 3x z t o h o  1x 1 x CD (popř. Výkresová části: dwg a
originály USB Flash) pdf

Textové části: doc a pdf
Tabulkové částí
(propočet nákladů): xls
Dokladová část: pdf
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Smlouva o dílo na  zhotovení projektové dokumentace

Vl. Doba plnění

1. Zahájení činnosti zhotovitele — bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh
jednotlivý :h činností projektové přípravy a související IČ je specifikován v níže
uvedených bodech.

Činnost Termín plnění:

1. Předání dokumentace DPS: 31.  7 .  2021
2. Zajištěn ICY 30.9.2021

1 . Cena díla je
ve znění poz

%

VIl. Cena dí la

tanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č .  52611990 Sb., o cenách,
ějších přepisů, na základě cenové nabídky zhotovitele.

2 .  Cena díla za  oředmět plnění dle čl. llI této smlouvy činí:
Činnost: Cena v Kč

Bez DPH DPH s DPH
2.1 Předproje
geologických po

tová příprava (rešerše
ěrů)

15 000,00 3 150,00 18 150,00

2.2 Zabezpečení projektové dokumentace DPS 153 000,00 32 130,00 185 130,00
2.3 Zabezpečení IČ 35 920,00 7 543,20 43 463,20
Cena celkem: 203 920,00 42 823,20 246 743,20
Cena celkem vč.
a dvacet haléřů.

DPH slovy: dvě stě čtyřicet šest tisíc sedm set čtyřicet tři korun českých

1. Financování a 0
této smlouvy. P

Vlll. Platební podmínky:

hrada se realizuje dle přílohy č. 1 — výpočet ceny, který tvoří nedílnou součást
=ílohu připravuje zhotovitel.

Kč bez DPH
1.1 Dílčí plněn viz. článek VII, bod 2.1 1 5  000,00
1.2 Dílčí plněn viz. článek Vll, bod 2 .2  1 5 3  000,00
1.3  Dílčí plněn' viz. článek Vll, bod 2.3 3 5  920,00
Cena celkem: 203 920,00

spolupráci s o b ednatelem posouzení kompletnosti projektové dokumentace. Vtéto lhůtě
2 .  Ode dne  předá? projektové dokumentace běží 1 4  denní lhůta, ve které provede zhotovitel ve

objednatel píse nně upozorní zhotovitele na zjištěné vady a nedodělky anebo potvrdí, že dílo
je bez vad a nec odělků.

3. Den písemného potvrzení (podepsání) předávacího protokolu, že dílo je bez vad
a nedodělků je
o DPH tj. zhot

a zhotovitele.

nem uskutečnění zdanitelného plnění ve  smyslu Zákona č .  235/2004 Sb'.

podepsání předávacího protokolu odpovědnými osobami objednatele

Fakturovány buc o u  pouze ty činnosti, které byly provedeny. V případě, že činnost zhotovitele
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byla proveden? pouze částečně, má objednatel právo na slevu z dohodnuté ceny v rozsahu
neprovedenýc činností.

. Ke všem účto aným částkám bude pňpočtena DPH dle platných právních předpisů ke dni
uskutečnění z anitelného plnění.

. Splatnost fakturje 30 dní ode dne vystavení.

. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem zhotovit vícetisky potřebné pro projednání
a vydání správních rozhodnuti. Rovněž tak zhotovitel zhotoví potřebný počet vícetisků, pro
potřeby výběrového řízení podle pokynů objednatele, a to za smluvenou úhradu.

. Smluvní strany
že za vykona

se  dohodly, že zhotovitel nebude požadovat zálohu. Objednatel se zavazuje,
é práce a činnosti zaplatí odměnu ve výši ujednané vtéto smlouvě.

. V uvedené od ěně  zhotovitele nejsou zahrnuty níže uvedené práce, výkony a poplatky.
Zajištění těcht prací bude objednateli přeúčtováno dle skutečného plnění. Veškeré práce
objednané dle hoto bodu, jejichž hodnota přesahuje 15 tis. Kč bez DPH, musí být předem
odsouhlaseny ástupcem objednatele. Mimo jiné se jedná např.

správní platky
geologic ý a hydrogeologický průzkum
kamerov inspekce stokového systému
zpracová í projektu dopravního řešení
plán bez ečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k zákonu č.309/2006 Sb.
návrh pr vozního řádu
povodňo ' plán
pasportiz ce objektů. které mohou být dotčeny výstavbou
expertní osudky
speciální odklady, případně speciální dokumentace pro správní rozhodnutí
výňatek ro ČD aj.

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V

9. V případě, e dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele. bude zhotovitel
fakturovat ouze práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy.

IX. Smluvní  sankce:

. V případě prodl ní zhotovitele s časem plnění zaviněným zhotovitelem zavazuje se tento
uhradit objedná Ii smluvní pokutu ve výši 0 , 5  % 2 relevantní dílčí ceny za každý započatý
týden prodlení. ato sankce bude uplatněna formou snížení odměny zhotovitele. Sankční
opatření s e  vzta ují i na dílčí termíny v této smlouvě uvedené.

. V případě prodl ní objednatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení ve vý i 0.05 % z výše faktury za každý den prodlení.

. Pi'i zajišťování správních rozhodnutí vydávaných vsouvislosti splněním závazků se
mohou vyskytn ut překážky vzniklé zdůvodů neležících na straně zhotovitele, např.
nejasnosti ve vl stnických vztazích k dotčeným pozemkům, nesouhlas majitele pozemku
s věcným břeme em,  nedodržování lhůt správních orgánů daných Správním řádem, nečinnost
orgánů státní s rávy, občanskoprávní námitky řešené soudem, odvolání do rozhodnutí
postrádající prá ní podklad, vymáhání místních poplatků za zábor prostranství apod. Tyto
okolnosti mohou mít negativní vliv na získání správních rozhodnutí. O těchto skutečnostech
bude zhotovitel bjednatele neprodleně informovat a společně rozhodnou o dalším postupu.
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V těchto příp dech nebudou sníženy odměny zhotovitele ve smyslu výše uvedeného
ustanoveni.

. Pokud se p i  realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříčiněné vadou projektové
dokumentace, způsobenou nezapracováním podminek ze správních rozhodnutí nebo
vyjádření úča tníků řízení nebo stanovisek orgánů státní správy, anebo nesprávným
zpracováním p íslušných podkladů dle bodu 3.1. této smlouvy k zadanému předmětu plnění,
které budou mi vliv na zvýšení ceny díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 20% ze
vzniklých více ákladů. maximálně však d o  výše PČ  za  příslušnou část PD jako smluvní
pokutu. Zapla eni smluvní pokuty nemá vliv na vymáhání náhrady způsobené škody.
Zhotovitel však neodpovídá za škodu v případě, že by vada v projektové dokumentaci byla
důsledkem n e  právně. neúplné nebo nepřesné informace poskytnuté zhotoviteli ze  strany
třetích osob d tčených realizaci předmětné akce v rámci jimi vyhotovených stanovisek
(vyjádření).

X. Součinnost objednatele a zhotovitele:

. S objednatele budou předem projednávány veškeré práce a změny mající vliv na cenu díla
a změnu termí ů dokončení díla. Objednatel se zavazuje projednávat navržené změny tak,
aby nebyla nar šena plynulost prováděných prací.

. Zhotovitel se za  azuje organizovat výrobní výbory a posouzení projektové dokumentace s tím,
že na tato jedn ní bude min. s týdenním předstihem zván zástupce objednatele a zástupce
provozovatele tředočeských vodáren. a.s.

. Zhotovitel se  za azuje předem projednat a odsouhlasit termíny a četnost výrobních výborů se
zástupcem obje natele dle čl. 1.1.
Předpokládaný očet výrobních výborů je následující:

- vstupní robní výbor po zadání PČ
- ve fázi ro pracovanosti cca 50 - 75%

- ve fázi př d dokončením

Zhotovitel se  za azuje předávat objednateli bezprostředně po obdržení fotokopie všech
správních rozho nutí (UR. SP, potvrzeni ohlášení stavby aj.). Totéž se týká objednatele vůči
zhotoviteli.

XI. Záruka:
. Zhotovitel přejí á za inženýrskou činnost v rozsahu této smlouvy záruku na dobu 48 měsíců.

Tato doba počin ' dnem předání příslušné PD dle čl. VIII.
. Zhotovitel ručí z to, že  dílo bude navrženo provozuschopné a bude mít požadované vlastnosti

při dodržení na ených parametrů. Neruči za závady vzniklé při realizaci. zejména použití
nesprávných te hnologií provádění, neschválených materiálů. porušení bezpečnostních
předpisů apod.

XII. Závěrečná ustanovení:

. Součástí této sm ouvy je výpočet ceny dle sazebníku UNIKA a plná moc.
2. Manažer projek je oprávněn pověřovat dílčími pracovnimi úkoly ostatní zaměstnance

zhotovitele.
. Zástupci objedn tele bude zhotovitelem předem předložen k odsouhlasení seznam všech

jeho subdodavat Iů. jejichž závazek přesáhne 50 % ceny plnění dle této smlouvy.
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4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost.
Objednatel ob rží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

5. Měnit a doplň vat smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek
může předloží kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po
obdržení.

6. Zhotovitel můž smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba je 1 měsíc a začne běžet od
1. dne měsíc následujícího. v němž byla výpověď doručena. Objednatel může smlouvu
kdykoli písemn odvolat, je však povinen nahradit zhotoviteli vzniklé náklady a příslušnou část
odměny, poku obdrží od zhotovitele plnění v rozsahu k datu výpovědi smlouvy. Požadovaná
náhrada vznikl ch nákladů a příslušná část odměny musí odpovídat předanému rozsahu
plnění.

7 .  Smluvní strany rohlašují, že si smlouvu včetnějejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na
důkaz jejich sv bodné. pravé a vážně vůle připojují své popisy.

8.  Tato smlouva n bývá v souladu s ustanovením 5 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a zvláštních
podmínkách úč 'nnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smlur ), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na
vědomí. že tat: smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně
souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejich změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým
právním řádem.

V Kladně dne 1 lt. lil. 2021 V Praze dne 1 l._ UL, 2021

Michal Škvára, jednatel
zástupce zhotovitele

Přílohy: (5. 1 - Plná moc k zastupování objednatele
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Plná moc

se sídlem U vodoj mu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46 35 69 91
zastoupené Ing. J >sefem Živnůstkem, ředitelem

Vodárny Kladno FMělník, a.s.

uděluje Plnou moc

společnosti Servi ISA s.r.o.
se sídlem Markup va 2854/2a, 1 9 3  00 Praha - Horní Počernice
IČO 28945077
zastoupena Micha em Škvárou, jednatelem společnosti

k zastupování ve

„Mělník - ul. D brovského, obnova vodovodu“

č. smlouvy P-482/ 1, č. zakázky vodovod - 21100821

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená svypracováním návrhu stavby
ajejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek
arozhodnutí spec álnich stavebních úřadů, případně dalších DOSS adotčených vlastníků,
stavebních povole í včetně  zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech
souvisejících vyda ých stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či
jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech
a o náhradě škody souvisejících s realizaci stavby.

od 15. 4. 2021 do 31.10.2021.
4. 04. 2021

Plná moc je uděla

V Kladně dne

Ing. Josef 2' , ředitel společnosti

Plnou moc v plném rozsahu přijímám:

ničňěi'škšjáráfjšáň £ spolecnosti




