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I.
Smluvní strany

' '?

1. ČR - Zemský archiv Opava
Sídlo:
Zastoupení ve věcech smluvních.:
Zast. ve věcech techn. a smluvních:

IČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon l fax:

dále jen ,,objednateľ'

Sněmovní 1, 746 22, Opava

2. Právnická osoba
Sídlo:
těi::upený:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zapsán v OR:
Telefon kancelářl mobil:

ELIS-střechy s.r.o.
Švabinského nábřeŽí 1630/85, Kroměříž

dále jen ,,zhotouitel"

II.
Základní Llstanovel1í

'1 . Tato smlouva je uzavřena dle ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
(dále jen ,,občansktj zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I. této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti' v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Strany prohlasují, Že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu
4. ÉEít:::t:{broldašuje, že je odbornč způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Srnlollva je uzavírána v rámci zadávacího řízeni veřejné zakázky s názvem:
,,SOKA Frýdek Místek - Oprava střech a fasády - 1. Etapa-střecha nad
administrativní částí" (dále jen ,,ueřejná zakázka").

III.
Předm'ět sn)lc)uvv

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu ,,SOKA Frýdek Místek -
Oprava střech a fasády - 1. Etapa - střecha nad administrativní částí" a to
v souladu se zadávací projektovou dokumentací zhotovenou spoleČností Perito
Engineering s.r.o. s místem podnikání Svěrákova 183, 757 01, Valašské Meziříčí,
IČ 01652613 a v souladu s dalŠími požadavky vyplývajícími ze zadávacích
podmínek veřejné zakázky.

V V , , ,2. Součástí plnění předmětu smlouvy je rovnez zhotoveni projektové dokumentace
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se zakreslením skutečného provedení díla, a to vždy ve dvou tištěných
výhotoveních a v digitální formě (ve formátu .doc, .xIs, .pdf).

3. Predniět smiouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou
z nepředvídatelnych změn oproti zadáni, výhradně však na základě souhlasného
stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a
Činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel zaČít
provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této
smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

4. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo omezen v průběhu realizace o
další oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku
objednatele. Zhotovitel se tyto práce a Činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou
promítnllty ke smlouvě o dílo formou písemného vzájemně odsouhlaseného
dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Stejné podmínky platí i v
případě méněprací.

5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v
souladu s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedenl předmětu smlouvy
zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o důo a za podmínek dále touto
smlouvou stanovených.

6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní
odpovědnost a na své nebezpeČí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu
s realizačl1í dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné
k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

7. Smluvní st'any p'ohlašují, Že předmět smlouvy není plněním nemožným a že
smlouvu uzavirají po peäivém zvážení vŠech možných důsledků.

IV.
Místo plnění

Místem plnění je místo stavby, tj. objekt Státního okresního archivu
Frýdek-Místek, Bezručova 2145, 738 01 Frýdek-Místek, blíže je vymezeno
projektovou dokumentací uvedenou v ČI. III. odst. 1. této smlouvy.

V.

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako
cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v
této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena bez DPH ................ 753.169,- KČ
DPH 158.166,- Kč
Cena vC. DPH ................. 911.335,- KČ

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré předpokládané náklady zhotovitele
nutné k Erovedeni celého díla v rozsahu ČI. III. (Předmět smlouvy) v kvalitě a
druhu urcených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných
zhotoviteli predanou zadávací projektovou dokumentací apod.

3. SouČásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné
poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.

4. Ke změně ceny dle a. V., bodu 1, může dojít pouze na základě písemného
dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci
obou smluvních stran v případě, Že dojde k rozŠíření předrnetu smlouvy
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uvedeného v ČI. III. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů
týkajících se předmětu díla, s Yýjiřňkou změny ceny dle bodu 6. tohoto článku. >

5. Pro účely stanovení ceny pozadovarých víceprací či méněprací, které budou
řeŠeny formou dodatku k této smlouve, se smluvní strany dohodly, Že zhotovitel
bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v
nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozeočtu nejsou odpovidající
poloŽky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť.

6. Smluvní strany se dohodly, Že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy
ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro přísluŠné plnění vyplývající z této
smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí úČinnosti změněné sazby DPH
povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této
skuteČnos'ti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

7. Zhotovitel odpovídá za ýplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v
rozsahu l?řevzaté zadávací a projektové dokumentace či jiných dokumentech
obsahujících vymeze11í předmětu smlouvy.

8. Zhotovitel odpovídá za to, Že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v
souladu s platnými právními předpisy. ,

9. Součástí smlouvy je zhotovitelem oceněný položkový rozpoČet pro jednotlive
objekty (Eříloha č. l). Platí, Že se jedná o 'oyočet závazný a @1ný. Pokud
poľožkovy rozpočet neobsahuje některou z polozek, nemá tato skutečnost vliv na
výši celkové ceny za dílo.

VI.
Termín plnění

1. Práce na realizaci předmětu srnlouvý budou započaty nejpozději
do 7 kalendářních dnů ode dne protokolárruho předání staveniŠtě zhotoviteli.
Staveniště bude protokolárně objednatelem zhotoviteli předáno nejpozději
go 15 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy·

1 íl '2. ~}1otovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 80 dní ode di e protokol:rn]l1o
předání staveništč zhotoviteli.

3. Objednatel je oprávněn kdýkoli nařídit zhotoviteli přeruŠení provádění dí]a; V
případě, Že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na stř¢ ně
objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokonČení a
předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým
harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění
díla. Zhotovitel je v takovém příeadě povinen přepracovat časový harmonogram
postupu provedení díla a předlozit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k
uzavřené smlouvě o dílo.

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a
bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poŠkození, jakož i
skladování věcí opatřených k provádění díla.

6. Bude-li toto ,Eřerušení trvat déle neŽ tři měsíce, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli ]1z realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími
fakturami dle Článku VIJI., bodu 4. této smlouvy. , ,

7. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění dila z
důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brál1í
dodržení nezbytných technologických postuýů, poznamená tuto skutečnost do
stavebnílio deniku a o tuto dobu se prod]oužl termín k dokončení a předání díla.

8. Před započetím dalšídi prací výhotovi smluvní strany zápis do stavebního
deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí
rozsah jejich nezbytných úprav.

9. Zliotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokonČením a
předáním objednateli bez ojedinělých drobných vad, které samy o sobě,
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případně ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně ]1ebo esteticky: ani její
užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a vpřevzeti díla jsou
zhotovitel i objednatel povimii sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož
závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z
jakých důvodů. V případě výskytu ojedinělých drobných vad bude v
předávacím protokole stanoven termín jejidi odstranáií. O tom, že drobné vady
případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude
objednatelem a zhotovitelem rovněŽ sepsán zápis. Konečná faktura však bude
vystavena až po odstranění vŠech případných vad v souladu s ČI. VIII. bodem 5.
teto smlouvy.

10. V případě, Že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by
ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný (i dílčí) termín dokončení, vyzve
jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví
zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne
kroky k urychlení ,prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu
pozastavit financovaní,

11. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

VII.
Vlastnictví

1. Vlastiúkem zhotovovaného dílaJe objedl1atel.
2. Vlastníkem zařízení stavenište, včetně používaných strojů, mechanismů a

dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí
Škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do uŽívání.

3. Veškeré podklady, fteré byly objednatelem zhotoviteližpředány, zůstávají v jeho
vlastnictví a zhoto 'itel za ně zodpovídá od okam".iku jejicli převzetí jako
skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

VIII.
. Platební podmínky

l. Lálohý nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále

jen ,,faktura"), |terá bude niít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona Č.
235/2004 Sb., o uani z přidané hodnoty, v platném znění.

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro
daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat j tyto údaje:
a) číslo a datum vystavení faktur,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
c) předmět smlouvy,
d) oznaČeni banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
e) lhůta splatnosti faktury,
g soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vČetně jejího podpisu a

kontaktního telefonu,
11) IČ a DIČ objednatele a zliotovite1e, jejich přesné názvy a sídlo,

4. V souladu s ust. § 21 odst. 5 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění bez DPH (samostatné
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zdanitelné plněni) a to takto: )
a) dílčí p]nění do výše 95% z ceny díla bez DPH tj. dílčí plnění měsíČní se , ,

povazuje za samostatné zdanitelné plněni uskutečněné poslední pracovní
den v měsíci. Zhotoviteli vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž ý',),';,
nedílnou součástí jsou soupis provedených prací v souladu s y
harmonogramem postupu provedeni díla a v souladu s odsouhlaseným
položkovým rozpočtem a zjišťovací protokol, obě bude podepsáno
zhotovitelem a objednatelem. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná Elnění)
budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedenych a
odsouhlasených prací dle harmonogramu postupu provectení díla. Lhůta
splatnosti dílčích faktur Činí 14 kalendářních dní ode dne jejich doruČení
objednateli.

b) dílčí Rlněrlí na zbývající část ceny díla (tj. 5% ceny díla bez DPH) tj. dílčí
plněni konečné se považuje za samostatné zdanitelné plnění dnem
dokonČení zbylé části díla. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění konečnou
fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s
harmonogramem postupu provedení difa a v souladu s odsouhlasením
položkovým rozpočtem a zjišťovací protokol, obě bude podepsáno
zhotovitelem a objednatelem a dále bude doložena rekapitulace veškerých
provedených prací. Tato zbývající část ceny díla bude považována za

, E'ozastávku.
5. Důd faktury a koneČná faktura budou zpracovány v souladu s platnou právní

úpravou.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost,

bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před
uplynutím lhůty splatnosti vrát.it druhé smluvni straně k provedení opravy. Ve
vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel jprovede opravu vystavením
nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené
faktury objednateli.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financováni v případě, že zhotovitel
bezdůvodně přerušil práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou
dokumentací.

8. Ob,jednate1 je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanČní
situaci. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a
bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetnČ nutných úprav
smluvních vztahů.

9. Objednatel je oprávněn Erovést kontrolu vyfakturovaných prací a Činností.
Zhotovitel je povinen opravněným zástupcům objednatele provedení kontroly
umožnit.

10. DoruČení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako
doporučené psaní prostřednictvím posty.

11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo úČtu uvedené zhotovitelem
ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v ČI. l. smlouvy.

12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.
Jakost díla

1 "" ""Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla
bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost,
pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad
ochrany Životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým
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technickým normám, zadávací dokumentaci, předané projektové dokumentaci
citované v ČI. III odst. 1 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel

, zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkůmkladenýr!1 na jakost a mající prohláŠení o shodě dle zákona č 22/1997 Sb., o
technickych požadavcích na výrobky. , , , , , .

2. Zhotovitel je ,povinen postupovat při provadeni dila v souladu s platným
právními Eredpisy souvisejícími s výstavbou, podle schvále'ých
technolokickych postupů stanovených p!atnými Českými a evro?skymi
technickými normami a bezpečl1ostními predpisy, v souladu se současným
standardem u používaných technologií a l?ostuPů pro tento typ stavby tak, aby
dodrŽel smluvenou kvalitu díla. Dodrzení kvality vŠech prací a dodávek
sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady
a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny
v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době
realizace díla budou v souladu s platnými českými techn.ickými normami.
Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci stavbyv musí být
předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské cinnosti a
objednatelem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným
z?ůsobe'm při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho
časti.

5, Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcin%enními
nebo jinými účinky, které negativně působí na 1id,ské zdraví. V Příl?ade zjištění
této skuteČnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již
zabudovaných výrobků a materiálů na své nákladý.

, . V6. Zhotovitel je povinen zajistit vČasné odborne provedeni všech zkoušek
předepsa11ýcl1 platnými českými a evropskými technickými 11ormami,
bez!?eČnostními vpředpisy nebo vyžádanýCh od příslušných kompetentních
organů, a to za účasti objednatele.

X,
Sta\'ej1ištč

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté
práv a závazků třetích osob.

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
a) vymezení prostoru stavby, včetně urČení přístupových cest a vstupů na
staveniště

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uloŽení zařízení použitých k provedení
stavebních prací
c) napojovací body medií

3. Obvod staveniště je vj7!!Szen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro
realizaci díla prostor vetsi, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

4, Zhotoviteľ zajistí na vlastni náklady veŠkeré zařízení staveniště a lešení v
rozsaliu nezbytném k provedeni díla.

5. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stoČné a další odebraná media. Zhotovitel
zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyČistit staveniŠtě do 5 pracovních dní od
převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při
nedodržení tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
-7-
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staveniŠtě, dodržování bezEeČnostních, !!y$ienických a požárních předpisů dle ,,,' '
BOZP vČetně prostorů zařizení staveniste, bezpečnosti silničního provozu v
prostoru staveniště. :" ,,'.

Š'. '8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveniŠti. i'
9. mhOtOVitěl je ,povinen zabezpeČit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a ",',',:,

dále zabezpečit staveništč proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob. '
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na Eřevzatém staveništi pořádek a čistotu, na

svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho Činností, a to v souladu
s příslušnými před,pisy, zejména ekologickými a o likvidaci odp,adů. Zhotovitel
je povinen l?ředložlt objednateli, tísemné potvrzení, že s veŠkerymi zbytkovými
či vytěženymi materialy ze stcvby a renovace bylo naloženo v souladu
s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů a současně
toto doloží kopiemi doklaíiů o likvidaci odpadů.

XI.

1, Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s
realizací díla, vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V
průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři
stavbyvedoucího zhotovitele.

2. Stavební deník musí obsahovat:
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta

a případné změny těchto údajů,
b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací
,)':,':nb,% dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisuji Čitelně, zásadně v
den, kd.y byly tyto práce provedeny, nebo kdý nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být preRisovány, nečitelně škrtány a
z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis
musí být podepsan stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.

4. Do stavebního deníku budou zapsál1y vŠechny skuteČnosti související s plněním
smlouvy. Jedná se zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,
C) zdůvodněni odchylek v postupech prací a v pouzitých materiálech oproti

realizaČní dokumentaci stavby, dalŠí údaje, které souvisí s hospodárností a
bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku moho'u provádět technický a autorský dozor objednatele,

zmocnění zástupci objednatele a zliotovitele a dále orgány státního odborného
dozoru nebo jine přísluŠné orgány státní správy'

q O6. Zmocněný zastupce objednatele je povinen sledovc t obsah záznamu v deniku a
stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel
písemně p'ovést připomínky vždy do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá
souhlasne stanovisko. Zhotovitel se vŠak zavazuje ještě před uplynutím této
lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení
připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných
zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů
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připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, Že s obsahem
tohoto záznamu souhlasí.

8. Provádění ?ravidelných denních záznamů ve stavebním deníku konČí dnem
předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis
denních záznamů ze stavebního deníku při provádené kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.
Pro\'áděni díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a
nebezpečí a na vlastní zodpovědnost.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péČe, přiČemž. je
povinen zejména:

a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými
normami a obecně závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné
stavbě,

b) zajistit veŠkeré ,pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedeni
díla řádným zpusobem,

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla osobou
autorizovaného inženýra, který bude mimo jiné provádět nezbytnou
kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné
objednatelem), ,

d) omez'it prováděni díla na místo provádění díla (staveniŠtě) a nedomahat se
vstupu na jakékoli pozemký, instalace iiebo infrastruktury, které nejsou
součástí staveniště, bez z]skání svolení přísluŠného vlastníka nebo
uživatele,

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné
správy, podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních
nebo stanoviscíCh, závazné i doporučené technické normy, podklady a
podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,

f) chránit objednatele před vznikem Škody v důsledku porušení právních či
jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto Škody uhradit na vlastní
náklady, , , ,

g) upozornit Eísemně objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a
právními Cl jinýnii předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v
Rrůběhu provedení díla zjisti.

3. Zhotowtel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí,
vytýčení inženýrských sítí ,podle ýodmínek jejich správců a to před zahájeníni
prací na staveniŠti. výčet těchto sití sdělí objednatel zhotoviteli při podjpisu této
smlouvy. Zhotovitel nejméně 2 pracovní dny předem oznámí správcum sítí a
zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či kříŽení těchto situ ke kontrole
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláŠtní způsobilost nebo
povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Zhotovitel je povinen provedeiié stavební práce a výrobky, zabezpečit před
poškozením a krádežemi až do předáni díla nebo jeho Časti k uzívání objednateli,
a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele pisemnou formou nejmene 2
pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při
zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážnych
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v prováděni díla po předchozím
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písemném ul?ozornění objednatele. K
7. Zhotovitel p'semně vyzve kromě objednatele i správce podzemníCh vedení

a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou
skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich
zakrýtím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před
předáním díla předá objednateli.

8. V případě, Že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a
otřesy,, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo
inženyrskýCh sítích nedošlo vlivem stavební Činnosti ke škodám. V opačném
případě nese plnou odpovědnost za způsobené Škody a tyto škody uhradí.

9. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny
dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a
zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při
předání a převzetí stavby.

10. zjistí-li zhotovitel při provádčl1í díla skýté překáŽky bránící řádnému provedení
dila, je povinen to bez odkladu oznamit otýednateli a navrhnout mu další
postup.

11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou
nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

12. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně
lx za 14 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Or,ganizaci kontrolního
dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni uČastnit se pověření
zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby iiebo
poŽadavku objednatele zajistit úČast svých subdodavatelů.

13. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli:
a) dvě sady projektové dokumentace
b) vyjádření dotčených orgánů a organizací

XIII.
Předání a převzéti díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a
l?ředáním díla objednateli v místě )p'ovedení díla. Po dokončení díla nebo jeho
části, na jejímž samostatném předaní se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje
min. 3 drl?, předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k převzetí díla
nebo jeho časti.

2. Ob'ematel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokonČené dílo převzít. Dílo je
řádně provedeno okamŽikem, kdy dojde ke kumulativnímu naplnění těchto
skutečností:
a) provedení kompletního díla bez vad, s výjimkou ojedinělých drobných vad
podle ČI. VI. bodu 9 této smlouvy - ověřuje se prohlídkou na místě provedení
díla včetně funkčnosti díla,
b) předání kompletní požadované dokumentace - ověřuje se kontrolou rozsahu
a obsahu předávané dokumentace.

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci:
a) 1 vyhotovení projektove dokumentace se zakreslením všech změn podle

skuteČného stavu provedený(ih prací autorizovaná zhotovitelem a autorským
dozorem a v dfgitalní formě (ve formátu .doc, .xIs, .dxf, .d,gn, .dwg),

b) zápisy a osvedčení o provedených zkouŠkách pouzitých materiálů a
veškerých zkouŠkách a revizích předepsaných příslušnými předpisy,
normami, případně touto smlouvou,

C) zkuŠební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
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d) zápisy o provedené kontrole stavu prací a dodávek zakrytých v průběhu
provedeni díla,

e) návody pro montáž, obsluhu a údrŽbu jednotlivých zařízení, strojů a
přístrojů ve 2 vyhotoveních v Českém jazyce,

f) stavební a montážní deníky ( originál),
g) doklady vydané v souladu se zákonem Č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
h) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu

likvidace odpadů),
4. O předání a převzetí díla nebo jeho části zajistí zhotovitel sepsání protokolu,

obsahujícího:
a) popis předávaného díla - množství a druh provedenýCh dodávek a prací,
b) oznámení objednatele a zhotovitele díla,
C) číslo a datum uzavřeni smlouvy o dílo včetně Čísel a dat uzavření jejich

dodatků,
d) termín vyklizení staveniště,
e) datum ukonČení záruky na dílo,
f) zahájení a dokončení prací na zliotovovaném díle,
g) seznam převzaté dokumentace,
h) soupis vad s termínem jejich odstranění (viz ČI. VI. bod 9 této smlouvy),
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,
j) datum a místo sepsání zá'pisu,
k) jména a podpisý zástupců objednatele a zhotovitele,

5. Součásti předávactho protokolu musí být závěrečný výstupní protokol, ve
kte'rérn bude prohláŠení zhotovitele o úRlnosti a kompletnosti díla.

7. Po podepsáni protokolu o předání a fěvzetí díla oprávněnýlľ!i zástupci obou
smluvních stran, považují se veŠkera opatření a lhůtj'. v nem uvedené za
dohodnuté, pokud některa ze stran neuvedí; že s určitými jeho body nesouhlasí,
Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání a převzetí díla vady popsány
nebo uvedeny, ,jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli
jejich 'bezplatne odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla,
zod?,ovída zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

8. V pnpadě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy
nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po
odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se
opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakovane přejímky
sepíŠí smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání. a převzetí
díia, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou
Část od zhotovitele přejímá.

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v ?pakovanén1 přejímacím řízení
na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti
pracovníCh dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor
předán k roZhodnutí přísluŠnému soudu. Pravomocné rozhodnuti soudu je pro
obě smluvl1í strany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu
smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.
Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen
,,záruka") ve smyslu § 2619 a §§ 2113 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel se
zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo
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že si zadiová obvyklé vlastnosti, které jsou dány především realizaČní V
dokumentací stavby, platnými technickými normami, standardy a podmínkami
výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době '",
jeho realizace, apod. " g"

2. Zhotovitel tedy odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, ,
které se projeví v záruční době. Za vadý díla, které se projeví po záruční době,
odpovídá jen tehdy, pokud jejich přícinou bylo prokazatelně jeho porušení
povinnosti. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níŽe uvedenými
podmínkami bezplatně odstranit.

3. ZáruČní doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními
dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci
nenabízejí záruku delší.

4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců od data převzetí díla
objednatelem.

5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla,
bylo-li dílo převzato s drobnými ojedinělými vadami, začíná záruČní doba
plynout aŽ od odstranění všech vad uvedených v předávacím protokole.

6. Vady zjištěné na provedenéni díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně
oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel
odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění
vady.

XV.
.Způsob vyřízení reklaniace zhotovitelem

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny
objednatelem nebo vn.ějši událostí.

2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění väďY
u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních diiu
poté, co závadu zjistil.

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vysky!la v záruční době,
poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele
za vady:

a) bezplatně odstraní reklamované vady,
b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní

sám v souladu s odst. 4 tohoto Článku, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení
vyúčtování objednatelem,

C) poskytn[e objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu
ceny dLa s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných
případech na základě dohody smluvmch stran.

4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo telefonicky přijetí reklamace

vady díla s uvedením termínu uskuteČnění prověrky vady,
b) uskuteČnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
c) zahájit bezodkladn.ě práce na odstraňování vady,
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15

kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem,
5. Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty

lhůty jiné.
6. Zliotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají cliarakter havárie ve lhůtě do

24 hodin od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem
:ohodnuta jiná lhůta). Objednatel je oI?'ávněn takové vady uplatnit u
zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobne nebo faxem.
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10.

11.

12.

Pokud nebude zhotovitel pýiit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn
odstranění vad sjednat se tretí osobou a prísluŠné náklady vyúČtovat zhotoviteli
v souladu s odst. 3b) tohoto Člál1ku.
Za řádně uplatněnou reklamaci se považýe pro účelj' této smlouvy i písemná
reklamace adresovaná zhotoviteli a podaria k poŠtovni přepravě v poslední den
%á'o"ti"víi?,7b,yi zavazuj' zqgoČít s odstraněním upiatnčné vady neprodleně po
jeiín1 oznámení, nejpozdeji následující Rracovn.l den po jejím oznámení. V
případě havárie - vady bránící užíváni díla - je povinen započít s jejím
odstraněním do 24 hodin po oznámení vady.
Záruční doba neběží po dobu, kdyv po oznameni zarucru vady az do jejiho
odstranění objednatel nemohl předmet díla řádně užívat.
Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující
souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě
uznání vady bude zápis obsahovat termín odstraněni vady, popis způsobll
odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
V Rřífadě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat
vyjadrení a koneČné stanovisko spoleČně stanoveného soudního znalce. Pokud se
smluvní strany I1ä společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění
rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

XVI.
Od p('včdn()st za škod li

"1." Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném
rozsaliu až do dne F'ředání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
Zhotovitel neodp,ovída objednateli za Škodu na zhotovovaném díle, která byla
zEůsobena vyŠsi mocí, mimořádnou nepředvídatelnou a neodvratitelnou
prekážkou, vzniklou nezávisle na vůli zhotovitele.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik
ropných, toxickýdi či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen uČinit veškerá opatření potřebná k odvrácení Škody nebo k
jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši Škodu, která vznikla při
realizaci a uŽívání díla v souvislosti nebo jako důsledek poruŠení povinnosti a
závazků zhotovitele dle této smlouvy. , ,

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti Škodám způsobenym vlastní
änností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v činnosti po celou dobu
zhotovování díla.

6. V případě, Že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení
prokazatelné škod¥ objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta
pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto Článku, je zhotovitel povinen
tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XVII.

1 . qhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 "6 z ceny
uíla bez DPH dle ČI. V. za každý i započatý del1 prodlel1í s .předáním díla ve
lhůtě stanovené dle a. VI.2. věta první této smlouvy: V

2. Zhotovitel je povinen za,p1atit objednateli smluvni p'okutu ve vyši 1.000,— Kc
za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta

SankCní ujedšiáni
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bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve
stavebnim deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu

ineodstraní
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniŠtě se zhotovitel zavazuje

uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý i započatý týden prodlení.
4. V případě, Že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady, uvedené v zápise o

předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní
pokutu 1.000,- KČ za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý
týden prodlení.

5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je
povinen za,platit objednateli smluvní I?okutu 1.000,- KČ za každou reklamovanou
vadu u níz je v prodlení a za KaZdy týden prodlení. Označil-li objednatel v
reklamaci, že se jedná o vadu, která bráni řádnému uŽívání díla, případně hrozí
nebezpeČí Škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Pokud nenastoupí zhotovitel v případě
havárie do 24 hod. od telefonickeho nahlášení, objednatel zajistí opravu na
náklady zhotovitele.

6. v přieadě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na
stavbe, bude zhotoviteli úČtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,--
kč za každý zjištěný případ.

7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel
povinen za,platit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez
DPH denne.

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povimiá strana nezávisle na
zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně Škoda, kterou lze
vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně

9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn zapoČíst proti pohledávce zhotovitele. V
případě, Že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a
zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními Eodmínkami.

10, Zaplacením smluvní pokutý není dotčeno právo na náhradu škody způsobené
porušením povinnosti a v případě, že se jedná o porušení povinností, na kterou
se vztahuje smluvní Eokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada
Škody zahrnuje skutečnou Škodu a ušlý zisk.

vzniklé škody.

XVIII.
Odst'oupení od sinlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po
předChozím písemném upozornění objednatele:
a) nezahájí provádění díía do 7 dnů ode dne protokolárního předání staveniště,
b) neodstraní v průběhu provádční díla vady zjištěné objednatelem a uvedené

v záP!su z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,
C) bezduvodně přeruŠí provádění díla na dobu delší jak 5 pracovní dny,
d) přes písemné upozornění objednatele provádí důo s nedostatečnou

odbornou péčí v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými
normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny
objednatele,

e) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas
objednatele a zhotovitel Činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.

2. V případě, Že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci
1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a
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věci,,jež byly opatřeny k provedeni díla a dopraveny na místo provedení díla.
3. V případě, Že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedenýdi v odstavci

' 1, není povinen v rámci vzájemného "yF'ořádán.í uhradit zhotoviteli žádnouplatbu, byť se podle smlouvy stala sp]atnou, a to až do dokončení díla
náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla
vzniknou objednateli, přesáh}1ou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit
zhotoviteli, je objednatel Y'ávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli a
zhotovitel je povinen tuto castku objednateli uhradit.

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v
prodlení s předáním niísta provedení díla (staveniŠtě) po dobu delší než 15 dnů.

5. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy,
pokud:
a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení, v němž

bylo vydáno rozhodnuti' o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs
zruŠen proto, že majetek byl zcela nepostačující,

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
C) nebude-li některá ze smluvních v důsledku vyŠŠí moci, definované jako

mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná překáŽka, vzniklá nezávisle na
vůli dané smluvní strany, schopna plnit smluvní povi]1nosti po dobu delŠí
než 90 dnů.

6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna
oznámit druhé smluvní straně. Pro upiatnění práva na odstoupení od smlouvy
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana
dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smhivní strany
sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstou]2ení od smlouvy; protokOl
musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke
dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou
finanČní hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvni strany na
finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký
posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek
jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož
i úhradě ceny za zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran.

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy
podle odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento
zápočet provede objednatel.

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznáme}1í
o odstoupení oprávněné smluvní strany, doruČeno druhe smluvní straně.
Odstoupením od smlouvy se smlouva rusi nikoliv od počátku, nýbrž ode dne
odstoupení od smlouvy. V , , ,

10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena prava smluvnich stran na uhradu
splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XIX.
VYŠŠí moc

"l. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné nepiněni
smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyŠŠí nioci. Za vyšší moc
se pro účel smlouvy považuje mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná
překážka, vzniklá ]1ezávis]e na jeho vůli smluvní strany, jež má bezprostřední
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2. Za vyŠsi moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce,
teroristické útoky, povstání, obČanské nepokoje a přírodní katastrofý. ,

3. V případě, Že nastane vyŠŠí moc, Erodlužuje se lhůta ke splněni smluvních
povinností o dobu, během níž vyŠsi moc trvá. Jestliže v důsledku vyŠŠí moci
dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se
smluvní strany na dalŠím postupu provedení díla změnou smlouvy nebo
ukonČení její platnosti.

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze
smloy!vy v důsledku vyŠŠí moci, je povinna neprodleně a písemně o této
skutecnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Odborně poté, co účinky vyŠŠí
moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyŠŠí mocí dotČena, povinna
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvru stranu o této skutečnosti.

XX.
Ý1.averecna Llstano\'clll1. Smlouva nabývá platnosti a úČinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji

podepíŠe jako druhá.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou

písemných dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v ustanovení odst. 6. ČI.
V. této smlouvy), které budou vzestupně čislovány, výslovně Rrohlášeny za
dodatek této smlouvy a podepsány opravněnými zástupci smluvnich stran.

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzajemně vypořádat své závazky,
zejména si vrátit věci ,předané k provedení dila, vj'klidit prostory poskytnuté
k provedení díla a misto provedení díla a uhradit veškeré sRlatné peněžité
zavazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikaji práva na již
vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

,4. Objednatel může smlouvu vyEovědět písemnou výpovědí s jednoměsiční
výEovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

5. V případě zániku závazku před řádným sp!něním díla je zhotovitel povinen
ihned předat objednateli nedokonČené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou Škodu. Objednatel je povinen uhradit
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s
plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy,
neposkytne třetím osobám.

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

8. Pro případ, Že kterékoliv ustan.ovení této smlouvy oddělitelné od ostatnílio
obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez
zbytečného odkladu nahradit takové ustanoveni novým. Připadná neplatnost
některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nema za následek neplatnost
ostatních ustanovení.

9. Zhotovitel je dále Eovinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných
zakázkách předlozit objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam
subdodavatelů veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové spoiečnosti,
je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnna jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před
dnem předloženi seznamu subdodavatelů.
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,.' 10, Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele dodavatel výslovně
,' prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněnímsmluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek

vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a

" ustanovení § 147a zákona o veřejných zakázkách.11. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele, s jehož
pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím/výběrovém řízení, které předcházelo
uzavření této smlouvy, pouze s předcliozím písemným souhlasem objednatele. Nový
subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní
subdodavatel prokázal za uchazeče.

12. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých
jednatelských oprávnění.

13. Zhotovitel se zavazuje úČastnit se na základě pozvánky objednatele všech
jednání týkajících se ?ředmětného díla.

14. Písemnosti se povazují za doruČené i v případě, že kterákoliv ze stran její
doruČení odmítne či jinak znemožní.

15. Smluvní strany shodnč !?rohlašují, Že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetly a Že byla uzavřena po vzájemném ?rojedl1ání podle jejich p,ravé a
svobodné vůle urČitě, váŽně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně
Í1eyýhodných podmínek, a Že se dohc)dly o celém jejím obsahu, což stvrzují

16. =;Ľi'dy;hodnuto ý',řed uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi

smluvními stranami pIati jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
17. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu

objednatele Žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky
nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.

18. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s E!latností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stral1, přičemz objednatel i zhotovitel obdrží
po jednom vyhotovení.

19. Nedílnou souČástí této smlouvy jsou přílohy:
č.1 - položkový rozpoČet stavby

V Opavědn, Ap Ujo
V Kromenzi dne ...................

Za objednatele: Za zhotovitele:

ZBÚSKÝ ARCHIV V
$n'i:i -

ČR - Zemský archiv Opava

^ELÉS Tel,/fax:573 351 235

"'~"'"¶
ELlS-3třť)chy s.r.o.

k"li. l' ĺ, iů/ ()1
='I,,24! ljlí' "l"

ELIS-střechy s.r.o.
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