
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Č.KT/11526/21

o obstarání záležitosti příkazce
Koordinátor BOZP pro stavbu ,,K1807 Sanace hráze a stavební úpravy komunikaci v areálu

Nové Záluží v Litvinově — Hamru"
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany

1.1 Příkazce: Město Litvínov

Zastoupený: Ing. Lucií Černou, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje
Sídlo: Městský úřad Litvínov, náměstí Miru 11, 436 01 Litvínov
IČO: 00266027
DIČ: CZ00266027
Tel.: +420 476 767 620
E-mail: info@mulitvinov.cz
ID DS: 8tybqzk
Bankovní spojení: KB a.s., Litvínov
Číslo účtu: 0000921491 l 0100

Zástupce oprávněný jednat za příkazce ve věci této smlouvy:
Ing. Lucie Černá, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje

Zástupce oprávněný jednat za příkazce ve věcech technických:

(dále jen ,,příkazce")

a
1.2 Příkazník: VARIA s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb

Zastoupený: Bc. Janem Jašou, jednatelem společnosti
Sídlo: Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 46712143
DIČ: CZ46712143
Telefon/fax:
E-mail:
ID DS: v659igg
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-9376800277/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka
2361

Zástupce oprávněný jednat za přikaznIka ve věcech smluvních:

Osoba (osoby) stanovená jako koordinátor BOZP:
Bc. Jan Jaša
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(dále jen ,,přIkazník")

Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této příkazní smlouvy je zajištění a plnění služby v oborech bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci (dále jen bozp) v rozsahu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi (dále jen koordinátor) dle §14 zák. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále jen
,,zákon o BOZP" a nařIzeni vlády 591/2006 Sb.(§ 7 a 8 a dalších), o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vše v aktuálním znění.

2.2 Název stavby: ,,K1807 Sanace hráze a stavební úpravy komunikaci v areálu Nové Záluží
v Litvinově - Hamru"
Místo stavby: město Litvínov, k.ú. Hamr u Litvínova, Chudeřín u Litvinova, okres Most,
Ústecký kraj

2.3 Koordinátor bude pro příkazce provádět činnost a plnit úkoly koordinátora BOZP na staveništi,
jak je uvedeno v předmětu této smlouvy bod 2.4.
Příkazník prohlašuje, že osoby, které budou službu dle odst. ||. této smlouvy vykonávat, jsou
držiteli Osvědčeni o odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi dle zákona o
BOZP (§10), a dalších obecně závazných, platných, právních předpisů a jsou odborně
způsobilé k výkonu této funkce. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je
podstatným porušením této smlouvy.

2.4 Služby poskytované v rámci této smlouvy:
2.4.1 Přípravná fáze - Specifikace činností BOZP - povinnosti koordinátora před zahájením

stavby:
a) předat příkazci přehled právních předpisů BOZP vztahujÍcÍch se ke stavbě;

b) seznámit se s Ďrojektovými dokumentacemi stavby a s obsahem a podmínkami
stavebních povolení, kontrolou dodržování podmínek vztahujÍcÍch se k BOZP po
dobu realizace stavby;

c) zajistit oznámení o zahájeni prací na stavbě dle § 15 odst.1 zákona o BOZP a
NV Č.591/2006 Sb., příloha Č.4;

d) zpracovat a zabezpečovat, aby plán BOZP obsahoval přiměřeně k povaze a
rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bozp a aby byl
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli. Sledovat, zda zhotovitelé dodržují
plán BOZP a příp. s nim projednat opatření a termíny k nápravě zjištěných
nedostatků;

e) předat příkazci informace o rizicích a další potřebné doklady;

f) předat projektantovi, zhotoviteli, jeho subdodavatelům stavby a jiné osobě
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které se dotýkají činností na
stavbě;

g) nechat odsouhlasit a podepsat plán příkazcem a odsouhlasit a podepsat plán
všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi;

h) poskytovat všem účastníkům procesu přípravy stavby podněty, konzultace a
doporučení týkajIcI se technických řešeni nebo organizačních opatření,
plánování jednotlivých prací VC. odhadu délky času potřebného k jejich
provedení.

2.4.2 Realizační fáze - Úloha koordinátora BOZP na staveništi v průběhu realizace stavby:

Pravidelné kontroly na stavbě budou min. lx týdně nebo dle dohody či potřeby a vždy z nich
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2.5

bude pořízen zápis
a) Koordinace všech zhotovitelů z hlediska zajištěni bozp;
b) zúčastnit se odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o skutečnostech,

vztahujících se k BOZP do stavebního deníku;
C) spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizováni kontrolnIch dnů

stavby, pokud možno společně s kontrolnImi dny k dodržování plánu BOZP, účast
na těchto dnech;

d) informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené subdodavatele o bezpečnostních
a zdravotních rizicích, která jsou koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou na
staveništi během postupu jednotlivých prací;

e) kontrolovat potřebné doklady oprávnění pro výkon prováděných prací (odborné
zkoušky, povolenI pro vstup cizích osob, oprávnění pro práce se stroji atp.);

f) identifikovat nebezpečí a vyhodnocovat rizika, která se mohou v průběhu realizace
na stavbě vyskytovat a seznámit s těmito riziky zhotovitele a příkazce;

g) spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací,
při stanovení času potřebného k bezpečnému prováděni jednotlivých činností, při
tvorbě povinné dokumentace pro zařIzeni staveniště a stavbu v oblasti BOZP;
koordinátor dbá, aby jím doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v
souladu s právními a ostatními předpisy k zajištěni BOZP a aby bylo, s přihlédnutím
k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené;

h) aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečnosti zjištěných při kontrolních
dnech stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolnIch dnů;

i) sledovat provádění prací na staveništi a zjišt'ovat, zda jsou dodržovány požadavky
na BOZP, upozorňovat na zjištěné nedostatky, vést záznamy o provedené činnosti,
výsledcích kontrol, navržených opatřeních a požadovat jejich odstraňováni bez
zbytečného odkladu;

j) zajišt'ovat fotodokumentaci jednotlivých zjištěných nedostatků;

k) kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště a
objízdných tras, s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám;

l) účastnit se kontrolních dnů stavby (min. lx týdně);
m) za účasti zhotovitele a jimi pověřených osob provádět zápisy o zjištěných

nedostatcích, na které upozornil zhotovitele a zaznamenávat, zda a jak byly
nedostatky odstraněny, vyžadovat zjednáni nápravy;

n) bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP,
zjištěné na staveništi, a vyžadovat zjednáni nápravy; k tomu je koordinátor
oprávněn navrhovat přiměřená opatřeni, kontrolovat účinnost přijatých opatření;

O) spoluúčastnit se při vyšetřováni pracovních úrazů a vypracování požadované
dokumentace;

p) účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se
stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách
stavby, vyvolaných těmito orgány připravit podklady pro odevzdání a převzetí
dokončené stavby, účast na závěrečné kontrolnI prohlídce stavby a součinnost s
příkazcem při zajištěni kolaudačnIho souhlasu zpracovat požadavky na BOZP při
udržovacích pracích;

q) každá provedená kontrola na stavbě bude zapsána koordinátorem do stavebního
deníku a opatřena razítkem;

r) provede vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončeni stavby.

Smluvní strany se dohodly, že porušeni těchto povinnosti je podstatným porušením této
smlouvy.
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ČI. III

Odpovědnost příkaznika
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících
podkladů příkazce:

a) stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby,
b) projektové dokumentace k provedení stavby.

Při prováděni činnosti koordinátora BOZP se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně
závazné právní předpisy a ujednáni této smlouvy. PřIkaznIk se dále zavazuje řídit se
výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny
příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizaci, jednajících v souladu se zájmy
příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je přikazník povinen si vyžádat
stanovisko příkazce.
PříkaznIk se zavazuje k účasti při všech kontrolách konaných státními orgány na staveništi
dotčené stavby za předpokladu, že jej příkazce bude o této skutečnosti včas informoval.

Pokud přIkaznIk svěří, byt' i jen zčásti, provedeni činnosti koordinátora BOZP třetí osobě,
odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěřeni třetí osobě provedeno
s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně nutné.
Od pokynu příkazce se přIkaznIk může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v
zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým
mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.
PřIkazník se zavazuje uhradit za příkazce sankce, které mu vzniknou z důvodu
prokazatelného zanedbáni či pochybeni ze strany příkazníka. Smluvní strany se dohodly, že
porušeni těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
PřIkazník prohlašuje, že je k datu podpisu této smlouvy odborně způsobilý pro výkon činností
koordinátora BOZP na staveništi na základě osvědčení vydaného SGS Czech Republic, s.r.o.
číslo osvědčení ev.č. SGS/019/KOO/2016.

4

Příkazník prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené
svou činností s Kooperativa pojišt'ovna, a.s. na hodnotu škody ve výši 15 000 000 KČ a tato
bude doložena před podpisem příkazní smlouvy příkazci a musí být platná po celou dobu
plněni smlouvy. Příkazce si může vyžádat přIslušné dokumenty ke kontrole kdykoli po dobu
trvání smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným
porušením této smlouvy.

ČI. lV

Termín plněni
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Smlouva se uzavírá na dobu určitou po dobu trvání stavebních prací.
Předpoklad zahájení díla: 04/2021, doručením písemné výzvy k zahájení realizace akce.
výkon činnosti koordinátora - 9 měsíců od výzvy k zahájení prací. Předání staveniště
proběhne rovněž v této lhůtě.
výkon služby BOZP bude stanovovat lhůtu služby pro výkon bozp v rámci realizační fáze
2.4.2 této smlouvy, a to v délce lhůty realizace stavby.

Dle této příkazní smlouvy příkazce předpokládá, že bude v dostatečném předstihu zahájena i
přípravná fáze dle bodu 2.4.1 této smlouvy za předpokladu zaslané výzvy k zahájení prací.

Při plnění služeb tvořících předmět této smlouvy je přIkaznIk povinen dodržovat lhůty a
termíny, vyplývající pro příkazce z obecně závazných, platných, právních předpisů. Činnosti,
ke kterým příkazníka příkazce vyzve, hrozí-li riziko z prodlení, je příkazník povinen zahájit
neprodleně. Smluvní strany se dohodly, že porušeni těchto povinnosti je podstatným
porušením této smlouvy.
V případě přerušení stavebních prací ze strany příkazce nebo zhotovitele stavebních prací
nebo příslušných orgánů, bude výkon činnosti koordinátora BOZP přerušen na základě
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4.6

písemného oznámení příkazce do 3 dnů od převzetí tohoto oznámeni příkaznIkem. Při
zahájení stavebních prací bude činnost koordinátora BOZP obnovena opět na základě
písemné výzvy příkazce nejpozději do 5 pracovních dnů od přijeti této výzvy příkaznIkem.

PřIkaznIk je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání právního
vztahu, založeného touto smlouvou, obdrží od příkazce a do 15-ti dnů po ukončeni tohoto
právního vztahu příkazci uvedené podklady a pomůcky vrátit.

V.

5.1

Cena
Za vykonanou činnost, která je předmětem této smlouvy, zaplatí příkazce na účet příkazníka
dohodnutou odměnu v následujIckn rozsahu v návaznosti na ČI. 11:

. cena bez DPH za 1 početVýkon BOZP V cena celkem bez DPHmesic výkonu c|nnost| mesicu
K1807 Sanace hráze a

stavební úpravy
komunikací v areálu Nové 10 000,- KČ 9 90 000,- KČ

Záluží v Litvínově -
Hamru"

5.2

5.3

5.4

Odměna dle bodu 5.1 byla stanovena dohodou obou smluvních stran. V odměně jsou
zahrnuty náklady příkazníka nutně a účelně vynaložené na splnění svého závazku, a to
zejména doprava na staveniště, telefony, administrativní činnost, související s výkonem
koordinátora BOZP.

V případě, že činnost koordinátora BOZP dle Č!. ll této smlouvy bude vykonávána pouze část
kalendářního měsíce a po zbytek kalendářního měsíce nebude prováděna z důvodů na straně
příkazce vůbec, má koordinátor BOZP za tento měsíc nárok na poměrnou část sjednané
úplaty za dobu, kdy byl výkon činnosti koordinátora BOZP dle této smlouvy prováděn. Za
důvody na straně příkazce se považuje i přerušení prací zhotovitelem stavby.
V případě prodlouženI stavby bude prodloužen závazek plnění služby koordinátora BOZP
dodatkem k této smlouvě.

Cena je sjednána jako pevná za 1 měsíc výkonu služby bez DPH a nemůže být v průběhu
trvání této rámcové smlouvy měněna.

VI.

6.1

6.2

6.3

Platební podmínky a fakturace
Podkladem pro placení je faktura. Činnost BOZP bude fakturována měsíčně na základě
ucelených týdnů výkonu BOZP, a to na základě vzájemně odsouhlaseného ,,Protokolu o
provedení služby", který bude nedílnou součástí faktury (či zápisu ve stavebním deníku). Bez
tohoto protokolu/zápisu, potvrzeného technickým dozorem příkazce, nebude faktura
proplacena.
Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručeni příkazci. Platba se považuje z hlediska její
včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu příkazce, pokud
bude dle tohoto příkazu proplacena.
Faktura bude mít tyto náležitosti:

· označení příkazce a přIkaznIka včetně adresy, DIČ, ĹČ
· označeni díla
· číslo smlouvy příkazce
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6.4

6.5

6.6

· číslo faktury příkazníka

· den odeslání a den splatnosti

· celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH

· označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

· razítko a podpis oprávněné osoby
Příkazce je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplaceni dojde až po odstranění nesprávných údajů
či jejich doplněni a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury příkazci.

V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou
jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i
část odměny dle bodu 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze přikaznika pro
jednotlivé práce uvedené v ČI. || této smlouvy. Příkazník je však v tomto případě povinen
předat příkazci všechny dosud předané či vyhotovené dokumenty se zadávacím řízením
související.

Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky

VIl.
Povinnosti příkaznIka při plnění podmínek dotace, případně poskytnuté na předmět

služby
7.1 Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů, tj. příkazník je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
finančního úřadu a dalŠích oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným
orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim
součinnost.

7.2

7.3

7.4

7.5

Stavba bude zčásti financována MF z programu Řešení ekologických zátěží v rámci
odstraňování starých ekologických škod vzniklých privatizací hnědouhelných společností
v Ústeckém a Karlovarském kraji v rámci Vládního usneseni č. 50/02. Odborným garantem je
MPO.

Příkazník je povinen archivovat originální vyhotoveni smlouvy včetně jejich dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy podle
pokynů poskytovatele příslušné dotace. Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejicIch s plněním této
smlouvy.

Příkazník je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuálni
identitou projektů dle Pravidel poskytovatele dotace. V případě, že v průběhu plněni této
smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je příkazce povinen o této skutečnosti přikaznika
bezodkladně informovat.

Příkazník je povinen zajistit, aby každý originálni účetní doklad obsahoval informaci, že se
jedná o dotační projekt, dle pokynů příkazce.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

VI IL
Spolupůsobení příkazce

Příkazce se zavazuje, že prokazatelně předá příkaznÍkovi veškeré aktualizované podklady
potřebné pro plnění této smlouvy, v opačném případě se příkazník zbavuje zodpovědnosti za
důsledky vyp|ývajÍcÍ z této neinformovanosti. Místo předání a převzetí dokladů: MěÚ Litvínov,
a dále je možno zaslat elektronicky. Poskytnuté doklady budou příkazci vráceny do 15-dnů od
ukončení stavby.
Seznam dokladů bude přIkaznIkem ve spolupráci s příkazcem stanoven neprodleně po
zaslání výzvy k zahájeni prací.
Příkazce zaváže všechny zhotovitele stavby, případně i další jinou osobu, aby spolupracovali
s koordinátorem BOZP v plném rozsahu a neprodleně (tj. v termínu určeném koordinátorem
BOZP) odstraňoval koordinátorem BOZP zjištěné závady a nedostatky. Pokud tak neučiní, je
koordinátor BOZP oprávněn zastavit stavbu, a to až do odstraněni zjištěných závad a
nedostatků.
Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne přÍkazníkovi na vyzváni
součinnost nezbytnou pro zajištěni podkladů, dop|ňujicích údajů, upřesnění, vyjádřeni a
stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne
příkazce přÍkaznikovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádáni. Zvláštni lhůtu, jež nebude kratší
než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost,
kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.
Příkazce se zavazuje vydat příkaznIku písemné oprávnění ke vstupu na staveniště, a to i bez
určeného doprovodu. Forma písemného oprávnění bude provedena zápisem do stavebního
deníku.
Příkazce zaváže svého zhotovitele stavby označení stavby v souladu s § 15, odst. b) zákona o
BOZP, s uvedením potřebných údajů.
Příkazce si vyhrazuje možnost jednostranně odstoupit od smlouvy z důvodu, že mu nebude
poskytnuta dotace.

4

Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytuji si je
zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.
Kontaktní osobou příkazce, jenž je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytováni
součinnosti v běžném rozsahu, je:

9.1

IX.
Smluvní pokuty

V případě prodlení přIkaznika s provedením služby dle této smlouvy je příkaznIk povinen
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny služby, s jejímž plněním je
příkazník v prodlení, za každý den prodlení.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

V případě, že dojde k porušení povinnosti příkazníka, která zakládá nárok příkazce k
okamžitému odstoupení od této smlouvy, je příkazce bez ohledu na skutečnost, zda využije
svého práva na odstoupení od této smlouvy, oprávněn účtovat příkazníku smluvní pokutu ve
výši 5.000, - kč za každý jednotlivý případ porušeni takové povinnosti.

V případě prodlení příkazce s úhradou řádně vystavené faktury je příkazce povinen uhradit
příkazníku smluvní pokutu ve výši 0,05 % z výše této faktury za každý den prodlení.

Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle,
ustoupit.
Příkazce má právo smluvní pokuty uplatněné na základě ČI. lX. odečíst příkazníkovi z faktury
za dílo.
Pokud příkazce (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na
předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušeni smluvních povinností
příkazníkem, je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši tohoto finančního
postihu.
Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručeni o vyúčtování o smluvní pokutě.

X.
Závěrečná ustanovení

10.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce přÍkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům,
které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.
Vyžaduje-li zákon zvláštni formu plné moci, případně pokud k tomu příkazník příkazce vyzve,
zavazuje se příkazce vystavit přÍkaznikovi písemnou plnou moc zvláštni listinou.

10.2 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude pInění
poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto
skutečnost příkazcem písemně upozorněn. Odstoupení od této smlouvy musí být provedeno
písemně s uvedením jeho důvodu. Odstoupení od smlouvy je uskutečněno dnem doručení
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

10.3 Odstoupení od smlouvy je platné a účinné doručením oznámení o odstoupení od této smlouvy
druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po
marném uplynutí lhůty pro uloženi, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran,
činí 3 dny po uložení.

10.4 Obě smluvní strany mohou ukončit platnost i účinnost této smlouvy písemnou výpovědi.
výpovědní lhůta v tomto případě činí 15 dní ode dne doručení druhé straně. Příkaznik je však
povinen v této lhůtě učinit veškeré neodkladné úkony, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10.5 Ode dne účinnosti výpovědi příkazník nepokračuje ve výkonu práv a povinnosti podle této
smlouvy. Přikazník je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se
zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nebo Zadavateli nedokončením činnosti
podle této smlouvy.

10.6 Pro účely doručováni dle této smlouvy, vyjma doručeni oznámeni o odstoupeni od smlouvy
dle bodu 10.3 této smlouvy, se rozumí, že doručeni nastalo dnem uloženi.

10.7 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v
souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činnosti. Ukončení účinnosti této
smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho účinnost přetrvá i po
ukončeni účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.

10.8 S informacemi poskytnutými příkazcem za účelem splněni závazků přIkaznIka plynoucích z
této smlouvy je povinen příkazník nakládat jako s důvěrnými materiály.
Za důvěrné informace se pro účely této smlouvy nepovažuji:

a) informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich
zpřístupnění příkazníkem nebo účastníky zadávacího řízeni předmětné veřejné zakázky;

b) informace, které příkazník získá jako informace nikoli důvěrného charakteru z jiného
zdroje než od příkazce.
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10.9 Příkazník je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena delší lhůta, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

10.10 PřIkaznik se zavazuje k respektování všech platných zákonných norem o ochraně osobních
údajů.

10.11 Změny této smlouvy lze provést pouze na základě dohody, a to písemnou formou (dodatkem
odsouhlaseným oběma smluvními stranami).

10.12 Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, přičemž 1 obdrží příkazce a 1 přIkaznIk.
10.13 Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejich dodatcích

nepovažují za obchodní tajemství a udělujI svolení k jejich zpřístupněnÍ ve smyslu zákona
Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Příkazník výslovně souhlasí s tím, aby
tato smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu včetně zveřejněna na webových
stránkách určených městem Litvínov.

10.14 Tato smlouva vC. všech jejích dodatků bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním
systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

10.15 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá
účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejni smlouvu v informačním systému registru smluv
dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

10.16 Příkazce a příkazník shodně prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne Ĺí'jf. 2í'2 1 V Ústí nad Labem dne já"·; l/- j1

Příkazce:

--oámést m' ii, 436 01 LjitnnQN

Ing. Lucie Černá

Vedoucí odboru investic

a regionálního rozvoje

PřÍkazník:

1/ l i

Bc. Jan jaša 'j!,
í'., 'jednatel společnosti ","\ !
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