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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

1. Objednatel:  Státní zemědělský intervenční fond 
sídlo:    Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 

IČO :   48133981      

bankovní spojení:  Česká národní banka 

č. účtu:    000-3926001/0710  

zastoupen:     Ing. Martinem Šebestyánem, MBA, generálním ředitelem 

(dále jen jako „objednatel“) 

         

a 

 

2. Zhotovitel:   KONTREX building management s.r.o. 

vedená u MS soudu v Praze, oddíl C, vložka 40962,             

sídlo:    Dopravní 1314/1, 104 00 Praha 10 

IČO:    64581764 

DIČ:    CZ64581764 

bankovní spojení:  ČSOB 

číslo účtu:   209652982/0300 

zastoupená:   xxxxxxxxxxxx 

tel:    xxxxxxxxxxxx 

e-mail:    kontrex@kontrex.cz 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

     

I. Preambule 

Dne 24. 11. 2020 zahájil objednatel zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku 

zadávanou v zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Stavební úprava části 

suterénních prostor objektu Ve Smečkách 33 za účelem změny užívání z restaurace na 

jednací prostory“. Dne 14. 12. 2020 podal zhotovitel do tohoto zadávacího řízení uvedeného 

v tomto odstavci svou nabídku (dále jen „Nabídka“). V rámci uvedeného zadávacího řízení 

byla jako nejvhodnější vybrána nabídka zhotovitele.  

 

 

 

II. Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele spočívající v provedení stavebních úprav 

části suterénních prostor objektu nacházejícího se na adrese Ve Smečkách 33, Praha 1 za 

účelem změny užívání z restaurace na jednací prostory (dále jen „dílo“). Rozsah díla je 

stanoven dle dokumentace stavby zhotovené spol. AGROPROJEKT Praha s.r.o., IČ 250 

96 524, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 a výkazu výměr uvedeného v Příloze č. 1, 

který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje provést rekonstrukci 

zasanovaných suterénních prostor včetně vytvoření hygienického zázemí.  
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2. Dílo bude zhotovitelem prováděno v suterénních prostorách budovy nacházející se na adrese 

Ve Smečkách 33, Praha 1 v zastavěném území městské části Praha 1 – Nové Město na 

pozemku p. č. 2099, katastrální území Nové Město. Budova je součástí městské památkové 

rezervace.  
 

3. Případné vícepráce může zhotovitel provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného 

písemného dodatku k této smlouvě. 

 

 

 

 

III. Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran jako konečná a nepřekročitelná, a činí 

peněžní částku ve výši 10.990.226,55 Kč (slovy: 

desetmilionůdevětsetdevadesáttisícdvěstědvacetšestkorunčeskýchpadesátpěthaléřů) bez DPH. 

DPH 21% činí 2.307.947,58 Kč (slovy: 

dvamilionytřistasedmtisícdevětsetčtyřicetsedmkorunčeskýchpadesátosmhaléřů). 

Celková cena díla včetně DPH činí 13.298.174,13 Kč slovy: 

třináctmilionůdvěstědevadesátosmtisícstosedmdesátčtyřikorunčeskýchtřinácthaléřů). 

 

2. Daň z přidané hodnoty bude fakturována v daňovém dokladu ve výši stanovené zák. č. 

235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Dle dohody smluvních stran bude úhrada ceny za dílo provedena na základě konečného 

daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného objednateli s tím, že 

tento daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí díla 

objednatelem. Na část díla prováděného v rámci poddodávky v oblasti slaboproudé techniky 

od určeného poddodavatele společnosti TELES, s.r.o., bude vystaven samostatný daňový 

doklad. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek 

včetně uvedení jejich účtované ceny. V případě, že dílo bude po převzetí vykazovat vady či 

nedodělky či jiné nedostatky zavazuje se zhotovitel vystavit daňový doklad až poté co bude 

odstranění vad, nedodělků či jiných nedostatků potvrzeno objednatelem v Zápise o předání a 

převzetí díla. Objednatel je povinen provést úhradu do dne splatnosti uvedené na daňovém 

dokladu (faktuře), který je splatný ve lhůtě 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu 

(faktury). 

 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných účinných právních 

předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a dle § 435 občanského zákoníku.  
 

5. Objednatel je oprávněn daňový doklad (fakturu) do data splatnosti vrátit, pokud tento 

obsahuje nesprávné či neúplné údaje, zejména obsahuje-li nesprávný cenový údaj, nemá 

náležitosti dle čl. III. odst. 4 této smlouvy či k němu není přiložena příloha s přesným 

soupisem provedených prací a dodávek. V případě oprávněného vrácení daňového dokladu 

(faktury) se objednatel nemůže ocitnout v prodlení se zaplacením částky fakturované 
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(uvedené v daňovém dokladu) oprávněně vráceným daňovým dokladem (faktury), zhotovitel 

v takovém případě není oprávněn přistoupit k uplatnění sankce ve smyslu čl. VI. odst. 6, této 

smlouvy. V případě oprávněného vrácení daňového dokladu (faktury) se okamžikem jejího 

vrácení zhotoviteli přerušuje lhůta splatnosti vráceného daňového dokladu. Doručením 

opraveného nebo nového daňového dokladu (faktury), obsahujícího veškeré náležitosti ve 

smyslu čl. III. této smlouvy, objednateli, počíná běžet nová 21 denní lhůta k zaplacení 

opraveného nebo nového daňového dokladu (faktury). 
 

 

IV.  Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel, co by stavebník, je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění díla. Přitom musí 

mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí 

a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení 

zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. O zahájení prací na díle je 

povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené. 

2. Při provádění díla, je zhotovitel zejména povinen: 

a) oznámit příslušnému stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby díla, název 

a sídlo stavebního podnikatele, který bude dílo provádět, změny v těchto 

skutečnostech oznámí neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu, 

b) zajistit, aby na stavbě díla byla k dispozici ověřená dokumentace o díle a všechny 

doklady týkající se prováděného díla nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 

c) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby díla podle plánu kontrolních prohlídek 

stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, 

této prohlídky se zúčastnit, a dále poskytovat informace a umožnit prohlídku osobám 

určeným objednatelem, 

d) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují 

životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby, 

e) veškeré práce doprovázené hlukem, otřesy, pachy nebo prašností provádět výhradně 

mimo základní pracovní dobu pracovníků SZIF (Po – Pá, do 9.00 nebo od 15.00 

hodin, So – Ne včetně svátků bez omezení); 

 

f) zajistit úklid 24 hodin denně pro potřebu okamžitého odstranění stavebního prachu z 

jakéhokoliv prostoru budovy zasaženého stavebními pracemi, 

 

 

g) přesun stavebních hmot a suti uskutečňovat v rámci budovy pouze manuálně a mimo 

pracovní dobu zaměstnanců SZIF  (Po – Pá, do 9:00 nebo od 15.00 hodin, So – Ne 

včetně svátků bez omezení) 

 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že nemůže nárokovat dlouhodobý zábor vnitřního traktu budovy, 

průjezdu, výjezdu a chodníku pro žádné své vozidlo. 
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4. Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na existující smluvní exkluzivitu společnosti 

TELES, s.r.o., IČ 62419056 budou veškeré dodávky a služby v oblasti slaboproudu, které 

jsou nutnou součástí stavebního díla, vykonány prostřednictvím tohoto určeného 

poddodavatele jako poddodávka díla. 

 

5. Zhotovitel, jeho zaměstnanci a poddodavatelé se zavazují nepoužívat osobní výtahy v budově 

pro přepravu stavebního materiálu, hmot nebo suti. 

 

6. Zhotovitel je povinen při výkonu stavebních prací neomezit provoz nebo funkčnost žádného 

technického zařízení nebo pracoviště SZIF ani jiného uživatele budovy. 

7. Vzhledem ke skutečnosti, že dílo je financováno z veřejného rozpočtu, kterou provádí 

stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka 

nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. 

Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle 

zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního 

projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 

 

 

V. Provádění díla, stavební deník 

1. Objednatel předá zhotoviteli v termínu dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy místo plnění (dále 

také „staveniště“). O předání staveniště bude vyhotoven protokol, který podepíšou obě dvě 

smluvní strany. Zhotovitel se zavazuje před předáním staveniště zkontrolovat a případně 

uplatnit své připomínky a požadavky, nutné s ohledem na možnost řádného provádění díla na 

staveništi. V případě, že tak neučiní, potvrzuje vhodnost staveniště pro účel této smlouvy. Od 

okamžiku převzetí staveniště je zhotovitel odpovědný za případné vady a poškození 

staveniště. 

 

2. Veškeré práce a činnosti při provádění díla zajistí zhotovitel podle všeobecně uznávaných 

technologických pravidel a při přesném dodržení odpovídajících zákonných a technických 

norem. Totéž platí - pokud je lze použít - i pro uplatnění nařízení, omezení, ustanovení a 

předpisů všech příslušných úřadů, společností dodávajících energie a ostatních dotčených 

orgánů. 

 

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl zhotovitel tuto nevhodnost 

zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v provádění díla, je 

zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny nebo 

změny pokynů nebo do doby písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s 

použitím předaných pokynů. 

 

4. Během trvání této smlouvy a po celou dobu realizace díla je objednatel oprávněn nařídit 

zhotoviteli písemně změnu způsobu provádění a rozsahu díla oproti prováděcí projektové 

dokumentaci, a to i opakovaně. Zhotovitel se výslovně zavazuje plnit při provádění díla 

veškeré písemné pokyny objednatele a je těmito pokyny vázán.  

 

5. Zhotovitel povede ode dne převzetí prostoru k provedení díla stavební deník v obvyklém 

rozsahu a v souladu s platnými právními předpisy, do kterého budou oběma smluvními 
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stranami zapisovány důležité skutečnosti týkající se průběhu stavby. Originály stavebního 

deníku budou po ukončení díla předány objednateli. 

 

6. Objednatel i zhotovitel se dohodli na tom, že lhůta pro vyjádření k zápisu do stavebního 

deníku činí 5 dnů od provedení zápisu. Pokud se druhá smluvní strana v uvedené lhůtě 

nevyjádří, platí, že s obsahem zápisu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Během 

pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný oprávněným zástupcům 

objednatele i orgánům státní správy. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí 

odevzdáním a převzetím díla objednatelem.  

 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli provádět kontroly zhotovování díla a požadovat odstranění 

zjištěných závad, vad a nedodělků. 

 

 

VI. Sankční ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že nedojde k předání díla objednateli ve lhůtě 

uvedené v čl. VII. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení 

do dne předání díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že nedojde k převzetí stanoviště ve lhůtě uvedené 

v čl. VII. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení zahájení 

prací. 

3. V případě porušení povinností uvedených v čl. IV této smlouvy je zhotovitel povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti.  

4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo nedodělku, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každou jednotlivou 

vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení.  

5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) na 

smluvní pokutu s výzvou objednatele zhotoviteli k zaplacení smluvní pokuty. 

6. Při nedodržení termínu splatnosti konečného daňového dokladu (faktury) je zhotovitel 

oprávněn účtovat objednateli a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve 

výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný ve lhůtě 15 dnů 

od doručení daňového dokladu (faktury) na úrok z prodlení s výzvou zhotovitele objednateli 

k zaplacení úroku z prodlení. 

7. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek k řádnému plnění 

stanovenému touto smlouvou a povinnosti nahradit případně vzniklou škodu v plném 

rozsahu.  
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VII. Doba plnění 

1. Termín převzetí staveniště: do 3 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy o dílo. 

 

2. Termín dokončení a předání díla: 89 kalendářních dnů od převzetí staveniště.  

 

 

VIII. Smluvní záruky za dílo 

1. O předání díla objednateli bude vyhotoven Zápis o předání a převzetí díla ve dvou (2) 

stejnopisech, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Podpisem Zápisu o předání a 

převzetí díla oběma smluvními stranami dojde k předání díla zhotoviteli. Každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že budou-li na díle v době předání viditelné vady či nedodělky 

budou zaznamenány do Zápisu o předání a převzetí díla spolu s termínem jejich odstranění 

zhotovitelem. Náklady na odstranění vad a nedodělků nese zhotovitel. Ustanovení čl. VI. této 

smlouvy tím není dotčeno. Odstranění vad a nedodělků potvrdí smluvní strany do Zápisu o 

předání a převzetí díla. Odmítne-li zhotovitel odstranit reklamované vady či nedodělky, 

případně neodstraní-li je ve stanovených lhůtách, je objednatel oprávněn odstranit vady či 

nedodělky sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady s tím spojené následně 

vyúčtovat zhotoviteli.   

 

3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na dílo záruční lhůtu v délce 24 kalendářních 

měsíců od předání díla objednateli. V případě vad a nedodělků běží záruční lhůta od data 

odstranění vady a nedodělku, uvedené v Zápise o předání a převzetí díla. 

 

4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese plně zhotovitel. 

 

5. Objednatel neodpovídá za majetek a materiál zhotovitele dovezený na stavbu. 

 

6. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, a to v rozsahu přiměřeném 

hodnotě díla a dotčených nemovitých věcí. Na požádání je povinen umožnit objednateli 

nahlédnutí do příslušných pojistných smluv. Je dále povinen zabezpečit, aby byli 

odpovídajícím způsobem pojištěni i všichni jím zvolení poddodavatelé. 

 

7. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit jen tehdy, pokud druhá ze smluvních stran 

podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu nebo platné a účinné právní předpisy a ani po 

písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace. Odstoupením od 

smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení o smluvních sankcích, náhradě škody a zárukách za 

provedení díla, ani jiná ustanovení smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají být nadále 

platná a účinná. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.  

 

8. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že zhotovitel: 

a) bude v prodlení se splněním díla delším než 10 dnů, 

b) bude v prodlení s odstraněním vady díla v záruční době delším než 10 dnů od doby 

stanovené k odstranění vady díla. 
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Účinnost ukončení této smlouvy platí k okamžiku doručení výpovědi zhotoviteli. V případě, 

že písemné oznámení o ukončení smlouvy nebylo doručeno, protože se zhotovitel nepřihlásil 

do datové schránky, nebo pokud nemá datovou schránku, na adrese není přítomen či v sídle 

Zhotovitele nemá poštovní schránku, je dnem ukončení smlouvy den odeslání výpovědi. 

V případě předčasného ukončení smlouvy má zhotovitel právo na zaplacení pouze té části díla, 

kterou skutečně provedl, a to za předpokladu, že část díla provedl v souladu s touto smlouvou 

a právními předpisy. 

 

 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy tou smluvní stranou, která ji podepíše 

jako poslední, a účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění v registru smluv.  

 

2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze na základě dohody smluvních stran 

formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

3. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 

zejména občanským zákoníkem. Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neúčinné či 

neplatné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. 

 

4. Smluvní strany se zavazují řešit případně spory vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve 

vzájemným jednáním. 

 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.  

 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že se měly možnost seznámit se zněním této smlouvy, obsahu 

smlouvy rozumí a chtějí jím být vázány. Žádný projev vůle smluvních stran učiněný při 

jednání o této smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovným ustanovením této smlouvy. 

 

7. Tuto smlouvu nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoli pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči 

objednateli na kteroukoli třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

8. Zhotovitel prohlašuje, že smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytovat podle 

právních předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Zhotovitel bere na vědomí, 

že objednatel coby povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je povinen smlouvu zveřejnit v registru 

smluv. Tato skutečnost nebrání zhotoviteli, aby i z jeho strany došlo ke zveřejnění této 

smlouvy. Obě smluvní strany jsou povinny nejpozději do 10-ti dnů ode dne podpisu této 

smlouvy provést kontrolu, zda je smlouva zveřejněna v registru smluv. V případě, že 

zhotovitel zjistí, že tato smlouva zveřejněna v registru není, je povinen neprodleně písemně 

informovat kontaktní osobu objednatele anebo smlouvu sám zveřejnit.  
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9. Vzhledem k výše uvedenému bere zároveň zhotovitel na vědomí, že nebyla-li smlouva 

uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, 

že je zrušena od počátku. 

 

10. Ohledně zpracování osobních údajů, ke kterému může v souvislosti s předmětem této 

smlouvy dojít, smluvní strany se zavazují vystupovat tak, aby byly v co nejširší míře 

dodržovány povinnosti stanovené Nařízením EU 2016/679 (dále jen jako „GDPR“) a 

souvisejícími právními předpisy. Tento způsob vystupování spočívá zejména v dodržování 

povinnosti mlčenlivosti v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji, dále uplatňování 

zásad stanovených čl. 5, čl. 24 GDPR a následujících při zpracování osobních údajů a 

v neposlední řadě také v povinnosti přiměřeně reagovat na uplatněná práva subjektů údajů dle 

čl. 12 GDPR a následujících. S ohledem na dodržování těchto povinností, jakož i za účelem 

splnění povinností při kontrole dle zvláštních předpisů, si jsou smluvní strany povinny 

poskytnout veškerou nutnou součinnost. Výše uvedený výčet povinností je výčtem 

demonstrativním. Smluvní strany berou na vědomí, že ucelená politika zásad SZIF je 

zveřejněna na stránkách www.szif.cz.  

 

11. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, rozumí jejímu 

obsahu, a že tato smlouva vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, souhlasí s ní, a na 

důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.   

 

 

Příloha č. 1: Výkaz výměr 

 

V Praze, dne …………..     V Praze, dne …………… 

  

 

Za zhotovitele:     Za objednatele: 

 

       Státní zemědělský intervenční fond 

        

…………….........................    .......................………..................... 

xxxxxxxxxx       Ing. Martin Šebestyán, MBA ,  

jednatel       generální ředitel 
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