
SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-005218 
Číslo smlouvy Zhotovitele: SML_PU_2021_02 

ISPROFOND: 500 125 0002
Název veřejné zakázky: PD Soubor staveb D l v km 204,5-261,5, uzavřené 

na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu
pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

zjq4rhz

a

moci ze dne 13.4.2019
2. Společnost „SG -  RD ŘSD provozní44
zastoupená společností PUDIS a.s. na základě plné

Společník č. 1 a Správce společnosti:
PUDIS a.s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
č.ú.:
zastoupen:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
45272891
CZ45272891
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458 
akciová společnost

kontaktní osoba ve věcech smluvních:



e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Společník č. 2:
SUDOP PRAHA a.s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Společník č. 3:
METROPROJEKT Praha a.s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Společník č. 4:
Dopravoprojekt Brno a.s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:
(dále jen ,,Zhotovitel“) na straně druhé

Olšanská 2643/la, 130 80 Praha 3
25793349
CZ25793349
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
akciová společnost,

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
45271895
CZ45271895
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418 
akciová společnost,

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
46347488
CZ46347488
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785 
akciová společnost

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zpracování DÚR, DSP/PDPS vč. Výkazu výměr, soupisu prací a harmonogramu stavby

- zajištění AD

- zajištění podkladů a průzkumů, zejména:

Geodetické zaměření
Průzkum inženýrských sítí
Dendrologický průzkum
Diagnostiku vozovky včetně PAU
Projekt odpadového hospodářství
Plán BOZP vypracovaný subdodavatelem zhotovitele
Dopravně -  inženýrská opatření (DIO)

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
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- všeobecně platné normy

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda 
na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 20.5.2020 (dále 
jen „Rámcová dohoda“)

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu 
v následující výši:

Celková cena Služeb v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb v Kě 
včetně DPH

5 747 284 1 206 930 6 954 214

(dále jen „Cena Služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.
3. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 

dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

manažer zakázky.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Dokumentace DÚR a DSP, resp. DUSP - koncept: Nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy. 
Dokumentace DÚR aDSP, resp. DUSP - čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od předání připomínek objednatele 
ke konceptu
Dokumentace PDPS -  koncept: Nejpozději do 4 měsíců od výzvy objednatele
Dokumentace PDPS -  čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od předání připomínek objednatele ke konceptu 
Podání žádosti o stavební povolení: Nejpozději do 3 měsíců od předání čistopisu PD Objednatelem.
Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: protokolární předám výsledků poskytnutých služeb dle této 
Smlouvy Objednateli proběhne na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení oprav dálnic Morava, 
Šumavská 524/31,602 00 Brno

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: „nepoužije 
se“. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných
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zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele „nepoužije se. Pro změnu 
podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „nepoužije 
se“.Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující „nepoužije se“.
5. Způsob předám a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 

upřesňující podmínky pro předám a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody 
„nepoužije se“.

6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole 
prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele zhotovitel svolá minimálně dva 
výrobní výbory.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele

Koncept DUR, DSP -  lx elektronická verze, Čistopis DUR, DSP -  lx v listinné podobě včetně vložené 
elektronické verze, podklady a průzkumy -  lx v listinné a lx v tištěné podobě, koncept PDPS -  lx v elektronické 
podobě, čistopis PDPS -  3x v listinné podobě + CD, které Zhotovitel Objednateli předá v termínech uvedených 
v článku III.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. 
V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost 
Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen 
uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy 
o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o 
zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s 
nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Oddělení oprav dálnic Morava 
Šumavská 524/31, 602 00 Brno 
K rukám:

S hlavičkou: Ředitelství silnic a dálnic ČR
GŘ, úsek provozní
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
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Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem pňpojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto účely 
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část 
Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy,
3. Podklady pro PD,
4. Návrh oplocení
5. Soupis prací

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PodeDsal

Datum: 
2021.04.14 
13:42:39 +02'00'

Podepsal 
DN: cn=l
c=CZ,
email=
Datum: 2021.04.14 
11:02:43 + 02W
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PD Soubor staveb D1 v km 204,5 -  261,5

Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace a zajištění případné inženýrské 
činnosti pro opravu vozovky větví MÚK 230 (mimo větve Olomouc-Kroměříž), větve MÚK 
236 vpravo a vlevo, větve MÚK 244 vpravo a vozovek na vybraných mostech v km 229,6 -  
261,5 vlevo i vpravo.
Vybrané mosty jsou obsaženy v příloze č. 3 -  „podklad pro PD D1 MÚK vč. vozovek na 
mostech“. Součástí díla je také návrh obnovy PKO na příslušenství mostů a opravy zpevnění 
kolem mostů. Konečný rozsah opravy mostních objektů a MÚK bude stanoven místním 
šetřením vybraným zhotovitelem PD a dále odsouhlasen nebo doplněn objednatelem na VV. 
Součástí díla je také návrh dvou nouzových zálivů v úseku D1 km 204,5 a km 205,04 vpravo a 
návrh obousměrného oplocení dálnice v rozsahu staničení dle přílohy č.4 -  „oplocení D1 km 
216-260“.

Dále jsou součástí díla nezbytné průzkumy a Souvisící dokumentace, přiměřeně k rozsahu 
zadání. Jedná zejména o:

- Geodetické zaměření
- Průzkum inženýrských sítí
- Dendrologický průzkum
- Diagnostiku vozovky včetně PAU
- Projekt odpadového hospodářství
- Plán BOZP vypracovaný subdodavatelem zhotovitele
- Dopravně -  inženýrská opatření (DIO)

Doba plnění zakázky je stanovena následovně:

• Dokumentace DÚR a DSP, resp. DUSP - koncept: Nejpozději do 4 měsíců od podpisu 
smlouvy.

• Dokumentace DÚR a DSP, resp. DUSP - čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od předání 
připomínek objednatele ke konceptu

• Dokumentace PDPS -  koncept: Nejpozději do 4 měsíců od výzvy objednatele
• Dokumentace PDPS -  čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od předání připomínek 

objednatele ke konceptu
• Podání žádosti o stavební povolení: Nejpozději do 3 měsíců od předání čistopisu PD 

Objednatelem.
• Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.
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PD Soubor staveb D1 v km 204,5 -  261,5

Příloha č. 2

Technické podmínky plnění smlouvy

Projektová dokumentace pro opravu vozovky dálnice, výstavbu oplocení a nouzových zálivů, 
případně další vyvolané opravy, bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy ČR, Odborem pozemních 
komunikací pod č j. 158/2017 -120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, 
v platném znění, tj. včetně Dodatku č. 1 (2018) a Dodatku č. 2 (2019) a v souladu s Obchodními 
podmínkami „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních 
komunikací“, číslo smlouvy 01PU-003737.

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních Dokumentace pro územní rozhodnutí 
(DÚR) pro objekt oplocení a nouzové zálivy a Dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro 
ostatní části stavby (v případě potřeby), nebo Dokumentace pro společné povolení (DUSP) pro 
celou stavbu, pokud to na základě projednání stavby bude možné (např. z důvodu 
majetkoprávních poměrů). Dále je předmětem díla vypracování Projektové dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS) včetně soupisu prací, výkazu výměr a harmonogramu stavby.

Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění 
příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení či jiného příslušného správního 
rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění 
pravomocného správního rozhodnutí.

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy
Technickou pomocí objednateli se rozumí takové činnosti zhotovitele, jejichž potřeba vznikne 
v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy o dílo, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 
provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné 
zhotovitelem ke dni podání nabídky v rámci minitendru. Jedná se o takové činnosti, jejichž 
potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou 
dotčenými orgány a organizacemi.

V rámci této zakázky se jedná o následující práce:

• Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby
• Zajištění výkonu autorského dozoru.
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PD Soubor staveb D1 v km 204,5 - 261,5
Oprava vozovek v km 229,9 - 261,5 vlevo a vpravo
D1 pravý pás
289..1 vznikající kolej, propad EMZ AB/CB
290..3 vznikající kolej s podélnou trhlinou, vznik síťových trhlin
292..1 propad EMZ rozhraní AB/CB, lokálně velmi otevřený kryt
293..3 propad EMZ rozhraní AB/CB
296..1 koroze zábradlí, povrch AB dostačující
300..1 síťová trhlina předmostí Kroměříž
311..1 trhlina u závěru

D1 levý pás
293..3 lokálně otevřený povrch, vypadané kamenivo
289..2 trhliny podél EMZ, podél závěru
283..2 podélné trhliny, trhliny podél EMZ, pokles předmostí, koroze říms
280..2 podélné, příčné, rozvězvené trhliny
276..2 pokles předmostí, vyjeté koleje, podélné trhliny
271..2 nerovnosti na lamelách závěrů, koroze zábradlí, podálné trhliny

MÚK 230
Olomouc - Brno síťové trhliny, výtluky, vyjeté koleje
Brno - Olomouc síťové trhliny, výtluky, vyjeté koleje
Kroměříž - Olomouc síťové trhliny, výtluky, vyjeté koleje

MÚK 236 vlevo, vpravo síťové thliny, podélné rozvětvené, příčné rozvětvené

MÚK 244 vpravo podélné, příčné trhliny ( v tuto chvíli zalité)



PD Soubor staveb D1 v km 204,5 - 261,5
Návrh oplocení v km 216 - 260 vlevo a vpravo

km exit km exit
délka
úseku

216 Rousínov 226 Vyškov-západ 10
244 Mořice 253 Kojetín 9
258 Kroměříž - západ 260 Kroměříž-východ 2



Soupis prací

Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce

AKCE

PD Soubor staveb D1 v km 204,5-261,5
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
část DÚR*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
část Výkon IČ k 

ÚR*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
část DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
část Výkon IČ k SP 

vč. majetkopr. 
projednání*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

0,465% 0,099% 1,545% 0,269% 600 Kč
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X X X 680

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 5 747 284

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 96,52% 93,51% 90,07% 93,77% 75,00% 90,38%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr 
uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí 
předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, 
který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci 
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

K on tro la  ro v n o sti d ílč ích  cen v tabu lce  č. 1 a  rozep sa n ých  cen v
tabu lce  č. 2  - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k 
ÚR Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP 
Rozdíl: Ok
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IČ ÚR

Inženýrská činnost k ÚR
Tabulka č. 3

PD Soubor staveb D1 v km 204,5-261,5

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem  
předpokládán 
ý počet hod

Hodinová 
sazba 

Kč / hod
Cena

Kč
Kompletace podkladů z dokladové části projednání 20
Projednání s  dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány  
státní správy. Formulace a podání žádostí s  cílem vydání zásadních  
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí
(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
územního rozhodnutí, a to v souladu s  platnými právními předpisy a 
zákonv.

184

Č Á S T  A -  C ELK EM

S P E C IF IK A C E  IN Ž EN Ý R S K É  ČINNOSTI -  část B

Zadavatelem  
předpokládán 
ý počet hod

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj.zajištění všech existujících 
výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených 
pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,....)

10

Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů budoucími 
vlastníky 10

—
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky
resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce
zařízení

10

Č Á S T  B CELK EM

S P E C IF IK A C E  IN Ž EN Ý R S K É  ČINNOSTI -  část C

Zadavatelem  
předpokládán 
ý počet hod

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, 
vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů 
o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí 
a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších 
podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního 
řízení, účast najednání, předání pravomocného územního rozhodnutí

32

Č Á S T  C  CELK EM ________ i_____________

S P E C IF IK A C E  IN Ž EN Ý R S K É  ČINNOSTI -  část D

Zadavatelem  
předpokládán 
ý počet hod

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve 
správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 
výstupů jednotlivých smluvních IČ.

16

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR 16

Č Á S T  D CELK EM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR
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DÚR

Tabulka č. 2

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD Soubor staveb D l v km 204,5-261,5

SPECIFIKACE DÚR
Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč

N erealizované položky nebudou  oceňovány (označeny "Neobsazeno")
A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje 4

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 8

3. Seznam vstupních podkladů 8

B. Souhrnná technická zpráva

1. Popis území stavby 8

2. Celkový popis stavby 32

3. Připojení na technickou infrastrukturu 4

4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 8

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 24

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 16

7. Ochrana obyvatelstva 8

8. Zásady organizace výstavby 40

9. Celkové vodohospodářské řešení 4

C. Situační výkresy

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 Neobsazeno

2. Katastrální situační výkres Neobsazeno

3. Koordinační situační výkres 1:1000 Neobsazeno

4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.) Neobsazeno

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1 Stavební část

1.1 Objekty pozemních komunikací Neobsazeno

1.2 Mostní objekty a zdi Neobsazeno

1.3 Vodohospodářské objekty Neobsazeno

1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace
Neobsazeno

1.5 Objekty podzemních staveb

Neobsazeno

1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku Neobsazeno

1.7 Objekty drah Neobsazeno

1.8 Objekty pozemních staveb Neobsazeno
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DÚR

1.9 Ostatní stavební objekty 490

D.2 Technologická část Neobsazeno

E. Doklady X X

F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY

1. geodetické zaměření stavby 140

2. průzkum inženýrských sítí 45

3. dopravně inženýrský průzkum Neobsazeno
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle 
TP 76 Neobsazeno

5. hydrogeologický průzkum Neobsazeno

6. klimatologický průzkum Neobsazeno

7. korozní průzkum Neobsazeno

8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.) Neobsazeno

9. pedologický průzkum
Neobsazeno

10. dendrologický průzkum
160

11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru) 80

12 Hluková studie

Neobsazeno

13 rozpylová studie
Neobsazeno

14. Bilance zemin a ornice Neobsazeno

15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL Neobsazeno

16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy Neobsazeno

17. odhad stavebních nákladů 40

18. projekt odpadového hospodářství 24

19. Podklady pro verifikační stavnovisko Neobsazeno

G. Reprografie 4 paré (v Kč) X X

SOUČET A -  G celkem za DÚR (bez DPH)
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DSP

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP/PDPS
Tabulka č. 4

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD Soubor staveb D l v km 204,5-261,5

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací Zadavatelem 
předpokládaný počet hod Hodinová sazba Kč/hod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje 8
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 32
3. Seznam vstupních podkladů 8
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby 16
2. Celkový popis stavby 40
3. Připojení na technickou infrastrukturu 16
4. Dopravní řešení 16
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 16
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 16
7. Ochrana obyvatelstva 16
8. Zásady organizace výstavby 160
9. Celkové vodohospodářské řešení 16
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů 24
2. Katastrální situační výkres 120
3. Koordinační situační výkres 360
4. Speciální situační výkres neoceňuje se
D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva 200
1.2 Výkresy 680
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva 160
2.2 Výkresy 520
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva neoceňuje se
3.2 Hydrotechnické výpočty neoceňuje se
3.3 Statické výpočty neoceňuje se
3.4 Výkresy neoceňuje se
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva neoceňuje se
4.2 Výkresy neoceňuje se
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva neoceňuje se
5.2 Výkresy neoceňuje se
5.3 Statická část neoceňuje se
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní
6.1 Technická zpráva neoceňuje se

6.2 Výkresy neoceňuje se

7. Objekty drah neoceňuje se
8. Objekty pozemních staveb neoceňuje se
9. Ostatní stavební objekty 490
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DSP

10. Požárně bezpečnostní řešení neoceňuje se
D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická
2.1 Technická zpráva neoceňuje se
2.2 Výkresy neoceňuje se
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 140
2. Doklad podle jiného právního předpisu neoceňuje se
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 80
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 
jiných právních předpisů (zaměření území) 260

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem neoceňuje se
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy 280
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v 120
Související dokumentace, podklady a průzkumy

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF neoceňuje se

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL neoceňuje se
3. Projekt odpadového hospodářství 80
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy neoceňuje se
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace neoceňuje se
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 120
7. Podrobný pedologický průzkum neoceňuje se
8. Flluková studie nebo její aktualizace neoceňuje se
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie neoceňuje se
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace neoceňuje se
11. Rešerše geotechnického průzkumu neoceňuje se
12. Flydrogeologický posudek neoceňuje se
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby neoceňuje se
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní neoceňuje se

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) neoceňuje se

16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele neoceňuje se
Odhad stavebních nákladů 320

Plán BOZP 40
Reprografie
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)
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IČ SP

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání
Tabulka č. 5

PD Soubor staveb D l v km 204,5-261,5

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

S lu žb a

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O ST I -  část A

Zadavatelem  
předpokládaný  

počet hod

Hodinová 
sazba 

K č / hod
Cena

Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby neoceňuje se

Projednání s  dotčeným i subjekty, m ajetkovým i sp rá v ci a dotčeným i 
o rgány státní správy. Form ulace a podání žád o stí s  cílem  vydání 
zá sa d n ích  stano visek, vyjádření, rozhodnutí (vč. do ložky právní m oci), 
so u h la su  a výjim ek potřebných k vydání stavebn ích  povolení, a to 
v sou lad u s  platnými právním i předpisy a zákony.

280

Č Á S T  A  -  C E L K E M

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O ST I -  část B

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu neoceňuje se

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí neoceňuje se
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov neoceňuje se
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem neoceňuje se

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1.lednem 1993 neoceňuje se

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků neoceňuje se
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu: neoceňuje se

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru neoceňuje se
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy 
o výpůjčce, smlouvy nájemní aj. neoceňuje se

C  ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB neoceňuje se
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy neoceňuje se

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

neoceňuje se

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN 
a povolení vkladu do KN neoceňuje se

podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy 
o převodu aj.) neoceňuje se

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí neoceňuje se
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem neoceňuje se
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene neoceňuje se

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene neoceňuje se
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IČ SP

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO  ( obce, kraje, Z V H S apod.
)

neoceňuje se

sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva neoceňuje se

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50  m od 
okraje le sa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 
Z P F  a k uložení přebytečné ornice

neoceňuje se

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění neoceňuje se
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o 
stavební povolení.

neoceňuje se

Č Á S T  B C E L K E M

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O ST I -  část C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast najednáních, předání pravomocného stavebního povolení

240

Č Á S T  C  C E L K E M

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O ST I -  část D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých 
smluvních IČ.

285

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 
majetkopráví přípravy neoceňuje se

Č Á S T  D C E L K E M

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP
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AD

Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem |

Cena AD celkem bez DPH 680
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

350

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.

80

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

20

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 70
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 
a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

60

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
•účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek kjejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

100

celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
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