

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-005218

Číslo smlouvy Zhotovitele: SML_PU_2021_02

ISPROFOND: 500 125 0002

Název veřejné zakázky: **PD Soubor staveb D1 v km 204,5-261,5**, uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Společnost „SG – RD ŘSD provozní“

zastoupená společností PUDIS a.s. na základě plné moci ze dne 13.4.2019

Společník č. 1 a Správce společnosti:

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
č.ú.:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Společník č. 2:
SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: akciová společnost,

Společník č. 3:
METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
právní forma: akciová společnost,

Společník č. 4:
Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno
IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: akciová společnost

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zpracování DÚR, DSP/PDPS vč. Výkazu výměr, soupisu prací a harmonogramu stavby
- zajištění AD
- zajištění podkladů a průzkumů, zejména:

Geodetické zaměření
Průzkum inženýrských sítí
Dendrologický průzkum
Diagnostiku vozovky včetně PAU
Projekt odpadového hospodářství
Plán BOZP vypracovaný subdodavatelem zhotovitele
Dopravně – inženýrská opatření (DIO)

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- všeobecně platné normy

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 20.5.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

- Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
5 747 284	1 206 930	6 954 214

(dále jen „**Cena Služeb**“).

- Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.
- Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
- Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou Objednatel ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je manažer zakázky.

Článek III.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Dokumentace DÚR a DSP, resp. DUSP - koncept: **Nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy.**
Dokumentace DÚR a DSP, resp. DUSP - čístopis: **Nejpozději do 1 měsíce od předání připomínek objednatel ke konceptu**
Dokumentace PDPS – koncept: **Nejpozději do 4 měsíců od výzvy objednatel**
Dokumentace PDPS – čístopis: **Nejpozději do 1 měsíce od předání připomínek objednatel ke konceptu**
Podání žádosti o stavební povolení: **Nejpozději do 3 měsíců od předání čístopisu PD Objednatel.**
Výkon autorského dozoru: **Na výzvu Objednatel, v průběhu realizace stavby.**
- Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli proběhne na adrese: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení oprav dálnic Morava, Šumavská 524/31, 602 00 Brno**

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
- Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: „nepoužije se“. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných

zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele „nepoužije se. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „nepoužije se“. Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující „nepoužije se“.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody „nepoužije se“.
6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele zhotovitel svolá minimálně dva výrobní výbory.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele

Koncept DÚR, DSP – 1x elektronická verze, Čistopis DÚR, DSP – 1x v listinné podobě včetně vložené elektronické verze, podklady a průzkumy – 1x v listinné a 1x v tištěné podobě, koncept PDPS – 1x v elektronické podobě, čistopis PDPS – 3x v listinné podobě + CD, které Zhotovitel Objednateli předá v termínech uvedených v článku III.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Při doručování Objednateli: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Oddělení oprav dálnic Morava
Šumavská 524/31, 602 00 Brno
K rukám:

S hlavičkou: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
GR, úsek provozní
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy,
 3. Podklady pro PD,
 4. Návrh oplocení
 5. Soupis prací
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Datum:
2021.04.14
13:42:39 +02'00'

Podepsal
DN: cn=
c=CZ,
email=
Datum: 2021.04.14
11:02:43 +02'00'

Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace a zajištění případné inženýrské činnosti pro opravu vozovky větví MÚK 230 (mimo větve Olomouc-Kroměříž), větve MÚK 236 vpravo a vlevo, větve MÚK 244 vpravo a vozovek na vybraných mostech v km 229,6 – 261,5 vlevo i vpravo.

Vybrané mosty jsou obsaženy v příloze č. 3 – „podklad pro PD D1 MÚK vč. vozovek na mostech“. Součástí díla je také návrh obnovy PKO na příslušenství mostů a opravy zpevnění kolem mostů. Konečný rozsah opravy mostních objektů a MÚK bude stanoven místním šetřením vybraným zhotovitelem PD a dále odsouhlasen nebo doplněn objednatelem na VV. Součástí díla je také návrh dvou nouzových zálivů v úseku D1 km 204,5 a km 205,04 vpravo a návrh obousměrného oplocení dálnice v rozsahu staničení dle přílohy č.4 – „oplocení D1 km 216-260“.

Dále jsou součástí díla nezbytné průzkumy a Souvisící dokumentace, přiměřeně k rozsahu zadání. Jedná zejména o:

- Geodetické zaměření
- Průzkum inženýrských sítí
- Dendrologický průzkum
- Diagnostiku vozovky včetně PAU
- Projekt odpadového hospodářství
- Plán BOZP vypracovaný subdodavatelem zhotovitele
- Dopravně – inženýrská opatření (DIO)

Doba plnění zakázky je stanovena následovně:

- Dokumentace DÚR a DSP, resp. DUSP - koncept: **Nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy.**
- Dokumentace DÚR a DSP, resp. DUSP - čistopis: **Nejpozději do 1 měsíce od předání připomínek objednatele ke konceptu**
- Dokumentace PDPS – koncept: **Nejpozději do 4 měsíců od výzvy objednatele**
- Dokumentace PDPS – čistopis: **Nejpozději do 1 měsíce od předání připomínek objednatele ke konceptu**
- Podání žádosti o stavební povolení: **Nejpozději do 3 měsíců od předání čistopisu PD Objednatelem.**
- Výkon autorského dozoru: **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.**

Příloha č. 2

Technické podmínky plnění smlouvy

Projektová dokumentace pro opravu vozovky dálnice, výstavbu oplocení a nouzových zálivů, případně další vyvolané opravy, bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy ČR, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017 -120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění, tj. včetně Dodatku č. 1 (2018) a Dodatku č. 2 (2019) a v souladu s Obchodními podmínkami „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, číslo smlouvy 01PU-003737.

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro objekt oplocení a nouzové zálivy a Dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro ostatní části stavby (v případě potřeby), nebo Dokumentace pro společné povolení (DUSP) pro celou stavbu, pokud to na základě projednání stavby bude možné (např. z důvodu majetkoprávních poměrů). Dále je předmětem díla vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisu prací, výkazu výměr a harmonogramu stavby.

Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Technickou pomocí objednateli se rozumí takové činnosti zhotovitele, jejichž potřeba vznikne v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy o dílo, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné zhotovitelem ke dni podání nabídky v rámci minitendru. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a organizacemi.

V rámci této zakázky se jedná o následující práce:

- Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby
- Zajištění výkonu autorského dozoru.

PD Soubor staveb D1 v km 204,5 - 261,5

Oprava vozovek v km 229,9 - 261,5 vlevo a vpravo	
D1 pravý pás	
289..1	vznikající kolej, propad EMZ AB/CB
290..3	vznikající kolej s podélnou trhlinou, vznik síťových trhlin
292..1	propad EMZ rozhraní AB/CB, lokálně velmi otevřený kryt
293..3	propad EMZ rozhraní AB/CB
296..1	korozí zábradlí, povrch AB dostačující
300..1	síťová trhlina předmostí Kroměříž
311..1	trhlina u závěru
D1 levý pás	
293..3	lokálně otevřený povrch, vypadané kamenivo
289..2	trhliny podél EMZ, podél závěru
283..2	podélné trhliny, trhliny podél EMZ, pokles předmostí, korozí říms
280..2	podélné, příčné, rozvětvené trhliny
276..2	pokles předmostí, vyjeté koleje, podélné trhliny
271..2	nerovnosti na lamelách závěrů, korozí zábradlí, podélné trhliny
MÚK 230	
Olomouc - Brno	síťové trhliny, výtluky, vyjeté koleje
Brno - Olomouc	síťové trhliny, výtluky, vyjeté koleje
Kroměříž - Olomouc	síťové trhliny, výtluky, vyjeté koleje
MÚK 236 vlevo, vpravo	síťové thliny, podélné rozvětvené, příčné rozvětvené
MÚK 244 vpravo	podélné, příčné trhliny (v tuto chvíli zalité)

PD Soubor staveb D1 v km 204,5 - 261,5

Návrh oplocení v km 216 - 260 vlevo a vpravo				
km	exit	km	exit	délka úseku
216	Rousínov	226	Vyškov-západ	10
244	Mořice	253	Kojetín	9
258	Kroměříž - západ	260	Kroměříž-východ	2

Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce

AKCE

PD Soubor staveb D1 v km 204,5-261,5

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
	0,465%	0,099%	1,545%	0,269%	600 Kč	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	680	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky						
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH						5 747 284
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	96,52%	93,51%	90,07%	93,77%	75,00%	90,38%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k ÚR

PD Soubor staveb D1 v km 204,5-261,5

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	20		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.	184		
ČÁST A – CELKEM			

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			
Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj.zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,...)	10		
Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky	10		
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení	10		
ČÁST B CELKEM			

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C			
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	32		
ČÁST C CELKEM			

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D			
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	16		
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR	16		
ČÁST D CELKEM			
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR			

Tabulka č. 2

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD Soubor staveb D1 v km 204,5-261,5

SPECIFIKACE DÚR

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje	4		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	8		
3. Seznam vstupních podkladů	8		
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území stavby	8		
2. Celkový popis stavby	32		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	4		
4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	8		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	24		
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	16		
7. Ochrana obyvatelstva	8		
8. Zásady organizace výstavby	40		
9. Celkové vodohospodářské řešení	4		
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000		Neobsazeno	
2. Katastrální situační výkres		Neobsazeno	
3. Koordinační situační výkres 1:1000		Neobsazeno	
4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)		Neobsazeno	
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
D.1 Stavební část			
1.1 Objekty pozemních komunikací		Neobsazeno	
1.2 Mostní objekty a zdi		Neobsazeno	
1.3 Vodohospodářské objekty		Neobsazeno	
1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace		Neobsazeno	
1.5 Objekty podzemních staveb		Neobsazeno	
1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku		Neobsazeno	
1.7 Objekty drah		Neobsazeno	
1.8 Objekty pozemních staveb		Neobsazeno	

1.9 Ostatní stavební objekty	490		
D.2 Technologická část	Neobsazeno		
E. Doklady	x	x	
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY			
1. geodetické zaměření stavby	140		
2. průzkum inženýrských sítí	45		
3. dopravně inženýrský průzkum	Neobsazeno		
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76	Neobsazeno		
5. hydrogeologický průzkum	Neobsazeno		
6. klimatologický průzkum	Neobsazeno		
7. korozní průzkum	Neobsazeno		
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)	Neobsazeno		
9. pedologický průzkum	Neobsazeno		
10. dendrologický průzkum	160		
11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)	80		
12 Hluková studie	Neobsazeno		
13 rozpylová studie	Neobsazeno		
14. Bilance zemin a ornice	Neobsazeno		
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL	Neobsazeno		
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	Neobsazeno		
17. odhad stavebních nákladů	40		
18. projekt odpadového hospodářství	24		
19. Podklady pro verifikační stavnovisko	Neobsazeno		
G. Reprografie 4 paré (v Kč)	x	x	
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)			

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP/PDPS

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD Soubor staveb D1 v km 204,5-261,5

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje	8		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	32		
3. Seznam vstupních podkladů	8		
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území stavby	16		
2. Celkový popis stavby	40		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	16		
4. Dopravní řešení	16		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	16		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	16		
7. Ochrana obyvatelstva	16		
8. Zásady organizace výstavby	160		
9. Celkové vodohospodářské řešení	16		
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů	24		
2. Katastrální situační výkres	120		
3. Koordinační situační výkres	360		
4. Speciální situační výkres	neoceňuje se		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			
1.1 Technická zpráva	200		
1.2 Výkresy	680		
2. Mostní objekty a zdi			
2.1 Technická zpráva	160		
2.2 Výkresy	520		
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			
3.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
3.2 Hydrotechnické výpočty	neoceňuje se		
3.3 Statické výpočty	neoceňuje se		
3.4 Výkresy	neoceňuje se		
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			
4.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
4.2 Výkresy	neoceňuje se		
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
5.2 Výkresy	neoceňuje se		
5.3 Statická část	neoceňuje se		
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní			
6.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
6.2 Výkresy	neoceňuje se		
7. Objekty drah	neoceňuje se		
8. Objekty pozemních staveb	neoceňuje se		
9. Ostatní stavební objekty	490		

10. Požárně bezpečnostní řešení		neoceňuje se	
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická			
2.1 Technická zpráva		neoceňuje se	
2.2 Výkresy		neoceňuje se	
Dokladová část			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	140		
2. Doklad podle jiného právního předpisu		neoceňuje se	
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	80		
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	260		
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neoceňuje se	
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy	280		
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v	120		
Související dokumentace, podklady a průzkumy			
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF		neoceňuje se	
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL		neoceňuje se	
3. Projekt odpadového hospodářství	80		
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neoceňuje se	
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace		neoceňuje se	
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	120		
7. Podrobný pedologický průzkum		neoceňuje se	
8. Hluková studie nebo její aktualizace		neoceňuje se	
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		neoceňuje se	
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace		neoceňuje se	
11. Rešerše geotechnického průzkumu		neoceňuje se	
12. Hydrogeologický posudek		neoceňuje se	
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		neoceňuje se	
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		neoceňuje se	
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		neoceňuje se	
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele		neoceňuje se	
Odhad stavebních nákladů	320		
Plán BOZP	40		
Reprografie			
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			

Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

PD Soubor staveb D1 v km 204,5-261,5

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	neoceňuje se		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.	280		
ČÁST A – CELKEM			

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	neoceňuje se		
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	neoceňuje se		
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	neoceňuje se		
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	neoceňuje se		
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	neoceňuje se		
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	neoceňuje se		
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:	neoceňuje se		
<i>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>	neoceňuje se		
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušností hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>	neoceňuje se		
<i>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>	neoceňuje se		
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	neoceňuje se		
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	neoceňuje se		
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	neoceňuje se		
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	neoceňuje se		
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	neoceňuje se		
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcí IS a investorem	neoceňuje se		
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	neoceňuje se		
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	neoceňuje se		

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	neoceňuje se		
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	neoceňuje se		
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	neoceňuje se		
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	neoceňuje se		
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	neoceňuje se		
ČÁST B CELKEM			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	240		
ČÁST C CELKEM			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	285		
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	neoceňuje se		
ČÁST D CELKEM			
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			

Tabulka č. 7

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Autorský dozor

PD Soubor staveb D1 v km 204,5-261,5

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH	680		

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
činnost	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	350
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	80
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	20
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	70
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	60
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti předjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráce se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	100
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.