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       Vyřizuje/linka  V Milevsku dne  

       Jiří Mlčkovský/208 20.04.2021 

 

Objednáváme u Vás přeložení sítí CETIN v rozsahu, dle předložené cenové nabídky ze dne 
14. dubna 2021.  

 

Místo plnění:   k.ú. Milevsko – Podnikatelský park Milevsko  

Termín realizace:  4/2021 – 5/2021 

Platební podmínky:  fakturace proběhne jednorázově, na základě řádného předání díla bez    
vad a nedodělků  

Splatnost faktury:  14 kalendářních dní od doručení faktury objednateli 
Záruční podmínky:  24 měsíců  
 

Nebude-li zhotovitel schopen dílo dokončit ve sjednaném termínu či dodržet jiný termín dle 
této smlouvy z důvodu nařízení karantény či výskytu onemocnění COVID-19 u pracovníků 
zhotovitele, kteří se na provádění díla, popř. na odstraňování jeho vad, podílejí či mají podílet, 
prodlužuje se termín dokončení díla či jiný dotčený termín o počet dnů, během nichž tato 
překážka trvala; to platí pouze v případě, že o vzniku této překážky zhotovitel bezodkladně 
vyrozumí objednatele, podrobně odůvodní jakých pracovníků a jakých prací se tato překážka 
včasného plnění zhotovitele týká, jak dlouho potrvá, a že není schopen bez dodatečných 
nákladů či nepřiměřeného úsilí zajistit plnění smlouvy prostřednictvím jiných osob; tvrzené 
skutečnosti je zhotovitel povinen k výzvě objednatele průkazně doložit. Termín dokončení 
díla či jiný termín dle této objednávky se dále prodlužuje o počet dní, kdy smluvní strana 
nemohla plnit své povinnosti z důvodu mimořádného opatření orgánu veřejné moci 
souvisejícího s nemocí COVID-19. 

S odstraněním vad bude započato okamžitě po zjištění vady a oznámení zhotoviteli, 
nejpozději do 3 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Zjištěné vady 
odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby nebylo omezeno užívání 
díla. 
V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat vady ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů (popř. v 
jiné dohodnuté lhůtě) od doručení jejich písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vad na náklad zhotovitele. 
Po dobu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady havárie, které na díle 
vznikly v důsledku neodborného či nesprávného provedení díla. Za havárii se pro účely této 
smlouvy rozumí takový stav díla, který brání jeho užívání. Havárii je objednatel povinen 
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oznámit zhotoviteli neprodleně po jejím zjištění. V případě, že zhotovitel nezapočne 
odstraňovat havárii ani ve lhůtě 24 hod. od doručení jejího písemného oznámení, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění havárie na náklad zhotovitele. 
 

Další podmínky:   Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně 
započíst veškeré své, i dosud nesplatné, peněžité nároky vůči 
zhotoviteli plynoucí z této objednávky. 

 

Objednávku uveřejní v registru smluv objednatel. 

 

 

SMLUVNÍ CENA celkem (včetně DPH): 263 727,06 Kč 
 

Kopii objednávky vraťte s fakturou! 

 

 

 

 

 

 

………………………………………            ……………………………………… 

          Objednatel, příkazce operace        Zhotovitel 
              Ing. Ivan Radosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ ODBĚRATELE*
  

Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze 
dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 
92e) zákona o DPH. V tomto případě objednatel není osobou povinnou k dani, protože přijaté stavební nebo 
montážní práce použije výlučně pro potřeby související s činnostmi pro výkon veřejné správy. 

Ing. Ivan Radosta
Digitální podpis:
20.04.2021 10:39

Jaroslav 

Zach

Digitálně podepsal 

Jaroslav Zach 

Datum: 2021.04.20 

16:21:50 +02'00'



1 I 1 ,, . 

ˇ 

1, __, .. __,_ 2 

1 Zemní práce 102 763,45 21 580,32 124 343,77 
1 119003131 Výstražné páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 120,000 18,30 2 196,00 461 ,16 2657,16 
2 119003132 Výslražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 120,000 7,80 935,00 196,56 1 132,56 

Hloubenljam nezapažených v hominè třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem 
3 131251100 do 20 m3 Strojnë m3 4,950 506,00 2 504,70 525,99 3 030,69 

"]áma pro spojku" 3'1,5'1,1 4,950 
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homlnè třídy těżitelnosti I, 

skupiny 3 Objem do 100 m3 Strojně m3 559,00 50 185,80 10 539,02 a8,200I 4I132251103 60 724,82 
" nová trasa" 120'0.45'1.1 
" obnaženl kabelu" 80^0,45*0,El 
Soućet 

59,400 
28.800 
88,200 

5I174151101 IZásyp Iam, šachet rýh nebo kolem objektů Sypanínou se zhutnêním m3 93,150' 133,00 12 388,95I 2 601,66I 14 990,63' 
4,95+85.2 93,150 
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 

5 181111111 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 120,000 27,70 3 324,00 698,04 4 022,04 
7 460661112 Kabelové lože Z písku pro kabely nn bez zakrytí Š do 50 cm m 120,000 93,80 11 256,00 2 363,76 13 619,76 
8 400071113 výslfzžná fólie pro Krytí Kflhflıú šířky 84 nm Im I 

120,000 13,10 1 572,00 380,12 1 902,12 
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do 

9 460791214 rýhy H1 160,000 45,50 7 280,00 1 528,80 8 808,80 
trubka elektıoııısrałaćnl ohebná dvoupláăťová komgovaná (chrànićka) D 

10 34571355 94/110mm, HDPE+LDPE m 160,000 69,50 11 120.00 2 335.20 13 455, 20 
1s2,as0952a80952 - 1,05 

Montáže technologických zařízení pro dopravní 
22-M stavby 

180.000 

88 152,80 18 512,09 106 664,89 
Montáž kabely Závlačné volně uložené mění zatahováníjádro 0,8 mm 

11 220%0751 TCEKE do 150 XN íľl 120,000 87,20 10 464,00 2 197.44 12 661,44 
12 M300182 Kabeł TCEPKPFLE 5OXNO, 8 Im 120,000 409,00 49 080,00 10 305,80 59 386, 80 

Demontáı kabel ùlozný volně uložený jádro 0.4 a 0,6 mm TCEKE do 100 
13 220061151 .D XN ľíl 80,000 59,90 4 792,00 1 006,32 5 798,32 
14 95210060 Montáž Spolky smrštitelné do 50 XN ks 

I 
2 500,00I 2 500.00I 525,00 3 025,00 1,000 

I 
15 IM313759 ISP0lk‹i XAGA 100/25-300 ks 1,000I 2 418,00 2 413,00 507, 78 2 925, 78 
16 95210054 Montáž jedné čtyřky za provozu ks 50,000 112,00 6 776,00 5 600,00' 1 178,00 

I 
17 IM312425 M000/ koneıxror 9700-100 ks 10,000 75,53 755,30 159,02 915.12 
13 952100830 IDemontàž kabelu v rozvadêčl Iks 

I 
1,000 210,00 210,00 44,10 254,1oI 

19 95210083 Ukončení kabelu v rozvadêči ks 1,000 420,00 420,00 55,20 508,20 

| 
z0I95210o80 Iuknnčèniıøónè číyrxyvføzvflúèčš Iks 

I 
50,000 42.00 2100.00 441.00 2 541,00 

21 M309300 Svorkovnice S/D C /R ks 10,000 135,00 1 350,00 283,50 1633,50 
5,000 73.50 357,50 77,18 444,68 

1 435,00 301,35
I 

I 
z2I220182o24 Ioznačeni Kahelu nehø Spojky úvøjlzzı' magnetu Kus 

I I I 

Iks 5.000 287,00 23 M302‰ Mini M8I1(9ľ 1401 3M Ball 1 736, 35 
ks 24 95210180 Zřízení převodu v rozvaděćl 15,000 

V 

1 550,00 327,50 1 887,60 104.00 
1,000 5 100,00I 5100,00 1 071,00 z5I9521ooa2 Izávêręčná mèrønl včeınè vnšfiøløh prnıøknıú Ipřfpza 6171,00 

N01 Geodetické práce 15 540,00 3 253,40 18 803,40 
26 96010016 Předměření trasy m 120,000 22,00 2 640,00 554,40 3 194,40 
27 96010018 Zaměření trasy Stavby - pevná částka případ 1,000 6 400,00 6 400,00 1 344,00 7 744,00 
28 96010015 Zämšření trasy kabelu do 1km m 120,000 25,00 3 000,00 630,00 3 630,00 
29 96010035 Zpracování odpočtové dokumentace ks 1,000 3 500,00 3 500,00 735,00 4 235,00 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 500,00 2 415,00 13 915,00 
30 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení- obstaratelská činnost 1,000 5 000,00 5 000,00 1 050,00 8 050,00 

1.0ooI 8 500.0oI 31 0910030001 Ostatní náklady bez rozlišení - doprava 5 500,00 1 355,00 7 865,00 

celkem 217 958,25 45 770,81 263 727,06


