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EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

[ČIslo smlouvy objednatele:
Cj%' lZe' u ČÍSĹO smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

,,občanský zákoník")

mezi smluvními stranami

Obec Velká jesenice

Adresa Velká jesenice 200, 552 24 Velká jesenice
Zástupce: - starosta obce
IČO: 00273163
Telefon: 602 475 931
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen ,,objednatel")

a
společnost:
sídlo:
IČO:
DIČ:

číslo účtu:
bankovní spojení:

jednaj/"c/' prostřednictvím:

68228384
CZ7702203685

KB

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen ,,zhotovitel")

I.
Úvodní ustanoveni

Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řIzenI malého rozsahu, aby se stal zhotovitelem díla:
,,Instalace tepelného čerpadla do objektu Cp. 182 Velká jesenice" (dále jen ,,zakázka") financovaného ze
zdrojŮ Evropské unie, Fondu soudržnosti, Státního fondu životn'ho prostřed' ČR (dále jen ,,SFŽP") a
státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu životní prostředí (dále jen ,,OPŽP") název projektu:
Instalace tepelného čerpadla do objektu Cp. 182 Velká jesenice, číslo projektu:
CZ.O5.5.18/0.0/0.0/19_121/0011627

1. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavřeni smlouvy na plněni zakázky.
C) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavřeni smlouvy na plněni zakázky.
d) PřIslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016

Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této
smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří
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přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělkŮ převzít a zaplatit

zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II.
Předmět díla a místo plněni

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce spojené s instalaci
tepelného čerpadla typu vzduch/voda a otopné soustavy do budovy Cp. 182 ve Velké jesenici (dále jen
,,dílo"). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 1 tohoto
článku.

2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace zpracované Martinem Fejkem (dále jen
,,projektová dokumentace"). Zhotovitel se s projektovou dokumentaci řádně seznámii, obdržel a převzal ji
v potřebném počtu výtiskŮ před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší
žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.

3. Činnosti souvisejÍcÍ s realizací stavebních prací:
Zhotovitel je povinen v rámci plněni předmětu díla zajistit veškeré niže uvedené další činnosti souvisejÍcÍ s
realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle ČI. IV. této smlouvy, a to zejména:

· zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedení předmětu díla;

· zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákonač. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně
této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely uděleni
souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazujÍcÍ kvalifikaci příslušné navrhované
osoby; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedeni provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být
pouze fyzická osoba, která získala oprávněni k své činnosti podle zvIáštnIho právního předpisu, tedy
výhradně osoba autorizovaná;

· zajistit v rámci zařIzenI staveniště odpovídajÍcÍ a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi;

· zajistit zařIzenI staveniŠtě a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
· zabezpečit souhlas (rozhodnuti) ke zvláštnímu užÍvánj veřejného prostranství a komunikaci dle

zvláštních právních předpisŮ;

· zajistit případné přechodné dopravní značeni dle zvláštních právních předpisŮ
· zajistit úklid stavby a odstranit zařIzenI staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
· zajistit čistotu v místě realizace předmětu plněni a v jeho okoh;
· zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
· zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadŮ v souladu s přIslušnými právními předpisy;
· zajistit zhotovení prŮběžné fotodokumentace prováděni díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli

prŮběžnou fotodokumentaci realizace díla v lx digitálnim vyhotoveni;

· přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního
prostředí;

· zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebotechnických předpisŮ platných v době prováděni a předání díla, kterými bude prokázáno dosaženi
předepsané kvality a předepsaných technických parametrŮ díla, a předat veškeré doklady o
provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedeni nezbytných zkoušek je podmínkou řádného
dokončení díla dle této smlouvy.

· zpracovat a předat objednateli prŮvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetněskutečného zaměřeni v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD.

· zpracovat Či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášeni o shodě a jiné dokladyd e zákona č. 22/1997 Sb., o techn'ckých požadavc'ch na výrobky, ve znění pozdějších předpisŮ, a

tyto doklady předat objednateli.
V případě, že bude nezbytné v prŮběhu prováděni díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést
i veŠkeré souvisejÍcÍ projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž
veškerá změna Či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.
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4. Identifikační údaje stavby a místo plněni:

NiĹizev stavby: ,,Instalace tepelného čerpadla do objektu Cp. 182 Velká Jesenice"

Místo stavbV:

Obec: Velká jesenice
Místo plnění: Cp. 182

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle ČI. IV. této
Smlouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při ko|audování všech zhotovitelem realizovaných úprav
budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění zpracování fakturace, měsIčnIch zpráv o prŮběhu
stavby díla, a případně dalších dokladŮ vyžádaných objednatelem z dŮvodu dokladováni dotačního
titulu.

b) Provedení potřebných pomocných konstrukci, dočasných staveb, přechodných meziproduktŮ,
provedení předepsaných zkoušek, vyhotoveni, resp zajištění dokumentŮ požadovaných touto
smlouvou a obecně závaznými předpisy Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jim užívané
veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedeni do pŮvodnIho stavu
doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemkŮ.

C) Provedeni všech opatřeni v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištěni proti nízkým Či
vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v dŮsledku těchto
události zajisti na své náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen použit pouze takové materiály, zařIzenI a technologie, jejichž použiti je v ČR
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčeni (prohlášenI o
shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a
bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonŮ, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodáni
na místo plnění.

7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím
písemném odsouh|asení zástupcem objednatele ve věcech technických.

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšÍření předmětu díla musí být vždy před jejich realizaci písemně
odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vC. jejich ocenění, a to ve formě změnového
listu, který bude podkladem pro zpracováni dodatku k smlouvě.

9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených změnových
iistů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni přIslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak.
V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených změnových iistů do Smluvní ceny a TerminŮ
dokončeni.

10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách, Dílo
též zahrnuje všechna ostatní souvisejÍcÍ plnění a práce podmiňujkí řádné dokončení díla, tzn. veškeré
č'nnost' zhotov"tele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrŮ díla
stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.
Prohlášeni zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy,
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla
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za dohodnutou maximálni cenu uvedenou v ČI. IV. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle ČI. VI. této
smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a
se všemi dokumenty tvořickni přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně
vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého Či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou
obsaženy v předané projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle ČI. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál,
které jsou nutné k řádnému provedeni díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel
rovněž prohlašuje, že je mu znám časový prŮběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací
a vzájemné vazby jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně
přizpůsobj pracovni postup na dodávaných pracích.

IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vC. výkazu výměr), který je nedílnou
součásti a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se
mezi smluvnÍmi stranami za závazný.

2. Objednatel se zavazuje, že za provedeni díla dle ČI. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou
cenu ve výši:

Celková cena bez DPH (součet obou rozpočtů): 566 248,40KČ

DPH z celkové ceny: 118 912,16

Celková cena včetně DPH: 685 160,56

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž část oceněný soupis prací
s výkazem výměr je přIlohou a součásti této smlouvy o dílo.

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace
díla.

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedeni díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci
kompletního díla, vC. Činnosti souvisejÍcÍch s realizaci díla dle ČI. II této smlouvy a nákladŮ spojených
s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě,
náklady na použÍvání strojů, náklady na výrobu, obstaráváni a přepravu zařízeni, materiáiů a dodávek
včetně veškerých správních a mistních poplatkŮ, převod práv, pojištěni, daně, cla, správní poplatky,
prováděni předepsaných zkoušek, zabezpečeni prohlášeni o shodě, certifikátŮ a atestů všech materiáiů a
prvkŮ a jakékoli další výdaje spojené s realizaci díla.

6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
C) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani

objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjisti skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např.

neodpovidajÍcÍ geologické údaje apod.

7. v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v
položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové
soustavě.
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V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele
uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).

4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně lx měsíčně, které budou vystavené
zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. zjišťovací
protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS
- dřive a dále v textu též alternativě označeno dříve běžně uváděnou zkratkou jako tdi - technický dozor
investora) a bude nedílnou součásti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součásti konečné
faktury musí být navíc protokol o předáni a převzetí díla bez vad a nedodělkŮ (Konečný protokol).

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 °/0 sjednané ceny díla. zbývajÍcÍ část
sjednané ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a
nedodělkŮ.

6. Dílčhn předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předáni a převzetí
díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky části díla předaných a převzatých již dřive zjišťovacím
protokolem.

7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisŮ a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictv', ve znění
pozdějších předpisŮ. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělkŮ
po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělkŮ.

8. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: Instalace tepelného
čerpadla do objektu Cp. 182 Velká jesenice a dále číslo projektu
CZ.O5.5.18/0.0/0.0/19_121/0011627.

9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnŮ ode dne prokazatelného doručení
daňového dokladu - faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou
a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit osobně, nebo poštou jako doporučenou zásilku. V
pochybnostech s doruČením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.

10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv terminem plnění uvedeným v této smlouvě, je
objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané
závazné terminy splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě,
že zhotovitel bezdŮvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentaci,
smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.

11. v případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji
vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. Vrácením faktury přestává běžet pŮvodní lhŮta splatnosti. LhŮta splatnosti faktury běží znovu
ode dne prokazatelného doručeni oprávněného dokladu objednateli.

12. Zhotovitel je povinen fakturu předat osobně, nebo odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po
datu jejího vystaveni. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu
vrátit zhotoviteli k opraveni nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později
než 7. den po datu jejího vystaveni. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení
nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhŮta splatnosti.

13, peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet
zhotovitele.
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VI.
Doba provádění díla

1. Terminy realizace:

Datum zahájení:
nejpozději 1.8.2021
zhotovitel sdělí objednateli termín zahájeni nejpozději 15 dní předem

Datum dokončeni:
do 30 dnŮ od zahájeni
nejpozději 31.8.2021

ProdlouženI doby provádění je akceptovatelné pouze v případě výskytu nepředvídaných události,
klimatických podmínek, které neumožní dokončeni díla v souladu s technologickými předpisy výrobkŮ, Či

významnějších vÍcepracÍ zjištěných při realizaci díla.

Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k přerušení nebo významnému omezeni prodeje v objektu, po
každém pracovním dni bude prostor uklizen po pracovni činnosti, tak aby ho bylo možno užívat.

2. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživateiů budovy, ze kterých
vyplývají zejména nás|edujÍcÍ omezení a požadavky:

a) Pracovní doba dodavatele je možná ve všedních dnech od 7.00 do 17.00, v sobotu od 8.00 do 11.00,
v neděli a o svátcích se pracovat nebude.

b) Práce majÍcÍ vliv na provoz objektu musí dodavatel projednat s uživatelem budovy a vždy zajistit
odpovidajÍcÍ zakrytí vnitřního vybavení mÍstnostÍ, nábytku apod.

C) Při provádění prací se dodavatel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do objektu a
chodeb vždy po skončeni své každodenní pracovní činnosti.

d) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv zpŮsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budově,
přistup do budovy atd., zejména pak práce zasahujÍcÍ do vnitřních prostor a majÍcÍ vliv na provoz,
budou předem konzultovány a odsouhlaseny zadavatelem.

3 Zhotovitel se zavazuje zaháj't prováděn' dia dle ČI. II. této smlouvy do 3 kalendářních dnŮ ode dne
předání

4. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v či. ii. této
smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v ČI. XV. této smlouvy,
popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla

s ohledem na zajištěni jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli
objednatele). Termín koordinačních porad bude stanoven ve stavebním deníku.

5. Vyskytne-li se v prŮběhu plnění díla potřeba vÍcepracÍ, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis
včetně jejich oceněni a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového
listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může
zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na
jejich úhradu nevzniká, změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a bude
opatřen podpisem TDI a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jim
k tomu řádně zmocněnou)

VII.
Staveniště, stavební deník

1. O předáni staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

2. Objednatel předá při předáni staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
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3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a
odpady vzniklé v dŮsledku jeho činnosti při provádění díla. je též povinen zabezpečit zařIzenI staveniště,
a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes pÍsemnou
výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady
uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované Částce).

4 Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržováni předpisŮ, týkajÍcÍch se bezpečnosti a ochrany
zdraví, protipožárních předpisŮ a předpisŮ o ochraně Životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je
povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky
zhotovitele, kteří se podÍ|ejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovnikŮ, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního
zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámeni se
specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele
(stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožněni vstupu
nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení
díla.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat prŮběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plněni
svých závazkŮ dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157
stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) jména a přÍjmeni pracovnikŮ pracujÍcÍch na staveništi
b) Popis a množství provedených prací a montáži a jejich časový odstup
C) Dodávky materiáiů, výrobkŮ, strojů, zařIzenI a vybaveni pro realizaci díla a jejich využiti
d) Zápisy z kontroly provádění díla dle ČI. O. této smlouvy.
e) Opatřeni provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního

prostředí

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předáni a převzetí díla.

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické
uvedeni v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové
dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.

7. NesouhlasI4i zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen ,,TDI"),
případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnŮ, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisŮm ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději
do 7 pracovních dnŮ od předáni originálŮ zápisŮ dle odst. 7 tohoto článku.

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale sloužÍ jako podklad pro vypracování
změnových iistů, a dodatkŮ této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při
předání díla.

10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sItě, případně dalších médií, v místě stavby,
výhradně však za účelem provedeni díla.

Provádění díla

11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovidajÍcÍ kvalitě za použití postupŮ a materiáiů,
které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a
jejích přIlohách. Zhotovitel je při prováděni díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolenÍ
a sděleni k ohlášeni stavebních úprav a požadavky dotčených orgánŮ souvisejÍcÍch s realizací díla.
Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánŮ a kontrole ze strany osoby,
kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDS, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele
projektové dokumentace).
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12. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí
strany - tds (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského
dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na
staveništi v případě, že je to dle příslušných předpisŮ vyžadováno.

13. tdi je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočÍvajÍcÍ zejména
v přejhnání dokončených částí díla, v kontrole a přejÍmáni dňčích prací, které budou dalšími činnostmi
zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedodělkŮ, prověřeni dodavatelských faktur, v kontrole vedeni
stavebního deníku, s|edování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení
případných změn. O takovém pověřeni je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději

v den zahájení činnosti TDS.

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky
ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání
s odpady. Pokud porušením těchto předpisŮ vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese
vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění
díla podmínky stavebního povolenI a ostatních vyjádření a rozhodnuti správních orgánŮ, která se týkají

předmětného díla,

15. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele
seznam pracovniků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.

16. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDS oprávněn kdykoli
v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně prŮběhu provádění díla.
Pro účely kontroly prŮběhu prováděni díla organizuje objednatel kontrolnI dny v terminech nezbytných
pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konáni
kontrolnÍho dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení terminu
konáni kontro|ního dne ve stavebním deníku. Kontro|nich dnŮ jsou povinni se zúčastnit zástupce
objednatele pro věci technické, TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a
zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolnIho dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola
časového a finančního plnění prováděni prací, připomínky a podněty TDS, zpracovatele projektové
dokumentace a stanovení případných nápravných opatřeni a úkolŮ. Objednatel pořizuje z kontrolnÍho dne
zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontro|njho
dne a jeho závěry do stavebního deníku.

17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3
pracovni dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty
nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla,
popřípadě té Části, ve které provádí práce ke zhotoveni díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pomŮckami.

a) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požÍvat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní
látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání
objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovnici
objednatele: TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovnici zhotovitele jsou
povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a
informovat.

b) VŠichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému
zástupci objednatele (TDS, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně
spolupracovat na vyšetřeni takového úrazu.

19 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelŮ, majÍcÍ přis|ušnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnÍkŮ je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této
smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařIzení a stroje, jejichž technický
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stav je v souladu s přIslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České
republiky schválen.

20. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen dŮsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti,
zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost
provádět s ohledem na ostatní ustanoveni této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru,
prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným zpŮsobem v souladu s výše uvedeným zákonem,
ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu
vzniklou v dŮsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisŮ o zaměstnanosti a
ne|egá|ním zaměstnáváni v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji
činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě prováděni díla
v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankci se zhotovitel
zavazuje bez prodlení nahradit.

21. Veškerá vyhrazená technická zařizenI (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě
provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle přIslušných
předpisŮ a musí být prŮběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařizenI
musí být prokazatelně odborně zpŮsobilá, stejně tak obsluha jiných zařizení a strojů, jejichž provoz
vyžaduje zvláštni odbornou zpŮsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozIkŮ,
stavba a bouráni lešení, apod.).

22. Veškerá vozidla, stroje a zřIzeni zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém
stavu, který odpovídá platným předpisŮm a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce
a ochrany Životního prostředí. Doklady o technické zpŮsobilosti vozidel, strojů a zařIzenI je zhotovitel
povinen na požádáni objednateli předložit.

23. Zhotovitel je povinen se při prováděni prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně
pokyny objednatele, souvisejÍcÍmi s nakládáním a likvidaci odpadŮ, vzniklých činností zhotovitele,
zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisŮ vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé
náklady zhotovitel.

24. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým zpŮsobem, aby stavba neměla nepříznivý
dopad na životní prostředí.

25. pokud činnosti zhotovitele dojde ke zpŮsobeni škody objednateli nebo jiným subjektŮm z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo
vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li
to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

26. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelŮ, kteří byli objednateli oznámeni.
Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.

27. zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do 60 dnŮ od podpisu předávacího protokolu dle ČI.
VIII. této smlouvy seznam poddodavatelŮ, jimž za plněni poddodávky uhradil vÍce než 10 % z ceny díla.
Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je přibhou seznamu i seznam v|astníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základnIho kapitálu, vyhotovený ve lhŮtě 90 dnŮ před
dnem předloženI seznamu poddodavatelŮ.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnŮ předem, kdy bude dílo
připraveno k předáni. objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnŮ od termínu stanoveného
zhotovitelem zahájit přejImacI řízeni a řádně v něm pokračovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předáni a
převzetí díla přizve osoby vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského
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dozoru projektanta. provedeným a dokončeným dilem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělkŮ, nebo
které má pouze drobné vady a nedostatky nebránIcI kolaudaci a následnému neomezenému uživání díla.
Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v terminech dohodnutých
s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnŮ), přičemž se
objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělkŮ přístup do svých
objektŮ a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělkŮ s uvedením terminů jejich odstranění bude
součásti Dňčiho/Konečného protokolu o předáni a převzetí dokončené dÍ|čÍ části díla.

3, Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránIcI užÍvánl, bude součásti zápisu o konečném
předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělkŮ s uvedením terminů odstraněni.

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejhnaciho řízeni:

· technická osvědčeni a prohlášeni o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky namísto plněni) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiáiů a dňŮ;

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v prŮběhu prací;
· originál stavebního (montážního) deníku;
· doklady o likvidaci vzniklých odpadŮ;
· návod obsluhy a údržby dodaných zařízeni v českém jazyce;
· fotodokumentace projektu z prŮběhu realizace na CD, apod.;
· další doklady vyžádané objednatelem, zejména potřebné ke ko|audačnímu řízenI a vypořádáni dotace
Smluvní strany si sjednali, že bez výše citovaných dokladŮ nelze považovat dílo za řádně dokončené a

schopné k předáni a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupcŮ obou smluvních stran provedeno ověřeni funkčnosti díla
zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

IX.
Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu prováděni
díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předáni příslušné části díla
objednateli nebo zahájením užÍvání díla objednatelem.

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace
díla do úplného předáni příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předáni a převzetí díla a jeho
podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského
zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.

X.
Vlastnické právo k dílu

1. Smluvní strany proh|ašujj s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), na které
je dílo prováděno, je součástí pozemku stavební parcela číslo 248, v kú velká jesenice.

2, Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné přis|ušnou
součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti
díla.

3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na
které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předáni příslušné části díla, nejpozději však
v okamžiku převzetí díla jako celku.
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XI.
Sankce a smluvní pokuty

1. výše sankce za nesplnění konečného termínu plněni případně prodlení v prováděni v rámci popsaného
zpŮsobu realizace je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělkŮ
dle ČI. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, kterou zhotovitel objednateli uhradí za
každou vadu či nedodělek za každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány
v předávacím protokolu.

3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované
záruční vady dle ČI. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, kterou zhotovitel objednateli
uhradí za každou reklamovanou vadu, u niž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím
odstraněním zhotovitel v prodlení.

4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve
výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku),
nejméně však 0,2 % z dlužné Částky za každý den prodlení.

5. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je
oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele,
a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.

6. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu Škody v plné výši. Pro určení výše smluvní
pokuty je rozhodná cena v KČ bez DPH.

XII.
Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po
předáni a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plněni, zpŮsobil4i vadu zhotovitel porušením
povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plněni svých dodavatelŮ a
dalších osob, které využil k plněni díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a pInit závazky z nich vyp|ývajÍcÍ bez ohledu na to, zda je
odpovědnost za vady díla společná a nerozdIlná s třetími osobami.

XIII.
Záruční podmínky

1. zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění
díla vC. všech komponentŮ, po dobu 60 měsíců.

2. Záruční lhŮta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařIzenI vystavuje samostatný záruční list, se sjednává
v délce lhŮty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

3. Záruční doba začíná běžet dnem předáni a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem
Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky
na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. jestliže dílo tyto požadavky
nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené
lhŮtě a na vlastni náklady odstranit.

4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu.
V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na zpŮsob
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odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z nás|edujÍcÍch

zpŮsobŮ odstranění vady:

· dodání nové věci bez vady,
· oprava věci

5. objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se
má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslánI zhotoviteli. V případě, že
zhotovitel datovou schránkou nedisponuje, jsou reklamace zasílány doporučeně poštou.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnŮ po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda
reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstraněni vady, navržený
termín podléhá odsouh|asení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádři, má se za to, že nastoupí
k odstraněni vady nejpozději do 7 dnŮ od obdrženi reklamace. Nenastoupi4i zhotovitel k odstranění
reklamované vady ani do 7 dnŮ po obdrženi reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady
jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli
zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout zpŮsob odstranění vady v čase odpovídajÍcÍm podmínkám a

povaze vady.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do poslednIho dne záruční lhŮty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhŮty se považuje za včas uplatněnou.

XIV.
pojištěni

1. pojištěni zhotovitele
Zhotovitel je povinen být po celou dobu plněni pojištěn proti škodám zpŮsobeným jeho činnosti včetně
možných škod pracovnjků zhotovitele, a to do výše ceny díla bez dph. pojištění odpovědnosti za škodu
z výkonu podnikatelské Činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví

(úrazem nebo nemocí):

· zpŮsobené provozní činností zhotovitele;
· zpŮsobené vadným výrobkem;
· vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami;
· vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti;
· vzniklé na věcech zaměstnanců.

2. pojištěni díla
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v prŮběhu

realizace stavby, a to do výše ceny díla bez DPH:

· požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřIcením letadla, jeho části nebo nákladu;
· záplavou, povodni, vichřicí, krupobitím, sesouváním pŮdy, zřIcenIm skal nebo zemin, sesouváním nebo

zřIcenIm sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy;
· pádem pojištěné věci, nárazem;
· pádem stromů, stožárů a jiných předmětŮ;
· vodou vytékajÍcÍ z vodovodních zařÍzení;
· neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovnosti, nepozornosti a

nedbalostÍ;
· krádeži.

3. pojištění zaměstnanců
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povoláni svých zaměstnanců.

4. pojištěni poddodavatelů
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Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti
souvisejÍcÍ s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovidajíckn charakteru a rozsahu jejich
poddodávky.

5. Doklady o pojištěni

Dokladem o pojištěni je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádáni
předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. NepředloženI kteréhokoliv dokladu o pojištěni,
opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

6. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostI zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho
možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XV.
Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele:

Za zhotovitele:
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele:

Za zhotovitele,
2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

· na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke
zhotoveni díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájeni;

· kontrolovat zpŮsob prováděni díla, zejména dodržováni technologických postupŮ, technických předpisŮ
a norem, dodržováni požadavkŮ na kvalitu díla, apod.;

· provádět kontrolu dodržováni příslušných předpisŮ pracovníky zhotovitele (viz ustanoveni ČI. VII,
Prováděni díla této smlouvy);

· provádět kontrolu odborné zpŮsobúosti pracovnikŮ zhotovitele a technické zpŮsobilosti strojů a zařIzenI
používaných zhotovitelem při provádění prací;

· vydat pokyn k provedení dechové zkouŠky pracovníků zhotovitele;
· vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plněni pro nedodrženi přIslušných předpisŮ nebo ustanoveni této

smlouvy;
· zastavit použivánÍ takových strojů a zařIzenI, která nesplňuji podmínky příslušných předpisŮ nebo

ustanoveni této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařIzenI z místa plněni;
· vydat pokyn k zastaveni prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisŮ nebo

ustanoveni této smlouvy,
· odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasenI změnových iistů týkajicich se změn předmětu

a rozsahu díla;
· odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo

převzít;

· vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným zpŮsobem porušuji ustanoveni této smlouvy, z místa
plněni;

· provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisŮm
zhotovitele.

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží)
zodpovídá za:

· vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotoveni díla;
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· vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouh|asení soupis
provedených prací eventuálně návrh změnového listu;

· dodržováni podmínek provádění díla dle ustanoveni článku VII. této smlouvy.
Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou
oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XVI.
Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci
podepsaných dodatkŮ. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou
součástí smlouvy. jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažuji.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránIcI řádnému plněni závazku vyp|ývajÍcÍho z této smlouvy,
je pov nna to 'hned bez zbytečného odkladu oznám't druhé straně a vyvolat jednání zástupcŮ pro věci

smluvní.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé
smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy.
Kromě jiných dŮvodŮ stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit
zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným zpŮsobem poruší smluvní podmínky.

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí
zejména:

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinnosti stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu
nesjedná ani v přiměřené lhŮtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním
deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a
dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívánÍ díla;

C) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky prováděni díla dle ustanoveni ČI. VII. této smlouvy.

5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní
strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění Nemá-li však částečné plněni pro
objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je
povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po
započteni veškerých prokazatelných nákladŮ spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je
zhotov'tel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z dŮvodu porušeni smluvních
podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a
cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.

7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plněni
nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od
smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:

a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízenI,

b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovIdaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo

c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu ČI. 258
Smlouvy o fungován' Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvŮr Evropské unie

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplaceni sankcí
(včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.
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XVII.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Obě smluvní strany prohlašuji, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí.

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvisejÍcÍ s realizaci díla, vC. účetních dokladŮ
min. do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhŮta delší, musí být
dodržena tato delší IhŮta.

4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky
vyp|ývajicí z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývajÍcÍ z této smlouvy přecházejí na
právni nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně
údajŮ uvedených na 1. straně této smlouvy.

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právni úpravy věcně a místně
příslušným soudem.

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právni vztahy založené touto smlouvou se budou řídit
právním řádem České republiky.

7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přIlohami.

8. Smluvní strany si ujednaly, že doruČováni pÍsemností souvisejicIch s plněním smlouvy, bude prováděno
prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této
smlouvě Či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí
pracovni den po jejím odesláni, a to i přes to, pokud adresát pÍsemnost nepřevzal. V případě změny
datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.

9. Smluvní strany berou na vědomi, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem
zajištěni komunikace při plněni smlouvy k vzájemnému předáni osobních údajŮ zástupcŮ a kontaktních
osob smluvních stran v rozsahu: jméno, přIjmenI, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová
adresa. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě,
případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém zpŮsobu
zpracování jejich osobních údajŮ a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajŮ v souvislosti se
zpracováním svých osobních údajŮ mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
Smluvní strany se zavazuji dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s
plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou
rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení osobních údajŮ. Smluvní strany se současně zavazuji zajistit, že budou v rámci smluvního
vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařIzenI Evropského Parlamentu a
Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajŮ a volném pohybu těchto údajŮ a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařIzenI o ochraně
osobních údajŮ), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen ,,Obecné nařízenř' nebo rovněž
,,GDPR"). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. Smluvní strany se zavazují
zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s
plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinnosti
mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. Za porušeni závazku mlčenlivosti dle této
smlouvy se nepovažuje poskytnuti osobních údajŮ třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy
nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu
údajŮ. je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomi, že druhá smluvní strana zpracovává její
osobní údaje v rozsahu uvedeném v této smlouvě za účelem uzavřeni a splněni smlouvy, zajištění
komunikace smluvních stran při plněni smlouvy a za účelem případného uplatnění nárokŮ z této smlouvy.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami po předchozím schváleni
zastupitelstvem obce velká jesenice, číslo usnesení.... Dne...... 4'7 ?. U',! "1

Z/·//2u 2 1
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SMLOUVA O DÍLO

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací vC. výkazu výměr

Ve Velké jesenici dne 2!1 3. 2'ú A

Objednatel:

u>'L- ° 'l
ObecĽelká

552 24 Velká Jesenice 20ň
'Č !63 Te!. A':! A59 .?5'·

Ve Velké Jesemci dn' A Ĺ

Zhotovitel:

(3)

Stránka 16 z 16



REKAPITULACE STAVBY
Kód: Z2002
Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Cp. 182, Velká jesenice

KSČ):
M isto:

Zadavatel:

Uchazeč:
Petr Plaček

Projekta nt:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Cp. 182, Velká Jesenice
CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

05.03.2021

68228384,
CZ7702203685

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 566 248,40

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

566 248,40

výše da ně
118 912,16

0,00

685 160,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Z2002

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Cp. 182, Velká jesenice

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Cp. 182, Velká Jesenice

Petr PIaček

Datum: 05.03.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

1 zdroj tepla
2 Otopná soustava

566 248,40 685 160,56

402 632,90 487 185,81
163 615,50 197 974,76
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Cp. 182, Velká Jesenice
objekt:

1 - zdroj tepla

KSO:
Místo: Cp. 182, Velká Jesenice

Zadavatel:

Uchazeč:
Petr Plaček

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 05.03.2021

lC:
DIČ:

lč: 68228384,
DIČ: CZ7702203685

lC:
DIČ:

lč:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 402 632,90 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

402 632,90

výše daně
84 552,91

0,00

487 185,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Cp. 182, Velká Jesenice

objekt:
1 - zdroj tepla

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Cp. 182. Velká Jesenice

Petr Plaček

Datum: 05.03.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
731 - Ústřední vytápění - kotelny
732 - Ústřední vytápění - strojovny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

784 - Dokončovací práce - malby

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

vrn - vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

402 632,90

35 438,30

10 625,00
24 813,30

351 944,60

4 400,50
20 112,60

9 850,00
245 590,80

31 746,20
17 044,50
18 100,00

5 100,00
10 250,00

5 000,00

5 000,00

Strana 4 z 11



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Cp. 182, Velká Jesenice
objekt:

1 - zdroj tepla
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Cp. 182. Velká Jesenice

Petr Plaček

Datum: 05.03.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

D HSV

D 6
1 K 612473182

D 9

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchu, podlahy, osazení
Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých
směsí štuková

Ostatní konstrukce a práce-bourání

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

402 632,90

35 438,30

10 625,00
l m2 85,000 125,00 10 625,00

24 813,30
2 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výše' m2 35,000 80,00 2 800,00podlaží do 4 m
3 K 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC m3 1,000 2 500,00 2 500,00

4 K 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových m3 1,000 1 000,00 1 000,00na MC
5 K 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 7,878 100,00 787,80

6 K 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do t 7,878 700,00 5 514,6010 m
7 K 979082121 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 15,756 700,00 11 029,20ZKD 5 m přes 10 m
8 K 979098111 Poplatek za skládku prostého betonu bez příměsi t 7,878 150,00 1 181,70

D PSV

D 713

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné

351 944,60

4 400,50
9 K 713463121 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry be' m 50,000 20,00 1 000,00úpravy uchycenými sponami lx

10 M 631545320 pouzdro potrubní izolační 35/30 mm m 30,000 92,00 2 760,00
11 M 63154511 pouzdro izolační potrubní 2&25 mm m 10,000 33,00 330,00
12 M 63154510 pouzdro izolační potrubní 22125 mm m 10,000 30,00 300,00

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v t 0,015 700,00 10,5013 K 998713101 do 6 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 20 112,60
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 30,000 26,00 780,0014 K 722174022 D 20 x 3,4 mm m
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 70,000 42,00 2 940,00

m15 K 722174023 D 25 x 4,2 mm

16 K 722179191 Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací ,oubor 1,000 4 156,00 4 156,00na zakázce do 20 m
Ochrana vodovodního potrubí přdepenými

17 K 722181252 termoizolačními trubicemi z PE ti do 25 mm ON do 45 m 100,000 32,00 3 200,00

18 K 722231072 qm - · 'entil zpetny mosazný G 1/2 PN 10 do 110°C s' kus 1,000 56,00 56,00
dvěma závity ,

19 K 722231073 Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C s' kus 1,000 89,00 89,00dvěma závity
20 K 722231221 Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100'c k bojle" kus 1,000 205,00 205,00s vnitřním x vnějším závitem
21 K 722232122 Kohout kulový přímý g 1/2 pn 42 do 185°c kus 2,000 106,00 212,00p|noprůtokovÝ vnitřní závit
22 K 722232123 Kohout Kulovy přímý g 3/4 pn 42 do 185°c kus 2,000 163,00 326,00plnoprůtokov,ý vnitřní závit
23 K 722234263 Filtr mosazný G 1/2 PN 20 do 80'C s 2x vnitřním kus 1,000 40,00 40,00závitem
24 K 722262211 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40'C G k,, 3,000 523,00 1 569,001/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální
25 K 722263205 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100'CG 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální kus 2,000 523,00 1 046,00

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 100,000 15,00 1 500,0026 K 722290226 ON 50 m

27 K 722290234 Proplach a dezinfekce wdovodního potrubí do ON 80 m 100,000 38,90 3 890,00
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v t 0,148 700,00 103,6028 K 998722101 do 6 m

D 731
29 K 731100836

Ústřední vytápění - kotelny
Demontáž kotle litinového VŠB l 10 článků

9 850,00
kus 1,000 5 000,00 5 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 731999004 Průchodky stěnou šoub 2,000 200,00 400,00
31 K 731999008 Elektrokabel k propojení regulace s TČ + regulace TČ šoub 1,000 2 600,00 2 600,00
32 K 731999012 Uvedení TČ do provozu, zprovoznění regulace šoub 1,000 1 850,00 1 850,00

D 732
33 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 10,000 150,00 1 500,00

34 K 732212815 Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah d° kus 2.000 1 000,00 2 000,001600 litrů
35 K 732320815 Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od kus 2.000 1 000,00 2 000,00rozvodů potrubí obsah do 1000 litrů
36 K 732324815 Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění kus 2.000 1 000,00 2 000,00vody z nádrže obsah do 1000 litrů
37 K 732331613 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové soubor 1.000 1 214,00 1 214,00pňpojení o objemu 18 l pro pitnou vodu
38 K 732331614 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové ,oubor 1.000 803,00 803,00pňpojení PN 0,6 o objemu 25 litrů
39 K 732331771 Příslušenství k expanzním nádobám souprava s soubor 2.000 165,00 330,00upínací páskou
40 K 732331772 Příslušenství k expanzním nádobám konzole soubor 2.000 520,00 1 040,00nastavitelná

Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní kus 1,000 882,00 882,0041 K 732331778 uzávěr G 1 k měření tlaku

42 K 732421201 čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační ,oubor 1,000 2 230,00 2 230,00Bn 15 vYtjak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h,pro TUV
enkovni jednotka TC o výkonu 14kW, ,OPNY

43 K 732999002 FAKTOR MIN.3,1 PŘI AW 2/35'C,ZAŘÍZENÍ MUSÍ soubor 1,000 81 200,00 81 200,00

44 K 732999003 zásobníkem o objemu 180 l lvýkonu - elektropatrona soubor 1,000 140 200,00 140 200,00
9,Q kW

45 K 732999004 Uvedení do provozu tepelného čerpadla soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
46 K 732999005 Řídící jednotka tepelného čerpadla kus 1,000 2 800,00 2 800,00
47 K 732999006 Ohřev odvodu kondenzátu kus 1,000 600,00 600,00

48 K 732999007 Ruční dop|ňování topné vody $ oddělením od šoub 1,000 1 250,00 1 250,00vodovodní soustav a vodoměrem
49 K 998732101 r'resun nmor ronazh pro strojovny v oD]eKrecn v ao t' t 0,774 700,00 541,80

m

Ústřední vytápění - strojovny 245 590,80

D 733
50 K 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 10,000 1 500,00 15 000,00

Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 10,000 165,00 1 650,0051 K 733222204 22x1 m
Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 10,000 220,00 2 200,0052 K 733222205 28x1 m

53 K 733222206 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 30,000 395,00 11 850,00m35x1,5
54 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35X1,5 m 50,000 20,00 1 000,00

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v t 0,066 700,00 46,2055 K 998733101 do 6 m

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 31 746,20

D 734 Ústřední vytápění - armatury 17 044,50
56 K 734211126 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120'C kus 8,000 110,00 880,00automatický se zpětnou klapkou otopných těles
57 K 734251211 Ventil závitový pojistný rohový g 1/2 provozní tlak od2,5 do 6 barů kus 2,000 135,00 270,00
58 K 734261236 Šroubenítopenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120'C kus 4,000 182,00 728,00

59 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C kus 6,000 106,00 636,00závitový,
60 K 734291245 Filtr závitový přímý g 1 1/4 pn 16 do 130°C s vnitřními kus 1,000 330,00 330,00závity
61 K 734292773 Kohout kulový přímý g 3/4 pn 42 do 185°cplnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 4,000 164,00 656,00
62 K 734292774 Kohout Kulovy přímý g 1 pn 42 do 185°c kus 6,000 251,00 1 506,00plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
63 K 734292775 Kohout Kulovy přímý g 1 1/4 pn 42 do 185°cplnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 2,000 365,00 730,00
64 K 734411103 Teploměrtechnický s pevným stonkem a jímkou zadní kus 4,000 110,00 440,00připojení průměr 63 mm délkv' 100 mm
65 K 734412111 Měřič tepla kompaktní Qn 0,6 G 1/2 kus 1,000 3 683,00 3 683,00
66 K 734412113 Měřič tepla kompaktní Qn 2,5 G 3/4 kus 1,000 4 043,00 4 043,00

Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak O" kus 1,000 125,00 125,0067 K 734421101 16 bar průměr 50 mm spodní pňpojení

68 K 734424102 Kondenzační smyčka k přivaření stočená PN 250 d° kus 1,000 200,00 200,00300°C
69 K 734999005 Napuštění a propláchnutí otopné soustavy hod 8,000 350,00 2 800,00
70 K 998734101 r'resun nmor ronazni pro armatury v oDjeKre¢n v ao e' t 0,025 700,00 17,50

m
D 743

71 K 731999014
Elektromontáže - hrubá montáž
Silová elektroinstalace kotelny a úprava rozváděče

18 100,00
šoub 1,000 9 500,00 9 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

72 K 731999016 Revize elektrického zařízení šoub 1,000 3 500,00 3 500,00
73 K 743612111 Montáž kabelu 5x6mm2 mezi rozváděčem a kotelnou m 15,000 250,00 3 750,00

Podružný elektroměr pro měření spotřeby TC74 K 743612112 dvoutarifní na 400V kus 1,000 1 350,00 1 350,00

D 784 Dokončovací práce - malby 5 100,00
Pačokování váéenným mlékem se začiStěním m2 85,000 10,00 850,00
voLnásobné v místnostech v do 3,8 m75 K 784412301 &,| y ,měsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé

76 K 784453631 otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do m2 85,000 50,00 4 250,00
3,8 m

D HZS
77 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 5,000 350,00 1 750,00
78 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 10,000 400,00 4 000,00

79 K HZS3231 Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a hod 10,000 450,00 4 500,00requlačních zařízení

Hodinové zúčtovací sazby 10 250,00

D VRN

D VRN1
80 K 013254000

vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Dokumentace skutečného provedení stavby

5 000,00

5 000,00
ks 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Cp. 182, Velká Jesenice
objekt:

2 - Otopná soustava

KSO:
Místo: Cp. 182, Velká Jesenice

Zadavatel:

Uchazeč:
Petr Plaček

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 05.03.2021

lC:
DIČ:

lč: 68228384,
DIČ: CZ7702203685

lC:
DIČ:

lč:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 163 615,50 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

163 615,50

výše daně
34 359,26

0,00

197 974,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Cp. 182, Velká Jesenice

objekt:
2 - Otopná soustava

Místo: Cp. 182, Velká Jesenice

Zadavatel:
Uchazeč: Petr Plaček

Datum: 05.03.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
734 - Ústřední vytápění - armatury
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

vrn - vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

163 615,50

144 615,50

2 509,80
48 931,30
18 641,30
74 533,10

14 000,00

5 000,00

5 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Cp. 182, Velká Jesenice
objekt:

2 - Otopná soustava

Místo: Cp. 182, Velká Jesenice

Zadavatel:
Uchazeč: Petr Plaček

Datum: 05.03.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV

D 713

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné

163 615,50

144 615,50

2 509,80
1 K 713463121 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry be' m 50,000 20,00 1 000,00úpravy uchycenými sponami lx
2 M 63154510 pouzdro izolační potrubní 22/25 mm m 50,000 30,00 1 500,00

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v t 0,014 700,00 9,803 K 998713101 do 6 m

D 733
4 K 733222202 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 65,000 110,00 7 150,00m15x1

Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 65,000 135,00 8 775,00
m5 K 733222203 18x1

Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 65,000 165,00 10 725,006 K 733222204 22x1 m
Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 40,000 220,00 8 800,00

m7 K 733222205 28x1
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky ' kus 38,000 70,00 2 660,008 K 733224222 t,ubek měděných D 15x1

9 K 733231112 Kompenzátor pro měděné potrubíí D 18 tvaru U ' kus 2,000 950,00 1 900,00hladkými ohyby s konci na vnitřní pájen
10 K 733231113 Kompenzátor pro měděné potrubí D 22 tvaru U ' kus 4,000 990,00 3 960,00hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení
11 K 733231115 Kompenzátor pro měděné potrubí D 28 tvaru U ' kus 2,000 1 250,00 2 500,00hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení
12 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35X1,5 m 235,000 10,00 2 350,00

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v t 0,159 700,00 111,3013 K 998733101 do 6 m

Ústřední vytápění. - rozvodné potrubí 48 931,30

D 734
14 K 734211126 Ventil závitový Ôdvzdušňovací'G 3/8 PN 14 do 120'C kus 2.000 135,00 270,00automatický se zpětnou k|apkou otopných těles
15 K 734221542 Ventil závitový termostaticky rohový jednoregulační G kus 8.000 344,00 2 752,001/2X16 bez hlavice pro rozvod z CU nebo UH

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110'C ' ,oubor 8.000 750,00 6 000,0016 K 734221680 odděleným čidlem

17 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110'C kus 3.000 336,00 1 008,00otopných těles VK
18 K 734221683 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C ' kus 8.000 215,00 1 720,00vestavěným čidlem
19 K 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2X18 PN 10 do 110'C kus 11,000 246,00 2 706,00radiátorů typu VK
20 K 734261734 Sroubení regulační radiátorové přímé G 1/2X16 be' kus 8.000 92,00 736,00vypouštění pro adaptér
21 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110'C kus 6,000 106,00 636,00závitový
22 K 734999005 Napuštění a propláchnutí otopné soustavy hod 8,000 350,00 2 800,00
23 K 998734101 nesuň nmot ronazni pro armatury v oDjeKľecn v ao t' t 0,019 700,00 13,30

m

Ústřední vytápění - armatury 18 641,30

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 74 533,10
24 K 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního stermostaYckým ov|ádáním , kus 38,000 50,00 1 900,00

Otopné teleso panelové jednodeskově 1 přídavná
25 K 735151276 přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 902 kus 1,000 2 100,00 2 100,00

Bopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná

26 K 735151277 přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon kus 1,000 2 580,00 2 580,00
=těleso panelové jednodeskové 1 přídavná

27 K 735151292 přestupní plocha výška/délka 900/500 mm výkon 697 kus 1,000 2 150,00 2 150,00
Bopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné

28 K 735151592 přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1157 kus 2,000 3 160,00 6 320,00
W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné
29 K 735151594 přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 kus 2,000 3 050,00 6 100,00

W
30 K 735151602 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné kus 1,000 6 500,00 6 500,00=='=t'Ôk'=d=¶ ,řídavné
31 K 735152578 přestupní plochy výška/délka 600/1100mm výkon kus 1,000 3 250,00 3 250,00

&%% těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné
32 K 735152594 přestupní plochy výška/délka 900/700mm výkon 1619 kus 2,000 3 250,00 6 500,00

Bopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné

33 K 735152599 přestupní plochy výška/délka 900/1200mm výkon kus 8,000 4 465,00 35 720,00
277GW

34 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 19,000 40,00 760,00
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v t 0,933 700,00 653,1035 K 998735101 do 6 m

D HZS
36 K HZS2212

D VRN

D VRN1
37 K 013254000

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný

vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Dokumentace skutečného provedení stavby

hod 20,000 700,00

ks 1,000 5 000,00

14 000,00
14 000,00

5 000,00

5 000,00
5 000,00
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