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Smlouva o dílo 

Číslo 2021/02 
na dodávku stavebních a montážních prací ve smyslu občanského zákoníku 

 
čl. 1. Smluvní strany   

 
1.1.            Objednatel:  Město Vrchlabí 
      zastoupený:  Ing. Janem Sobotkou, starosta města 

adresa:  Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:   00 278 475  
DIČ:   CZ00728475 
bankovní spojení: Komerční banka 
číslo účtu:  107-976260277/0100 
 

1.2. Zhotovitel:   PETRAlaan s.r.o.    
sídlo:   U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou 
zastoupený ve věcech smluvních: Jindřiškou Lebedovou, jednatelkou 
zastoupený ve věcech technických: Ing. František Kerbr  
telefon: 565392347  e-mail: obchod@petralaan.cz 
IČO:   04157010    
DIČ:   CZ04157010    
bankovní spojení: UniCredit Bank CZ 

1.3. číslo účtu:   2111785962/2700   
   

uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto  
smlouvu o dílo 

 

čl. 2. Předmět díla a místo plnění 

2.1. Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě výsledku 
zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky realizované dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), s 
názvem „Zateplení pavilonů MŠ Komenského Vrchlabí – II. etapa“  (dále jen "veřejná 
zakázka"). 
2.2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v 
rámci předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v 
tomto  zadávacím řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“). 
2.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací 
a zhotovení děl nutných ke splnění díla „Zateplení pavilonů MŠ Komenského Vrchlabí – II. 
etapa“. Předmětem díla je kompletní stavební řešení vymezené: 
 

a)  projektovou dokumentací pro provádění stavby " Zateplení pavilonů MŠ Vrchlabí, 
Komenského 1248 Vrchlabí " zpracovanou projektantem Ing. Pavlem Starým, Lužická 
276, 543 01 Vrchlabí (dále jen "projektová dokumentace"), 

b)  soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "výkaz 
výměr"), který ocenil zhotovitel v nabídce v předmětném zadávacím řízení, 

c) veškerou dokumentací poskytnutou objednatelem v rámci zadání veřejné zakázky na 
splnění předmětu díla dle této smlouvy. V případě kolize ustanovení této smlouvy 
s obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky platí ujednání obsažené v této 
smlouvě, 

d) obsahem rozhodnutí vydaných  pro splnění předmětu díla orgány státní správy. 

mailto:obchod@petralaan.cz
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2.4. Součástí předmětu díla je veškerá dodavatelská a inženýrská činnost spojená 
s provedením díla a to zejména: 

1) Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace 
bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních a 1x elektronicky na CD nebo DVD 
ve formátu   *dgn nebo *dwg a jedenkrát v *pdf.  

2) Zhotovení dokumentace změn stavby. Dokumentace bude předána objednateli ve 
třech vyhotoveních. a 1x elektronicky na CD nebo DVD ve formátu   *dgn nebo *dwg 
a jedenkrát v *pdf. 

3) Geodetické zaměření stavby zpracované číselně a graficky v JTSK, Bpv a dle 
standardu provozovatele v pěti provedeních, včetně potvrzení o zanesení dat do 
digitální mapy města 

4) Provedení doplňujících průzkumů, veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání 
předepsané kvality a parametrů dokončeného díla. 

5) Součástí předmětu díla je veškerá zhotovitelská inženýrská činnost spojená 
s provedením díla a to zejména: 
- vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na 

základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí  
- získání povolení „zvláštní užívání komunikací“ včetně zabezpečení smluv o 

nájmu a platby za nájem  
- projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště 

potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků 
- zajištění dopravně-inženýrského opatření, jeho projednání a zajištění dopravně-

inženýrského rozhodnutí  
- zajištění vstupů na pozemky nutné pro provedení díla 
- fotodokumentace celého průběhu realizace díla v jednom vyhotovení a v digi-

tální formě (JPG) ve dvou vyhotoveních 
- kompletační činnost Zhotovitele 

6) Součástí předmětu díla je: 
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby a jejich ošetřování 
- zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla 

   -    zabezpečení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby    
        ve smyslu bezpečnosti práce i třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany  

     životního prostředí a další činnosti dle výkazu výměr, projektové dokumentace  
     a dalších náležitostí dle zadávací dokumentace stavby včetně všech  
     náležitostí k úplné a řádné realizaci díla. 

2.5. Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí 
specifikace podle příslušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita 
a způsoby její kontroly. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla další podklady, 
zajistí si je na vlastní náklad. Projektová dokumentace je v rozsahu dle vloženého seznamu 
příloh. Rozsah a podmínky předmětu dodávky jsou také určeny podmínkami uvedenými ve 
výzvě na splnění veřejné zakázky (dále jen „výzva“). 
2.6. Veškeré práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace, v případě 
nutnosti změn v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v 
součinnosti s projektantem Ing. Pavlem Starým, tel. 604 741 836. 
2.7. V případě kolize ustanovení této smlouvy s obsahem výzvy platí ujednání obsažené 
v této smlouvě. 
Místem plnění jsou budovy a venkovní prostory areálu MŠ Komenského čp. 1248 ve Vrchlabí 
na st.p.č. 2757 a p.p.č. 467/28 v k.ú. Vrchlabí. 
2.8. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel.  
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čl. 3. Termíny plnění díla 

3.1.S ohledem na skutečnost, že realizace předmětu díla je vázána na schválení rozpočtu 
objednatele, je oprávněn zhotovitel zahájit realizaci předmětu díla výhradně na základě 
zvláštní písemné výzvy objednatele. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 
objednatel není povinen výzvu učinit.  
 
V případě doručení písemné výzvy objednatele se smluvní strany dohodly na těchto 
závazných termínech realizace díla : 
 

- zahájení plnění díla dle této smlouvy ke dni 1.6.2021. 
- dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) vč. předání a  
      převzetí díla do 30.9.2021 

v rámci celkového termínu plnění díla objednatel požaduje:  

- provádění stavebních prací v interiérech budov MŠ v termínu od 1.7.2021 do  
25.7.2021  

- v termínu od 26.7.2021 musí zhotovitel umožnit plný provoz MŠ. 
 
Pokud se rozhodne objednatel vyzvat k realizaci díla dle této smlouvy, je povinen tak učinit 
nejpozději do 15.5.2021. 
Doručení výzvy k zahájení plnění předmětu díla je podmínkou odkládací ve smyslu ust. 
§ 548 občanského zákoníku. V případě, že v této lhůtě nebude výzva doručena, smlouva 
nenabude účinnosti, nedohodnou-li se strany jinak. 
3.2. V případě nesplnění podmínek uvedených v čl. 7 ze strany objednatele bude termín 
ukončení smluvně upraven. 
3.3. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o předpokládaném termínu doručení 
výzvy k plnění díla dle této smlouvy neprodleně po rozhodnutí příslušného orgánu 
objednatele o schválení realizace akce a schválení rozpočtu objednatele na rok 2021. 
3.4. V případě přerušení prací z objektivních příčin nezaviněných zhotovitelem bude o dobu 
přiměřenou posunut termín dokončení.  
3.5.  Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a 
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků 
bránících užívání díla, předání požadovaných podkladů a dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích.  
3.6. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele 
minimálně pět pracovních dnů předem. 
 

čl. 4. Cena díla 
4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem 2 této  
smlouvy  bude proveden za maximální cenu:  
 

SO-01  Pavilon dětí 1 
 

Cena bez DPH       3 287 970,84 Kč  

DPH 21 %            590 473,88 Kč 

Cena s DPH        3 978 444,72 Kč 

SO-03 Hospodářský pavilon 

Cena bez DPH       2 601 867,56 Kč  

DPH 21 %            546 392,19 Kč 
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Cena s DPH        3 148 259,75 Kč 

SO-04 Spojovací chodba 

Cena bez DPH          709 371,50 Kč  

DPH 21 %            148 962,02 Kč 

Cena s DPH           858 339,52 Kč 

Cena celkem bez DPH      6 599 209,90 Kč  

Celkem DPH 21 %        1 385 834,07 Kč 

Cena celkem s DPH      7 985 043,97 Kč  

Z důvodů vzniku přenesené daňové povinnosti, kdy výši DPH vyčísluje a přiznává 
objednatel, se  cena s DPH uvádí pouze jako informační.  
4.2.  Cena díla je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech 
prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek 
uvedených ve všech předaných podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny 
v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů i když nejsou v podkladech 
konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných rizik. 
4.3 Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele, který je přílohou smlouvy. Cena je 
platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
4.4. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu 
dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona, přičemž v 
případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 222 odst. 4 zákona. 
Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit 
zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále 
povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem 
investora, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací 
podkladem pro dodatek ke smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně 
odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou smluvních stran a lze je provést až po uzavření 
písemného dodatku ke smlouvě. Pro ocenění těchto prací bude užito jednotkových cen z 
cenové nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen u stejných položek bude použita 
nejnižší položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v cenové nabídce 
neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných 
položek a jednání o jejich výši.  
4.5. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů. Rovněž tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a zpracována formou dodatku smlouvy. 
4.6. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více 
položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní 
strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona.  
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čl. 5. Platební podmínky a fakturace 

5.1. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý 
kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých provedených 
prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10 dne měsíce následujícího. Objednatel je povinen 
do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho potvrdit  nebo vrátit zhotoviteli 
k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že 
objednatel zjišťovací protokol potvrdil.  
5.2. Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit na 
toto dílčí plnění daňový doklad.  
5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a  na poskytnutí plnění dle této smlouvy  
použije režim přenesené daňové povinnosti  ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty , ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). 
5.4. Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH  doklad s 
náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení 
DPH a s textem: „Daň odvede zákazník“. 
5.5. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů po  
uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1.). Daňový doklad 
musí mít náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn objednatel  
daňový doklad  vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a dnem 
uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového dokladu 
splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.   
5.6.Splatnost daňových dokladů se sjednává na 15 dnů od jejich doručení objednateli.  

čl. 6 Záruka za řádné splnění díla 

6.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné splnění předmětu díla dle této smlouvy bez vad a 
nedodělků bankovní zárukou ve výši 500.000,- Kč. 
6.2. Originál bankovní záruky je povinen zhotovitel doručit objednateli nejdéle ke dni 
zahájení realizace díla dle čl. 3.1. smlouvy a udržovat její platnost ve shora uvedené výši po 
celou dobu realizace díla, a to až do podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků oběma smluvními stranami.  
6.3. Objednatel je oprávněn čerpat z bankovní záruky na jakoukoliv pohledávku vůči 
zhotoviteli, kterou dotyčný neuhradil ve lhůtě stanovené objednatelem nebo touto smlouvou a 
to včetně sankcí, uvedených v článku 10 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn čerpat 
bankovní záruku do výše své pohledávky. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění z titulu bankovní záruky. 
6.4. V případě čerpání bankovní záruky je zhotovitel povinen zajistit doplnění bankovní 
záruky na původní výši nejpozději do 14  kalendářních dnů ode dne úhrady čerpané částky 
poskytovatelem bankovní záruky. 
6.5. Za nedoručení originálu bankovní záruky v požadované výši ve sjednaném termínu nebo 
nedoplnění sjednané výše bankovní záruky ve stanoveném termínu je povinen zaplatit 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
6.6. Objednatel je povinen vrátit zhotoviteli originál bankovní záruky ve lhůtě do 15 dnů poté, 
kdy byl vydán protokol o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 
 

čl. 7. Povinnosti objednatele 

7.1. Předat vyklizené staveniště v celém rozsahu dle projektu nejpozději 7 dnů před 
termínem zahájení realizace díla dle č. 3.1. smlouvy. 
7.2. Staveniště, na kterém budou prováděny stavební práce a které je ve vlastnictví 
objednatele, poskytne objednatel zhotoviteli na celou dobu  provádění díla zdarma. 
7.3  K termínu předání staveniště objednatel dále zajistí předání : 
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       - 2 paré projektové dokumentace 
7.4. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí. 
Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku.  
 
 

čl. 8. Povinnosti zhotovitele 

8.1. Provádět stavební práce dle norem ČSN, technologických postupů výrobců  a schválené 
projektové dokumentace. 
8.2. Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo funkci stanovenou projektem stavby, tj. 
umožnilo s dílem řádně nakládat. Dílo musí být provedeno tak, aby sloužilo svému účelu. 
8.3. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební 
deník, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Budou 
zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování 
kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro 
posouzení plnění této smlouvy o dílo.  
8.4. Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, je oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po jejich 
souhlasu se zakrytím. K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele písemně, 
souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku. Objednatel není 
povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo nekvalitně provedeného díla.  
8.5.  Zhotovitel si zajistí i veškerá povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, 
bude-li je pro plnění zakázky potřebovat.  
8.6. Před zahájením zhotovovacích prací je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho 
vyžádání doklady o kvalitě výrobků, které hodlá použít ( dle zák. č.22/97Sb. a nař. vlády 
163/2002) včetně dodacích listů. 
8.7. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu 
s obecně platnými právními předpisy.  
8.8.  Zhotovitel předloží před  zahájením prací aktuální časový  harmonogram prací. 
8.9. Zhotovitel  nese odpovědnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění sebe 
od civilní odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku z titulu event. škod, které by 
mohly vzniknout při realizaci předmětu smlouvy. Pro pojistné události je objednatel 
považován za třetí osobu. 
8.10. Zhotovitel je povinen  doložit objednateli nejpozději ke dni zahájení díla dle čl. 3.1. 
smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v rámci realizace díla dle 
této smlouvy  objednateli a třetím osobám  s limitem plnění  minimálně 10 mil. Kč. 
8.11. Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničení a 
nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele a 
předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí dodávky objednatelem.  
8.12. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v  souladu 
s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním 
propojená. 
8.13. Zhotovitel musí dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární a 
ekologické předpisy a další dohodnutá ustanovení s majitelem nemovitostí, jako je například 
zákaz kouření v objektech MŠ a na školních pozemcích. Při nástupu svých pracovníků je 
povinen provést vstupní školení BOZP a PO a školení z vyhlášky ČBÚ č.22/89 Sb. se 
zápisem do knihy BOZP.  
8.14. V souladu s ustanovením § 14 zákona  č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude objednatelem určen koordinátor bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“). Ve smyslu  § 16 a 17 zákona č. 
309/2006 Sb. je zhotovitel povinen spolupracovat s koordinátorem po celou dobu přípravy a 
realizace stavby a poskytnout mu součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. V případě, že 
koordinátor upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 
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bezpečnost zdraví při práci a vyžaduje zjednání nápravy, je zhotovitel povinen nápravu 
zjednat neprodleně a respektovat zároveň koordinátorem navržená opatření. 
8.15. Objekt č.p. 1248 je užíván jako mateřská škola a mateřské centrum „Kopretina“. Práce 
budou prováděny částečně za provozu obou zařízení. Z těchto důvodů je uchazeč povinen 
zajistit během provádění stavby bezpečný přístup uživatelů objektu i veřejnosti do budovy. 
Uchazeč je povinen provádět stavební práce tak, aby v maximální možné míře snížil 
negativní dopady stavební činnosti na uživatele objektu a okolí (omezení prašnosti, hluku 
apod.). Dále je povinen provádět průběžně úklid ve všech prostorách dotčených stavební 
činností a na prostranstvích kolem budovy tak, aby nedošlo k poškození zdraví osob či 
majetku. Při provádění stavebních prací musí být objekt vždy zajištěn proti vniknutí 
nepovolaných osob. Zároveň je uchazeč povinen v závěru provádění prací uvést prostory a 
pozemky dotčené stavbou do původního stavu. 
Povinností uchazeče bude také včas informovat uživatele objektu o termínu zahájení prací a 
dále i o všech omezeních v užívání objektu v průběhu provádění a respektovat provozní 
požadavky uživatele. 
8.16. Zhotovitel je povinen odstraňovat také veškeré znečištění veřejných komunikací a 
ostatních ploch, ke kterým došlo jeho stavební činností. 
8.17. Objednatel může požádat zhotovitele, aby na počátku zhotovení díla, nebo v průběhu 
díla, navrhl způsob provádění  prací a jednotlivé technologické postupy prací a tyto údaje mu 
sdělil písemnou formou pro možnost kontrol. Pokud by měl objednatel k těmto údajům 
výhrady, sdělí je zhotoviteli rovněž písemně.  
8.18. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o 
připravenosti díla k předání. Objednatel nemá povinnost převzít nedokončené nebo 
nekvalitně provedené dílo.  
8.19. Ke dni předání díla  je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady ( jejich 
vyhotovení je součástí ceny předmětu díla ) : 

          a) dokumentace skutečného provedení stavby ve třech provedeních 
          b) dokumentace změn stavby ve třech provedeních 
          c) stavební deník 
          d) souhrnnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve třech vyhotoveních se  

všemi potřebnými doklady (např. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách      
použitých materiálů a všech zkouškách předepsaných projektem nebo příslušnými 
předpisy a normami, prohlášení o shodě a certifikáty pro použitý zateplovací systém a 
otvorové výplně prokazující dosažení požadovaného součinitele prostupu tepla a 
součinitele tepelné vodivosti,  splnění požadavků Požárně bezpečnostního řešení, 
apod.) 
e) zápisy o prověření prací, konstrukcí a dotčených inženýrských sítí zakrytých v 
průběhu výstavby s podpisy přejímajících osob. 

 
8.20. S předáním předmětu dodávky objednateli předat i  řádně vyklizené a uklizené prostory 
staveniště.    

 

čl. 9. Záruka na jakost  díla 

9.1. Zhotovitel poskytuje  záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců,  která 
počne běžet ode dne  převzetí  díla bez vad a nedodělků objednatelem. 
9.2. Zhotovitel poskytuje na opravy provedené v rámci záruky v posledních 24 měsících běhu 
záruční  lhůty novou záruku v délce 24 měsíců, která počne běžet  ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady objednatelem.  
9.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruční doby bude mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
9.4. V případě že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez 
zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny. 
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9.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace 
objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává. 
9.6. Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady 
díla na náklady zhotovitele. 

 

čl. 10. Sankce 

10.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení předmětu díla je zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu v této výši: 
 - prvních 30 dnů prodlení:  0,50% za každý i započatý den prodlení  z celkové ceny díla 
 - dalších 30 dnů prodlení:  1% za každý i započatý den prodlení z celkové ceny díla 
 - za každý další i započatý den prodlení nad 60 dnů prodlení 3 % z celkové ceny díla 
10.2. Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků, které nebudou důvodem pro 
nepřevzetí dokončeného díla objednatelem, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za 
každý den prodlení a za každou vadu.  
10.3. V případě nečinnosti nebo bezdůvodného neohlášeného přerušení prací zhotovitele po 
dobu delší než 3 dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za 
každý případ a započatý den. 
10.4. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou 
z povinností uložených mu dle čl.7 této SOD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za jeden každý případ takového porušení povinnosti. 
10.5. Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním reklamované vady ve vzájemně 
dohodnuté lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý 
den prodlení. Dohodnutá lhůta musí být přiměřená reklamované vadě.  
10.6. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu prováděných 
prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny realizace díla dle 
harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s touto smlouvou  má objednatel právo 
odstoupit od této smlouvy při zachování nároků zhotovitele na vyúčtování řádně provedených 
prací a  nároků objednatele na náhradu nákladů, které mu vzniknou z důvodu změny 
zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto případě předloží zhotovitel a objednatel 
vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a 
převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. 
 

Čl. 11 Společná ustanovení 

11.1. Zhotovitel nese po celou dobu zhotovování díla až do jeho protokolárního předání 
objednateli bez vad a nedodělků nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 
11.2. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci 
předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory 
řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.      
11.3.Strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků   vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší 
moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek 
nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže vlivem 
vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit 
druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc nastala. 
11.4.Objednatel  si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným 
oznámením omezit předmět dodávky.  Zhotovitel je v tomto případě povinen plnit i jen část 
předmětu díla za nabídkovou cenu danou zhotovitelem pro požadovanou část díla.  
 

Čl. 12 Závěrečná ustanovení 

12.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 2 
podepsaná vyhotovení. 
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12.2. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna 
strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany. 
12.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o 
dílo. 
 
 
 
Ve Vrchlabí dne: 19.4.2021    Ve Světlé nad Sázavou dne: 21.4.2021
   
 
 
 
 
 
Za objednatele:   Město Vrchlabí   Za zhotovitele: PETRAlaan s.r.o. 

       Ing. Jan Sobotka   Jindřiška Lebedová   
                            starosta města Vrchlabí  jednatelka společnosti 


