

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01  
jehož jménem jedná Ing. et. Ing. Jiří Korec, primátor  
zástupce ve věcech smluvních:  
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora  
zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar: Odbor městské zeleně MMZ

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

dále jen **objednatel**

a

**JASY Vsetín s.r.o.**

se sídlem ul. 4. května 353, 755 01 Vsetín

jejímž jménem jedná:

zástupce ve věcech technických:

IČO: 25860852

DIČ: CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

Bankovní spojení:

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í t u t o

**S M L O U V U O D Í L O**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
číslo smlouvy objednatele: 180 021 0087  
č. veřejné zakázky:-----

Článek I.  
**Předmět smlouvy**

1. Předmětem je uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Oprava oplocení na dětských hřištích č. 28, č. 195 a č. 420 ve Zlíně“ vše v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 12. 3. 2021, která je přílohou č. 1 této smlouvy dle pokynů objednatele. Součástí předmětu smlouvy je dodávka a montáž díla, tedy oprava a výměna poškozeného oplocení na DH se shora uvedenou specifikací, jak je v této smlouvě uvedeno.
2. Předmět díla musí být proveden a předán zcela kompletní. Zhotovitel ručí za to, že všechny materiály, výrobky a technologie uvedené v nabídce a použité na realizaci díla dle této smlouvy splňují technické parametry dle platných norem a obecně závazných právních předpisů. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity náhradní materiály nebo výrobky oproti nabídce.

## Článek II.

### Doba plnění

1. Provádění díla bude zahájeno neprodleně po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději **do 30.6.2021.**
3. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5° C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek, v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušeni se prodlužuje doba výstavby v kalendářních dnech. O době přerušeni budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlasovány.

## Článek III.

### Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle nabídky zhotovitele ze dne 12.3.2021 ve výši:

Cena celkem bez DPH:	201 147,00 Kč
DPH 21% :	42 240,87 Kč
<b>Cena vč. DPH:</b>	<b>243 387,87 Kč</b>

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, bez nutnosti uzavření dodatku.
4. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle nabídky uchazeče a přílohy č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy.
5. Objednatel požizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro činnost veřejné správy, a proto nebude pro dané plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona o DPH.

## Článek IV.

### Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručené faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla a po případném odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, tj. takových vad, které nebrání převzetí díla. Splatnost faktury - daňového dokladu činí 30 dní ode dne jeho doručení objednateli.

3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je podepsaný předávací protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem s náležitostmi a v souladu s ustanovením §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla. Fakturu (daňový doklad) doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

#### Článek V. **Změny díla**

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele statutární orgán nebo jím zmocněný zástupce, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor investora uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

#### Článek VI. **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou nebo elektronickou poštou k převzetí díla dle čl. I. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
2. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla.
3. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
4. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
  - předávací protokol
  - prohlášení o shodě

- doklady o ekologické likvidaci odpadů
- kopie předávacího protokolu o předání a převzetí stavby

#### Článek VII.

#### **Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku VIII. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku VIII.

#### Článek VIII.

#### **Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.
3. Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

#### Článek IX.

#### **Smluvní záruka za jakost**

1. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací a zabudovaných materiálů je 24 měsíců. Záruka počíná běžet předáním a převzetím díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Zhotovitel poskytuje tuto záruku na provedené práce a zabudované materiály.
3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
5. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení Občanského zákoníku.

#### Článek X.

#### **Smluvní pokuty**

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním), zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu, či nedodělek a každý i započatý den prodlení.
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
4. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

#### Článek XI.

##### **Úrok z prodlení**

1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky.

#### Článek XII.

##### **Jiná ustanovení**

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelům převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek zařízení je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady.

#### Článek XIII.

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel dává souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na [www.zlin.eu](http://www.zlin.eu) -> Jsem občan -> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na [www.zlin.eu/gdpr](http://www.zlin.eu/gdpr).
5. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním dle čl.XIII. odst.5 smlouvy.
7. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

**Přílohou č. 1 nabídka ze dne 16.2.2021**

<b>Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích</b>	
Schváleno orgánem obce:	Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací:	10.12.2020, č.j. 5/15Z/2020 <i>schválen rozpočet na r. 2021</i>
Schváleno orgánem obce:	Rada města Zlína
Datum a číslo jednací:	29.3.2021, č.j. 113/6R/2021 <i>schválení smlouvy o dílo</i>

Ve Zlíně dne:

16.

obje  
stat  
RNDr  
náměstek primátora

zhotovitel

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 07.04.2021

Stavba : Q145/2021

Oplocení dětských hřišť Zlín

Objednatel : statutární město Zlín  
náměstí Míru  
76001 Zlín

IČO : 00283924  
DIČ : CZ00283924

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.  
ul. 4. května 353  
75501 Vsetín

IČO : 25860852  
DIČ : CZ25860852

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	201 147,00
DPH	21 %	42 241,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>243 388</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 DH č. 195					10,9
SO 02 DH č. 420					31,6
SO 03 DH č. 28					57,4
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>243 388</b>	<b>0</b>	<b>201 147</b>	<b>42 241</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	I145.01/01 DH č. 195					10,9
SO 02	I145.02/01 DH č. 420					31,6
SO 03	I145.03/01 DH č. 28					57,4
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>243 388</b>	<b>0</b>	<b>201 147</b>	<b>42 241</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	100,0	0	196 240	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>196 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Vedlejší rozpočtové náklady	4 906
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>4 906</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	I145.01/01	DH č. 195	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 01</b>	DH č. 195		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>Q145/2021</b>	Oplocení dětských hřišť Zlín		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	21 420	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	21 420	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	21 420	Ostatní náklady neuvedené	536
ZRN+ost.náklady+HZS	21 956	Ostatní náklady celkem	536

Vyracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			21 956 Kč	
DPH	21,0 %			4 611 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>26 567 Kč</b>	

Poznámka :



Stavba :	Q145/2021 Oplocení dětských hřišť Zlín	Rozpočet :	I145.01/01
Objekt :	SO 01 DH č. 195	DH č. 195	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	21 420	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>21 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Z	
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	
Oborová přírážka	0	0,0	
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	
Mimostaveništní doprava	0	0,0	
Zařízení staveniště	0	0,0	
Provoz investora	0	0,0	
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	
Rezerva rozpočtu	0	0,0	
Vedlejší rozpočtové náklady	0	2,5	
<b>CELKEM VRN</b>			<b>536</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Q145/2021 Oplocení dětských hřišť Zlín	Rozpočet: I145.01/01
Objekt :	SO 01 DH č. 195	DH č. 195

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	767-1	Rám oplocení - demontáž, montáž	kus	1,00		
2	767-2	Obroučka basket s fyzickou sítí, demontáž montáž	kus	2,00		
3	767-3	Výměna ochranných sítí, demontáž, montáž	m2	37,50		
4	767-4	Doprava	kpl	1,00		
5	767-5	Přesun hmot	kpl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>21 420,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1145.02/01	DH č. 420	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 02</b>	DH č. 420		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>Q145/2021</b>	Oplocení dětských hřišť Zlín		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	62 100	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	62 100	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	62 100	Ostatní náklady neuvedené	1 553
ZRN+ost.náklady+HZS	63 653	Ostatní náklady celkem	1 553

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	63 653 Kč
DPH	21,0 %	13 367 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>77 020 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Q145/2021 Oplocení dětských hřišť Zlín	Rozpočet :	I145.02/01
Objekt :	SO 02 DH č. 420	DH č. 420	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	62 100	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>62 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Zá
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	
Oborová přírážka	0	0,0	
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	
Mimostaveništní doprava	0	0,0	
Zařízení staveniště	0	0,0	
Provoz investora	0	0,0	
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	
Rezerva rozpočtu	0	0,0	
Vedlejší rozpočtové náklady	0	2,5	
<b>CELKEM VRN</b>			<b>1 553</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Q145/2021 Oplocení dětských hřišť Zlín	Rozpočet: I145.02/01
Objekt :	SO 02 DH č. 420	DH č. 420

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	767-1	Rám oplocení - demontáž, montáž	kus	4,00		
2	767-2	Spojovací materiál	kus	1,00		
3	767-3	Výměna ochranných sítí, demontáž, montáž	m2	88,50		
4	767-4	Doprava	kpl	1,00		
5	767-5	Přesun hmot	kpl	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>62 100,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	I145.03/01	DH č. 28	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 03</b>	DH č. 28		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>Q145/2021</b>	<b>Oplocení dětských hřišť Zlín</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	112 720	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	112 720	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		112 720	Ostatní náklady neuvedené	2 818
ZRN+ost.náklady+HZS		115 538	Ostatní náklady celkem	2 818

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			115 538 Kč	
DPH	21,0 %			24 263 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>139 801 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	Q145/2021 Oplocení dětských hřišť Zlín	Rozpočet :	I145.03/01
Objekt :	SO 03 DH č. 28	DH č. 28	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	112 720	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>112 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Z
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	
Oborová přírážka	0	0,0	
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	
Mimostaveništní doprava	0	0,0	
Zařízení staveniště	0	0,0	
Provoz investora	0	0,0	
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	
Rezerva rozpočtu	0	0,0	
Vedlejší rozpočtové náklady	0	2,5	
<b>CELKEM VRN</b>			<b>2 818</b>

Položkový rozpočet

Stavba :	Q145/2021 Oplocení dětských hřišť Zlín	Rozpočet: I145.03/01
Objekt :	SO 03 DH č. 28	DH č. 28

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	767-1	Rám oplocení - demontáž, montáž	kus	4,00		
2	767-2	D+M Síť BERGER HUCK - DRALO	kpl	2,00		
3	767-3	Spojovací materiál	kus	1,00		
4	767-4	Výměna ochranných sítí, demontáž, montáž	m2	86,50		
5	767-5	Doprava	kpl	1,00		
6	767-6	Přesun hmot	kpl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>112 720,00</b>