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SMLOUVA O DÍLO 
 

 

SMLUVNÍ STRANY  

 

Objednatel:   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 

           sídlem:   Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice

 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10   

 zastoupená:  ředitelem Ing. Milanem Lauberem, Ph.D. 

 IČ:   00000582 

 DIČ:   CZ 00000582 

 bankovní spojení: ČNB, Praha 1  

 číslo účtu:   

 telefon:  973 201 607 

 fax:   973 201 605 

  

 

 

Zhotovitel:   AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika. s.r.o. 

sídlem:   Vyškov, Drnovská 51/2, 682 01 

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně 

zastoupený: jednatelem Ing. Ladislavem Pospíšilem 

 IČ:   60748982 

 DIČ:   CZ60748982 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 číslo účtu:   

 telefon:  +420 517 346 915 

 fax:    

 e-mail:   avos@avos.cz 

  

 

Kontaktní osoby: 

 

Za objednatele: ve věcech technických 

 

 

 

Za zhotovitele: ve věcech technických  

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

tuto smlouvu o dílo nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané dle ustanovení  

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

prostřednictvím elektronického tržiště NEN pod evidenčním číslem N006/20/V00032264 
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I. 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je odstranění účinků částečného opotřebení nebo poškození určeného 

dlouhodobého majetku, částí budov a zařízení nemovité infrastruktury, a jeho uvedení  

do provozuschopného stavu a zajištění úspor za platby elektrické energie. 
 

II. 

Předmět plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže 

uvedeném termínu, rozsahu a kvalitě a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto věcnému 

plnění, dílo 

 

„VZ Dyje, stř. Vranov - Rekonstrukce kotelny včetně dodávky a instalace 

kogenerační jednotky.“ 

 

 Toto dílo provede zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací, zpracovanou v 

09/2020 spol. ČKJ Projekt, spol. s r.o., IČ 45280495, oprávněný projektant Ing. Michal 

Čermák, autorizovaný architekt, ČKA 4574, (dále jen „projektová dokumentace“), včetně 

soupisu prací, dodávek a služeb ,  a dále v souladu  s touto smlouvou, stavebním 

povolením ze dne 18.05.2020 č.j. MO 228292/2020-1150B, které vydala Sekce nakládání s 

majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru, oddělení státního dozoru Brno, (dále jen „stavební úřad“), které nabylo právní 

moci dne 15. srpna 2020 a v souladu s dohodami odsouhlasenými oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran ve stavebním deníku. Projektová dokumentace byla zveřejněná na 

profilu zadavatele v elektronickém nástroji NEN pod ID N006/20/V00032264 kde byla 

zhotoviteli k dispozici a bude předána zhotoviteli v tištěné podobě při předání staveniště 

dle čl.  III. odst. 2. 

 

2. Předmět plnění díla je popsán soupisem prací, dodávek a služeb, který je uveden v příloze 

č. 1 této smlouvy.  

 

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, při respektování platných norem  

a předpisů vztahujících se na toto dílo a v souladu s opatřeními odsouhlasenými 

oprávněnými zástupci smluvních stran.  

 

4. Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými technickými normami  

a obecně závaznými právními předpisy, případně rozhodnutími veřejnosprávních orgánů 

vztahujících se k provádění díla.  

 

5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla dle této   

smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně 

seznámil smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými objednatelem a pokyny 

sdělenými objednatelem a provedl jejich kontrolu, a to vše v rozsahu odpovídajícím 

odborné péči zhotovitele před uzavřením smlouvy dle § 5 odst. 1 občanského zákoníku a 

prohlašuje, že: 

 

- si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné nedostatky,  

- neshledal ke dni uzavření smlouvy právní ani věcné nedostatky, které by překážely 

řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy, 
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- neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory  

v soupisu dodávek, prací a služeb či jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu 

díla podle této smlouvy, 

- neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně 

závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 

požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla, 

- má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 

 

 

III. 

Místo a doba plnění 
  

1. Místem plnění je Vojenská zotavovna Dyje, stř. Vranov, 671 03 Vranov nad Dyjí (dále jen 

„VZ Dyje“) 

 

2. Doba plnění: 
 

a) Převzetí staveniště do 7 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Konkrétní termín 

bude dohodnut písemně s kontaktní osobou:  Bc. Ota Borecký.  

b) Zahájení prací do 3 pracovních dnů od převzetí staveniště. 

c) Dokončení díla do 25 týdnů od účinnosti této smlouvy. Termínem dokončení díla se 

rozumí úplné dokončení díla, včetně odstranění vad a nedodělků, které by bránily 

užívání díla a předání díla objednateli dle čl. IX. odst.1., včetně kompletní dokladové 

části jejíž obsah je stanoven v čl. IX. odst. 5. této smlouvy. 

 

3. Termín vyklizení staveniště po dokončení díla a jeho předání objednateli zhotovitelem se 

řídí čl. IX. odst.3.  

4.  Zhotoviteli bude umožněno provádět dílo v těchto dnech a časech:  

     Pondělí – pátek 7.30 – 16.00 hod.  

            Po domluvě s managementem VZ Dyje je možno pracovní dobu rozšířit, a to i na práci 

v noci, popř. na sobotu a neděli. Práce budou probíhat za provozu VZ Dyje. 

 

IV. 

Cena 
 

1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je sjednána na základě zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná po 

celou dobu provádění díla ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí: 

 

Cena celkem: 4 395 780,93 Kč bez DPH 

 
                                  

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek  

při zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1  této smlouvy. V případě 

rozporu ceny uvedené v této smlouvě a příloze č. 1 této smlouvy má přednost cena 

uvedená v čl. IV. odst.1 této smlouvy. 

 

2. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 
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3.  Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy. Zhotovitel před uzavřením této 

smlouvy přezkoumal a prověřil rozsah díla specifikovaný v soupisu prací, dodávek a 

služeb s ohledem na jeho úplnost, správnost, přesnost a použitelnost a potvrzuje, že dílo lze 

podle něj a za cenu díla uvedenou v tomto článku provést tak, aby spolehlivě sloužilo 

svému účelu.  

 

4.  V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti 

s plněním předmětu této smlouvy.  
 

V. 

Staveniště 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání formou zápisu  

do stavebního deníku. Jeho součástí a nezbytnou náležitostí je i předání nápojných bodů.  

 

2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu: 

• zdroj elektrické energie, 

• zdroj vody 

• připojení na zemní plyn. 

 

3. Předáním staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 

příslušných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 

ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně 

přístupových komunikací do těchto prostor. 

 

4. Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním a trasami 

podzemních a nadzemních vedení i technických instalací budovy a na staveništi, které 

nejsou předmětem díla a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo 

k jejich poškození.  

 

VI. 

Stavební deník  

 
 

1. Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník. Povinnost vedení 

stavebního deníku vzniká zahájením prací a končí dnem, kdy budou odstraněny vady a 

nedodělky zjištěné při přejímacím řízení. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti. Objednatel bude sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svoje stanovisko 

(souhlas, námitky apod.), a to do 72 hodin. Nepřipojí-li své stanovisko v tomto termínu, 

má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
 

VII. 

Kontrola provádění díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými, minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví 

nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže 

objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že 

práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel ke 
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kontrole těchto prací, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které již byly zakryty, 

nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

 

2. Objednatel zajistí technický a autorský dozor pro výše uvedené dílo, který bude 

kontrolovat soulad prováděných prací s touto smlouvou o dílo. Na případné nedostatky 

zjištěné při provádění díla je objednatel povinen zhotovitele bezodkladně upozornit 

zápisem do stavebního deníku. 

 

VIII. 

Provádění díla 
 

1. Zhotovitel musí provést dílo řádně a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré 

dozorování, pracovní sílu, materiály, technologické zařízení a vybavení zhotovitele, které 

mohou být potřebné. 

 

2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

 

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé 

mající příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své 

činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly 

oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů. V případě změny 

poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, musí nový poddodavatel prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní 

poddodavatel. 

 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy  

a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho 

činnosti, provádět dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky  

a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů. Pokud porušením těchto 

předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod 

zhotovitel. 

 

5. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto 

kontrolních dnů zúčastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis ve stavebním 

deníku.  

 

6. Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady  

na vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí 

ceny podle čl. IV. odst.1 této smlouvy. 

 

7. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních 

hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště. 

 

8. Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži  

a dalším škodám, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem. Na staveniště 

mohou vstoupit jen pověření pracovníci objednatele. Zhotovitel je povinen bez průtahů 

odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti  

s prováděním díla. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění 

díla, v souladu s platnými právními předpisy. 
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9. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná 

částka předmětného pojištění musí činit minimálně 20 000 000,- Kč bez DPH. Maximální 

spoluúčast zhotovitele na pojistné události může činit 5% z předmětného pojištění. 

Doklady osvědčující výše uvedené skutečnosti předloží zhotovitel nejpozději při zahájení 

realizace díla a poté kdykoliv v průběhu realizace díla, a to nejpozději do 5-ti pracovních 

dnů od písemné výzvy objednatele. 
 

IX. 

Předání a převzetí díla 
 

1. Provedením díla se rozumí jeho úplné dokončení, odstranění případných vad  

a nedodělků. Předání a převzetí díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li 

touto smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo a objednatel ho převezme 

formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději  

5 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí.  

 

2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno. V případě, že 

převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se do 

zápisu o předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění. 

Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady a nedodělky budou odstraněny do 10 dnů 

ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a 

škod nejsou tímto dotčeny. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo 

parametrech díla stanovených zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými 

technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti 

rozsahu stanovenému zadávací dokumentací. To platí obdobně pro vady a nedodělky díla 

zjištěné při kolaudaci. Smluvní strany si poskytnou veškerou rozumně očekávatelnou součinnost 

za účelem dosažení kolaudace díla. 

 

3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 

staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto dohodnuto, pak 

platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do původního stavu 

nejpozději do 3 pracovních dnů po předání díla. 

 

4. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. 

Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči 

objednateli daný touto smlouvou. 

 

5. Zhotovitel předá při dokončení díla zejména tyto doklady: 

  

• stavební deník, 

• povinné a dohodnuté příslušenství a vybavení, návody v českém jazyce, záruční listy, 

jiné doklady a listiny, které jsou nezbytné pro užívání předmětu plnění.  

• čestné prohlášení zhotovitele o použití výrobků a technologií splňujících požadavky dle 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“) a zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení 

díla dle platných předpisů a norem, pokud jsou pro daný předmět plnění stanovené, 

• prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky a další doklady prokazující shodu 

použitých výrobků a zařízení dle § 156 stavebního zákona,  

• evidenci odpadů a doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých při provádění díla, 
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• výchozí revizní zprávy určených technických zařízení (je-li vyžadována podle obecných 

právních předpisů). 

 

X. 

Jakost díla a jeho sledování 
 

1. Jakost díla je dána dokumentací a zejména popisem v příslušných technických zprávách 

bude posuzována dle ČSN, přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný 

účel. Při realizaci díla mohou být použity pouze výrobky a matriály, na kterých bylo 

provedeno posouzení shody podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 

na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a bylo na ně vydáno „ES prohlášení o shodě“ a 

byly opatřeny označením CE. 
 

 

XI. 

Záruka 
 

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců na montážní práce a 36 

měsíců na technologii. Záruční doba počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků. 

 

2. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná 

údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, 

neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž 

byl objednatel písemně seznámen při předání díla či jeho dílčí části.  

 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy  

a telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména 

odpovědných osob.  

 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle čl. XI. odst. 1. 

vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti 

obvyklé. 

 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel 

právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.  

 

6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění neprodleně 

od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky 

možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. V případě havárie 

začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě telefonického nahlášení. 

 

7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně  

po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.  

 

8. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 24 měsíců na opravu vad, které budou provedeny 

v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. XI. odst. 1. této smlouvy.  

 

 

XII. 

Fakturování a placení 
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1. Objednatel bude zhotoviteli provádět úhradu prací dílčími platbami v měsíčních 

intervalech vždy za uplynulý kalendářní měsíc na základě faktur zhotovitele vystavených 

za fakturované období. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací a dodávek 

a služeb odsouhlasený technickým dozorem či jinými oprávněnými pracovníky 

objednatele. Zhotovitel je povinen předložit objednateli všechny podklady k odsouhlasení 

nejpozději do 5 kalendářních dnů od termínu, kdy došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. 

Zálohu objednatel neposkytuje.  

 

2. Po předání a převzetí díla a po odstranění vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků 

zjištěných při přejímacím a kolaudačním řízení vystaví zhotovitel objednateli fakturu s 

doplatkem ceny díla. Pokud nedojde ke kolaudaci díla do jednoho roku od předání a 

převzetí díla, přičemž tento stav nebude ani částečně zaviněn zhotovitelem, je zhotovitel 

oprávněn vystavit objednateli fakturu s doplatkem ceny díla, pokud jsou splněny ostatní 

podmínky fakturace (odstranění vad a nedodělků). 

 

3. Po předání a převzetí díla a po odstranění vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků 

zjištěných při přejímacím řízení, vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu s 

doplatkem ceny díla. 

 

4. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 21 dnů ode dne 

jejich doručení objednateli. 

 

5. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 a 29, zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle § 435 

občanského zákoníku. Na fakturách – daňových dokladech bude dále uvedeno číslo 

smlouvy a lhůta splatnosti. 

 

Fakturační adresa: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 

Magnitogorská 1494/12 

101 00 Praha 10 - Vršovice  

IČ: 00000582 

DIČ: CZ00000582 

 

V případě, že faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti je objednatel 

oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury 

běží znovu ode dne jejího doručení objednateli. 

 

6. Zhotovitel ručí za závazky svých poddodavatelů vůči objednateli, které vzniknou 

v souvislosti se zhotovením díla. 

 

7. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst částku 

připadající na jeho nároky (např. ubytování zaměstnanců zhotovitele, úhrady za energie, 

vodné, stočné a další služby, smluvní pokuta, sleva z ceny díla, závazky z titulu ručení 

apod.) vyplývající z této smlouvy. 
 

 

XIII. 

Smluvní pokuty 
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1. Za nesplnění termínu předání  díla dle čl. III. odst. 2 c) se zhotovitel zavazuje zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní 

den prodlení, až do splnění závazku plynoucího z této smlouvy. 

 

2. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla 

sjednaného v zápise o odevzdání a převzetí díla dle čl. IX. odst. 2. se zhotovitel zavazuje 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý 

kalendářní den prodlení až do odstranění vady nebo nedodělku díla. To platí obdobně za 

nesplnění termínu pro odstranění případných vad a nedodělků díla zjištěných při 

kolaudaci. 

 

3. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad dle čl. XI. 

odst. 6. se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 

vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení až do odstranění reklamované vady.  

 

4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dní ode dne doručení jejího vyúčtování. 

 

5. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody 

bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut. 
 

XIV. 

Zvláštní ujednání 
 

1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů. 

 

2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je 

kterákoliv ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, 

případně soudnímu znalci. Náklady spojené s posouzením nese strana, jež rozpor 

k posouzení zadala. 

 

3. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště reklamní 

tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech či 

jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související se stavbou a 

nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou zapsaná ve stavebním deníku nebo i 

jiném zápisu doloženém dodatečně do stavebního deníku jsou pro obě strany závazná. 
 

XV. 

Změna smlouvy 
 

1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení zhotovitel se souhlasem 

objednatele za podmínek shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:  

• za použití jednotkových cen uvedených v nabídce, 

• použije ceník RTS Brno či URS Praha v platném znění, nebude-li možné 

použít jednotkové ceny uvedené v nabídce, 

• individuální kalkulací – zisk, 

• pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 300,- Kč. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné práce, 

objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy, které vyvstaly 

až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před 
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uzavřením smlouvy. Jiné práce, nutné k provedení díla jejichž potřebu měl a mohl 

zhotovitel odhalit před uzavřením této smlouvy o dílo se za vícepráce nepovažují a jsou 

zahrnuté v ceně dle čl. IV. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zjištění, že některé 

práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu, není nutné ke zpracování a 

dokončení předmětu smlouvy a samotného díla dle projektové dokumentace provést, 

nebudou zhotovitelem provedeny.  

 

3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel všechny změny nebo úpravy díla a veškeré 

vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen 

vypracovat a do stavebního deníku uvést popis vícepráce, méněpráce nebo změn díla, a to 

ihned poté, co se o jejich potřebě doví. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na 

vyzvání zhotovitele, nejpozději však do tří pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis 

zhotovitele musí obsahovat přesné určení kde a kdy vícepráce, méněpráce či změny 

vznikly a z jakého důvodu. Po jejich odsouhlasení objednatelem předloží zhotovitel 

změnové listy, které podléhají schválení objednatelem. 

 

 

XVI. 

Ukončení smluvního vztahu 
 

1. Tato smlouva zaniká v následujících případech: 

 

a. splněním všech závazků z této smlouvy; 

b. písemnou dohodou smluvních stran; 

c. jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení ze 

strany zhotovitele; 

d. kdy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen 

dostát svému závazku z této smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas. 

 

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 

 

a. prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v čl. III. této smlouvy delší 

než 30 kalendářních dnů; 

b. zhotovitel neodstranil do 14 kalendářních dnů vadná plnění či nedostatky, na které 

byl objednatelem či technickým dozorem písemně upozorněn, za to se považuje  

i zápis ve stavebním deníku.  

 

3.  Jestliže smlouva zaniká dohodou smluvních stran či jednostranným odstoupením před 

dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, 

prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této 

inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění 

s tím, že objednatel je oprávněn v případě, že dojde k jeho odstoupení od smlouvy 

v souladu s čl. XVI. odst. 2., od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho 

nároky (smluvní pokuta, sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této smlouvy. 

 

4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení  

od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od smlouvy 

nastávají okamžikem doručení druhé straně. 
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XVII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 

dodatků, podepsaných zástupci smluvních stran.  

   

3. Tato smlouva bude uzavírána v elektronické podobě. Za její podepsání se považuje 

připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě 

uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran. 

Prodávající se zavazuje, že poskytne kupujícímu smlouvu včetně příloh ve strojově 

čitelném formátu. 

 

4. V případě rozporu příloh této smlouvy a znění smlouvy, má přednost znění této smlouvy. 

 

5. Text tohoto smluvního ujednání vč. dodatků bude zveřejněn v registru smluv v souladu se   

zákonem o registru smluv.  

 

6. Smluvní strany prohlašují, že se se smlouvou řádně seznámily a s jejím obsahem souhlasí, 

což stvrzují svými podpisy. 

 

7.  Právní vztahy (práva a povinnosti smluvních stran) neupravené ustanoveními této smlouvy 

se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 
 

 
 

 

Přílohy smlouvy o dílo: 

Příloha č. 1: oceněný soupis prací, dodávek a služeb   
 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne                             Ve Vyškově dne  

 

Za objednatele:                      Za zhotovitele: 

 

 

 

 …………………………..                                             …………………………..                               

Ing. Milan Lauber, Ph.D.                                                   Ing. Ladislav Pospíšil 

               ředitel               jednatel 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: IČ: /00000582

Vojenská lázeňská rekreační zařízení, p.o. DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 60748982

DIČ: cz60748982

Projektant: IČ:

ČKJ Projekt spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

4 395 780,93

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 395 780,9321,00% 923 114,00

5 318 894,93CZK

CER_003

Rekonstrukce kotelny včetně dodávky a instalace kogenereční jednotky ve VZ Dyje. stř. Vranov

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CER_003

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Vojenská lázeňská rekreační zařízení, p.o. Projektant:

Uchazeč: AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

D.1.1. 81 729,44Stavební část 98 892,62

4 395 780,93 5 318 894,93

D.1.2. 3 648 550,65 4 414 746,29

70 240,38D.1.3.a Zdravotně technické instalace - voda 58 049,90

D.1.3.b Rozvod plynu v kotelně

649 950,05537 148,80D.1.4. Elektroinstalace, měření a regulace

85 065,5970 302,14

Instalace technologie kotelny

Rekonstrukce kotelny včetně dodávky a instalace kogenereční jednotky ve VZ Dyje. stř. Vranov

30. 9. 2020

ČKJ Projekt spol. s r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: IČ: /00000582

Vojenská lázeňská rekreační zařízení, p.o. DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 60748982

DIČ: cz60748982

Projektant: IČ:

ČKJ Projekt spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 729,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 81 729,44 21,00% 17 163,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 892,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce kotelny včetně dodávky a instalace kogenereční jednotky ve VZ Dyje. 

stř. Vranov

D.1.1. - Stavební část

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: Vojenská lázeňská rekreační zařízení, p.o. Projektant:
ČKJ Projekt spol. s 

r.o.

Uchazeč: AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 729,44

HSV - Práce a dodávky HSV 28 612,62

    2 - Zakládání 2 239,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 104,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 548,70

    997 - Přesun sutě 1 906,68

    998 - Přesun hmot 813,75

PSV - Práce a dodávky PSV 53 116,82

    751 - Vzduchotechnika 13 340,08

    766 - Konstrukce truhlářské 72,00

    777 - Podlahy lité 37 504,74

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 200,00

D.1.1. - Stavební část

Rekonstrukce kotelny včetně dodávky a instalace kogenereční jednotky ve VZ Dyje. 

stř. Vranov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: Vojenská lázeňská rekreační zařízení, p.o. Projektant:
ČKJ Projekt spol. s 

r.o.

Uchazeč: AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 729,44

D HSV Práce a dodávky HSV 28 612,62

D 2 Zakládání 2 239,40

1 K 278381166

Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, 

ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého 

nebo železového včetně potřebného bednění, s 

hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s 

vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních 

prací 

m3 0,240 9 330,83 2 239,40

PP

Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, 

motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně 

potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, 

s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace 

půdorysná plocha základu tř. C 25/30

VV 1,35*2,22*0,08 0,240

VV Součet 0,240

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 104,09

2 K 612325223

Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 

štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 

m2

kus 4,000 524,07 2 096,28

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na 

stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

3 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 

podlah, obkladů apod. - začištění spír kolem kouřovodů
m 4,800 184,97 887,86

PP
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů 

apod. - začištění spír kolem kouřovodů

4 K 632681113

Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím 

polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr 

vysprávky přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm

kus 5,000 102,83 514,15

PP

Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností 

okamžitého zatížení, průměr vysprávky přes 50 do 200 mm a tl. do 30 

mm

5 K 632681115

Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím 

polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr 

vysprávky přes 200 do 500 mm a tl. do 50 mm

kus 10,000 660,58 6 605,80

PP

Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností 

okamžitého zatížení, průměr vysprávky přes 200 do 500 mm a tl. do 50 

mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 548,70

6 K 961044111
Bourání základů z betonu prostého- ubourání základu 

pod kotle
m3 0,100 3 644,29 364,43

PP Bourání základů z betonu prostého- ubourání základu pod kotle

7 K 965045131
Bourání poškozených částí potěrů tl. do 50 mm 

průmyslových včetně vsypu, plochy do 1 m2
m2 3,000 258,73 776,19

PP
Bourání poškozených částí potěrů tl. do 50 mm průmyslových včetně 

vsypu, plochy do 1 m2

8 K 971033441

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 1,000 309,93 309,93

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

9 K 985131111 Očištění podlah tlakovou vodou m2 93,120 129,92 12 098,15

PP Očištění podlah tlakovou vodou

VV 93,12 93,120

VV Součet 93,120

D 997 Přesun sutě 1 906,68

10 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 

výšky do 6 m

t 0,661 859,88 568,38

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

11 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 

za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 

m

t 1,983 92,37 183,17

Rekonstrukce kotelny včetně dodávky a instalace kogenereční jednotky ve VZ Dyje. 

stř. Vranov

D.1.1. - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 

přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

VV 0,661*3 "Přepočtené koeficientem množství 1,983

VV Součet 1,983

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 0,661 252,13 166,66

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

13 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 13,220 11,01 145,55

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

VV 0,661*20 "Přepočtené koeficientem množství 13,220

VV Součet 13,220

14 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,638 1 321,19 842,92

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 813,75

15 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 1,085 750,00 813,75

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 53 116,82

D 751 Vzduchotechnika 13 340,08

16 K 751398056

Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 

žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 

0,750 m2

kus 2,000 2 153,54 4 307,08

PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky 

na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2

17 M 429824R1
klapka regulační žaluziová Pz 900x1200mm - atypická 

viz bod 6 výkresu D1.1.
kus 2,000 4 500,00 9 000,00

PP
klapka regulační žaluziová Pz 900x1200mm - atypická viz bod 6 

výkresu D1.1.

18 K 998751101

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 

m

t 0,022 1 500,00 33,00

PP

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v 

objektech výšky do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 72,00

19 K 766691912

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 

případným uložením a opětovným zavěšením po 

provedení stavebních změn dřevěných okenních, 

plochy přes 1,5 m2

kus 2,000 36,00 72,00

PP

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a 

opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 

okenních, plochy přes 1,5 m2

D 777 Podlahy lité 37 504,74

20 K 777131111
Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný 

pískem
m2 93,120 170,00 15 830,40

PP Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem

VV 9,6*9,7 93,120

VV Součet 93,120

21 K 777611121 Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový m2 101,571 210,00 21 329,91

PP Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový

VV 9,6*9,7 93,120

VV (9,6+9,7+9,6+9,7+2,22*2+3,35*2+1,2*4+0,45*4)*0,15 8,451

VV Součet 101,571

22 K 777611181
Krycí nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost 

provádění soklíků na svislé ploše podlahových
m2 8,451 35,00 295,79

PP
Krycí nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků 

na svislé ploše podlahových

VV 8,451 8,451

VV Součet 8,451

23 K 998777101

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,076 640,00 48,64

PP

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 200,00

24 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 20,000 30,00 600,00

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 784211111

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 20,000 65,00 1 300,00

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 

za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m

26 K 784211141

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou 

pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2

m2 20,000 15,00 300,00

PP

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám 

dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého 

rozsahu plochy do 5 m2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: IČ: /00000582

Vojenská lázeňská rekreační zařízení, p.o. DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 60748982

DIČ: cz60748982

Projektant: IČ:

ČKJ Projekt spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 648 550,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 648 550,65 21,00% 766 195,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 414 746,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

>>  skryté sloupce  <<

Rekonstrukce kotelny včetně dodávky a instalace kogenereční jednotky ve VZ Dyje. 

stř. Vranov

D.1.2. - Instalace technologie kotelny

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: Vojenská lázeňská rekreační zařízení, p.o. Projektant:
ČKJ Projekt spol. s 

r.o.

Uchazeč: AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 648 550,65

PSV - Práce a dodávky PSV 3 553 650,65

    713 - Izolace tepelné 20 668,63

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 2 771 329,88

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 530 721,20

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 64 598,93

    734 - Ústřední vytápění - armatury 106 982,51

    739 - Demontáže 54 950,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 399,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 8 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 86 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 35 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 16 500,00

D.1.2. - Instalace technologie kotelny

Rekonstrukce kotelny včetně dodávky a instalace kogenereční jednotky ve VZ Dyje. 

stř. Vranov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: Vojenská lázeňská rekreační zařízení, p.o. Projektant:
ČKJ Projekt spol. s 

r.o.

Uchazeč: AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
u označených položek 

uvést výrobce a typ

Náklady soupisu celkem 3 648 550,65

D PSV Práce a dodávky PSV 3 553 650,65

D 713 Izolace tepelné 20 668,63

1 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm
m 40,000 132,12 5 284,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  

potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 

materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí 

jednovrstvá D do 50 mm

2 M 63154572
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 35/40mm
m 10,000 83,49 834,90 CS ÚRS 2020 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 

35/40mm

3 M 63154574
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 48/40mm
m 30,000 91,01 2 730,30 CS ÚRS 2020 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 

48/40mm

4 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm
m 58,000 5,50 319,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  

potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 

materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí 

jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

5 M 63154029
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 60/60mm
m 30,000 160,16 4 804,80 CS ÚRS 2020 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 

60/60mm

6 M 63154032
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 76/60mm
m 12,000 164,68 1 976,16 CS ÚRS 2020 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 

76/60mm

7 M 63154049
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 89/80mm
m 12,000 245,07 2 940,84 CS ÚRS 2020 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 

89/80mm

8 M 63154050
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 108/80mm
m 4,000 271,43 1 085,72 CS ÚRS 2020 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 

108/80mm

9 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 6 m
% 1,950 354,93 692,11 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 2 771 329,88

10 K 731R00001

Kondenzační plynový stacionární kotel s nerezovými 

kondenzačními plochami s externím modulačním 

hořákem, min výkon Q=365kW na zemní plyn při 

80°60°C, přetl. Min 5,5 bar, provoz typu B, 5.emisní 

třída

kus 2,000 430 000,00 860 000,00

Viessmann

Vitocrossal 200 CM2 

400/370kW 

PP

Kondenzační plynový stacionární kotel s nerezovými kondenzačními 

plochami s externím modulačním hořákem, min výkon Q=365kW na 

zemní plyn při 80°60°C, přetl. Min 5,5 bar, provoz typu B, 5.emisní třída

11 K 731R00002
Regulace - digitální regulátor s havarijním a provozním 

termostatem, max. kotlová voda až 105 °C
kus 2,000 0,00 0,00

Obsaženo v ceně kotle

Vitotronic 300 CM1E

Vitotronic 100 CC1E

PP
Regulace - digitální regulátor s havarijním a provozním termostatem, 

max. kotlová voda až 105 °C

12 K 731R00003 Kaskádový modul - řízení 0-10 V kus 1,000 3 650,00 3 650,00

PP Kaskádový modul - řízení 0-10 V

13 K 731R00004 Modul pro napojení bezpečnostních prvků kus 2,000 1 500,00 3 000,00

PP Modul pro napojení bezpečnostních prvků

14 K 731R00005 Konektor pro kotlová čerpadla kus 2,000 0,00 0,00 je obsaženo v ceně kotle

PP Konektor pro kotlová čerpadla

15 K 731R00006

Externí hořák s modulací výkonu a regulací otáček, 

dodávka včetně multibloku a smontované plynové řady 

( el.mg bezp. blok, regulátor, filtr, uzávěr), pro výkon 

kotle min 365 kW, přetl. ZP 2kPa, hořáková deska

kus 2,000 0,00 0,00
Obsaženo v ceně kotle

Viessmann, typ metrix

PP

Externí hořák s modulací výkonu a regulací otáček, dodávka včetně 

multibloku a smontované plynové řady ( el.mg bezp. blok, regulátor, filtr, 

uzávěr), pro výkon kotle min 365 kW, přetl. ZP 2kPa, hořáková deska

16 K 731R00007

Neutralizace kondenzátu, pro odvod z koltů a 

spalinových cest, odpovídající výkonu kotlů ( opt. 

dodávka výrobce kotle )

kus 1,000 10 500,00 10 500,00

PP
Neutralizace kondenzátu, pro odvod z koltů a spalinových cest, 

odpovídající výkonu kotlů ( opt. dodávka výrobce kotle )

17 K 731R00008 Nosník armatur kus 2,000 7 500,00 15 000,00

PP Nosník armatur

18 K 731R00009 Omezovač max. tlaku dle ČSN 12828 kus 2,000 6 500,00 13 000,00

PP Omezovač max. tlaku dle ČSN 12828

19 K 731R00010 Omezovač min. tlaku dle ČSN 12828 kus 2,000 7 900,00 15 800,00

PP Omezovač min. tlaku dle ČSN 12828

20 K 731R00011 Set STB/SDB kus 2,000 3 500,00 7 000,00
PP Set STB/SDB

21 K 731R00012 Antivibrační a tlumící podložka (pod kotle) m2 4,000 650,00 2 600,00

PP Antivibrační a tlumící podložka (pod kotle)

Rekonstrukce kotelny včetně dodávky a instalace kogenereční jednotky ve VZ Dyje. 

stř. Vranov

D.1.2. - Instalace technologie kotelny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
u označených položek 

uvést výrobce a typ

22 K 731R00900

Kogenerační jednotka, elektrický výkon 50kW při 

účinnosti 34,2%, tepelný výkon 81kW při účinnosti 

55,8%

soubo

r
1,000 1 604 580,00 1 604 580,00

Viessmann 

Vitobloc 200 EM-50/81

PP

Kogenerační jednotka při zatížení 100%

minimální elektrický výkon 50kW při účinnosti 34,2%

tepelný výkon 81kW při účinnosti 55,8%, resp. minimální cca 80kW

celková účinnost 90%, tolerance minimálního elektrického a tepelného 

výkonu je -5% až +5%, uvedené rozměry KJ v PD a veškerého 

příslušenství jsou orientační, resp. referenční, alternativní zařízení musí 

umožnit dopravu na místo, instalaci a požadované odstupy pro obsluhu 

zařízení, což platí i pro navazující příslušenství

příkon v palivu 146 kW, provoz na ZP, min 1,8 kPa / max 8 kPa

zařízení je dodáno včetně elektrorozvaděče v protihlukové kapotáži

součástí dodávky zařízení jsou následující komponenty :

a) pro osazení jednotky-6x antivibrační podstavce/tlumící podložky

b) pro přívod vzduchu- kulisa přívodu vzduchu s tlumením

c) pro odvod vzduchu-Multibox s vestavěným ventilátorem

pružné napojení na vzduchovod

přechodový kus potrubí VZT na rozměr 600x300mm

kulisový tlumič hluku vestavěný do potrubí VZT, rozměr 

1000x600x300mm, 2 ks

T-kus potrubní kanál VZT 2x630x300 / 1x400x300, pro instalaci klapek 

výstupu vzduchu 

klapka do vzduchovodu 600x300mm, včetně elektropohonu

klapka do vzduchovodu 400x300mm, včetně elektropohonu

kulisový tlumič hluku vestavěný do potrubí VZT, rozměr 

1000x600x300mm, 1 ks

d) pro napojení topné vody

potrubní pružný kus, kompenzační ohyb s přírubami DN32 - 2ks

e) pro přívod plynu-pružná hadice G1"

f) pro odvod spalin-kompenzátor, přírubový, DN65/PN10 - 1ks

potrubní úsek mezi KJ a tlumiči hluku DN65, včetně ohybů, zakončený 

přírubami DN65/PN10

tlumič hluku spalin 900mm, připojení DN65/PN10 - primární, sekundární 

( 2ks); zkompletované zařízení KJ a navazujícího příslušenství pro odvod 

spalin a přívod a odvod vzduchu musí garantovat předepsané podmínky 

dle hlukové studie, resp. plnit požadavky na dosažení požadovaných 

hodnot měřením po instalaci

Součástí dodávky instalace KJ bude dále :

potrubí VZT pro odvod vzduchu z KJ do venkovního prostředí 

pozinkovaný plech s přírubovými spoji, těsněním a teplnou izolací 

minerální vlnou s polepem Al. Fólií bez nároků na požární odolnost v 

tl.50mm ve skladbě dílů

Oblouk 90°/ 600x300mm

Potrubí přímé 2000-600x300mm

Potrubí šikmé 850-600x300mm / 50°( nutno zaměřit při montáži)

Tepelně izolovány stejnou tepelnou izolací v tl.50mm budou i veškeré díly 

dodávky KJ

23 K 731810R01 Odvod spalin kotlů
soubo

r
2,000 85 000,00 170 000,00

PP

Odvod spalin kotlů

Spaliny vedeny do stávajícího zděného komína 450x450, vložka 

jednovrstvá, plast ( alt.nerez) ø250mm s přechodem na kouřovod ø250 - 

87° , spaliny vlhké, přetl. do 200 Pa , včetně ukončení a provedení paty s 

kontrolním otvorem a odvodem kondenzátu

účinná výška 21,5m, celková výška 22,0m, délka kouřovodu cca 2+4m

Kouřovod plast (alt.nerez) ø250mm (v případě nerezu s tepelnou izolací 

min.vlnou a povrchovou úpravou leštěným hliníkovým plechem) - 

kouřovody včetně koloen, odboček 90° pro napojení na kotel, kontrolního 

otvoru, návarku pro měření

Pro odkouření kotlů se předpokládá přednostní použití systémového 

řešení z plastu, dodávka včetně všech komponentů a příslušenstvé pro 

instalaci do zděného průduch a s ukončení paty a hlavy komína, 

podmínky pro návrh a dodávku komponentů dle ČSN EN 1443 viz 

schéma

P
Poznámka k položce: 

komponenty odvodu spalin nutno zaměřit na místě při montáži

24 K 731810R02 Odvod spalin kogenerace
soubo

r
1,000 55 000,00 55 000,00

PP

Odvod spalin kogenerace

Spaliny odvedeny kouřovodem DN80, který je zaveden do zděného 

průduchu, který bude vyvložkován vložkou DN80, vše v třísložkovém 

provedení, součástí dodávky komponentů bude příslušenství pro 

vložkování průduchu, kontrolní otvor, návarek a případně odvod 

kondenzátu v patě komína, úprava paty a hlavy komína - vše pomocí 

systémových komponentů - podmínky pro dodávku a instalaci dle ČSN 

EN 1443 viz schéma

účinná výška 21,5m, celková výška 22,0m, délka kouřovodu cca 6m

předpokládá se využití systémového řešení odvodu spalin pro KJ

dodávka systémového řešení bude realizována od poslední příruby 

tlumiče odvodu spalin z KJ ( úsek od KJ až po tlumič bude součástí 

dodávky KJ)

P
Poznámka k položce: 

komponenty odvodu spalin nutno zaměřit na místě při montáži

25 K 998731201
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 

m
% 2 654,000 4,22 11 199,88 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro kotelny  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 530 721,20

26 K 732211125
Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem 

PN 1,0/1,6 o objemu 1000 l v.pl. 4,50 m2

soubo

r
1,000 66 690,00 66 690,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním 

teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,6 MPa, t = 95°C/110°C objem 

zásobníku / v.pl. m2 výměníku 1000 l / 4,50 m2

27 K 732331616
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 

připojení PN 0,6 o objemu 50 l

soubo

r
2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se 

závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l

28 K 732331778
Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 

uzávěr G 1 k měření tlaku
kus 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám 

bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1

29 K 732R00001

Akumulační zásobník TV, objem 2000 ltr., min PN6, 

ocel s venkovním nátěrem, včetně tepelné izolace, 

vypouštění a uzavíracích armatur na přípojích dle 

zvoleného typu

kus 2,000 65 350,00 130 700,00

PP

Akumulační zásobník TV, objem 2000 ltr., min PN6, ocel s venkovním 

nátěrem, včetně tepelné izolace, vypouštění a uzavíracích armatur na 

přípojích dle zvoleného typu

30 K 732R00002
Akumulační zásobník TUV, objem 4000 ltr., PN10, 

nerez, včetně tepelné izolace
kus 1,000 280 000,00 280 000,00

PP
Akumulační zásobník TUV, objem 4000 ltr., PN10, nerez, včetně tepelné 

izolace

31 K 732R00003
Oběhové čerpadlo s elektronicky regulovanými 

otáčkami, Q= 18 m3/h, H= 60 kPa., 230 V, PN 10
kus 2,000 23 500,00 47 000,00

PP
Oběhové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami, Q= 18 m3/h, 

H= 60 kPa., 230 V, PN 10

P

Poznámka k položce: 

přírubová čerpadla včetně dodávky odpovídajících protipřírub, těsnění 

a spojovacího materiálu, veškerá čerpadla včetně izolačních pouzder
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
u označených položek 

uvést výrobce a typ

32 K 998732201
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 

m
% 452,000 5,60 2 531,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro strojovny  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 64 598,93

33 K 733111116
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 32
m 10,000 478,93 4 789,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových  bezešvých běžných nízkotlakých 

v kotelnách a strojovnách DN 32

P
Poznámka k položce: 

včetně tvarovek a závěsného systému

34 K 733121216
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 

strojovnách D 44,5x2,6
m 20,000 638,58 12 771,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 

v kotelnách a strojovnách Ø 44,5/2,6

P
Poznámka k položce: 

včetně tvarovek a závěsného systému

35 K 733121218
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 

strojovnách D 57x2,9
m 20,000 757,48 15 149,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 

v kotelnách a strojovnách Ø 57/2,9

P
Poznámka k položce: 

včetně tvarovek a závěsného systému

36 K 733121222
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 

strojovnách D 76x3,2
m 8,000 792,71 6 341,68 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 

v kotelnách a strojovnách Ø 76/3,2

P
Poznámka k položce: 

včetně tvarovek a závěsného systému

37 K 733121225
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 

strojovnách D 89x3,6
m 8,000 950,16 7 601,28 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 

v kotelnách a strojovnách Ø 89/3,6

P
Poznámka k položce: 

včetně tvarovek a závěsného systému

38 K 733121228
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 

strojovnách D 108x4,0
m 2,000 1 156,04 2 312,08 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 

v kotelnách a strojovnách Ø 108/4,0

P
Poznámka k položce: 

včetně tvarovek a závěsného systému

39 K 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 10,000 650,00 6 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek 

ocelových do DN 50

40 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 10,000 9,72 97,20 CS ÚRS 2020 01

PP

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  

zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 

do 40

41 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 20,000 10,84 216,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  

zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 

51/2,6

42 K 733190219
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 

do D 60,3x2,9
m 20,000 8,48 169,60 CS ÚRS 2020 01

PP

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  

zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø 

přes 51/2,6 do 60,3/2,9

43 K 733190225
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 

60,3x2,9 do D 89x5,0
m 16,000 7,00 112,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  

zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø 

přes 60,3/2,9 do 89/5,0

44 K 733190232
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 

do D 133x5,0
m 2,000 8,00 16,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  

zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø 

přes 89/5,0 do 133/5,0

45 K 733190R01 Popis potrubí a zařízení
soubo

r
1,000 2 036,84 2 036,84

PP

Popis potrubí a zařízení

označení směrů proudění a slovní a barevné označení druhu protékající 

látky, lepící potisk ( min u všech odboček potrubí, napojení zařízení a 

prostupů stěnami )

označení hlavních armatur a zařízení, lepící potisk nebo plast. štítky

46 K 733190R02
Přípravné a pomocné práce - napuštění a vypuštění 

rozvodu

soubo

r
1,000 4 238,82 4 238,82

PP

Vypuštění části soustavy rozvodů vytápění v kotelně

Napuštění nové soustavy rozvodů v kotelně

Vypláchnutí nové soustavy

47 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 

v do 6 m
% 575,930 3,90 2 246,13 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený procentní sazbou z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 106 982,51

48 K 734163425
Filtr DN 40 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 

vypouštěcí zátkou

soubo

r
1,000 2 160,68 2 160,68 CS ÚRS 2020 01

PP
Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 

300°C DN 40

49 K 734192413
Klapka přírubová zpětná DN 40 PN 16 do 400°C 

samočinná

soubo

r
1,000 4 349,40 4 349,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 400°C 

(L 10 117 516) DN 40

50 K 734192417
Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 400°C 

samočinná

soubo

r
2,000 6 145,96 12 291,92 CS ÚRS 2020 01

PP
Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 400°C 

(L 10 117 516) DN 80

51 K 734193213
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 40 PN 16 do 

120°C disk nerezová ocel

soubo

r
3,000 488,93 1 466,79 CS ÚRS 2020 01

PP
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 

120°C disk nerezová ocel DN 40

52 K 734193214
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 50 PN 16 do 

120°C disk nerezová ocel

soubo

r
4,000 534,73 2 138,92 CS ÚRS 2020 01

PP
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 

120°C disk nerezová ocel DN 50

53 K 734193216
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 

120°C disk nerezová ocel

soubo

r
4,000 725,95 2 903,78 CS ÚRS 2020 01

PP
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 

120°C disk nerezová ocel DN 80

54 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 

závitový
kus 8,000 51,11 408,88 CS ÚRS 2020 01

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

55 K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 6,000 350,20 2 101,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 

1/4

56 K 734411127
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 100 mm délky 100 mm
kus 10,000 185,00 1 850,00 CS ÚRS 2020 01
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PP
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení 

(axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm

57 K 734421R11
Tlakoměr s pevným stonkem a zkušebním kohoutem 

tlak 0-6 bar průměr 50 mm zadní připojení
kus 2,000 480,00 960,00

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení 

(axiální) tlaku 0–6 bar průměru 50 mm

58 K 734424101
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 

300°C
kus 2,000 175,00 350,00 CS ÚRS 2020 01

PP Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté

59 K 734R00001
Ruční vyvažovací ventil - příruba, včetně protipřírub, 

DN65,  Q=8,2-15,9 m3/h
kus 2,000 8 700,00 17 400,00

PP
Ruční vyvažovací ventil - příruba, včetně protipřírub, DN65,  Q=8,2-15,9 

m3/h

60 K 734R00002

Trojcestný regul. elektroventil přírubový, včetně 

protipřírub, DN 65,  Kvs=50 m3/h, elektropohon 24V, 0-

10V

kus 2,000 9 500,00 19 000,00

PP
Trojcestný regul. elektroventil přírubový, včetně protipřírub, DN 65,  

Kvs=50 m3/h, elektropohon 24V, 0-10V

61 K 734R00003

Trojcestný regul. elektroventil přírubový, včetně 

protipřírub, DN 100,  Kvs=160 m3/h, elektropohon 24V, 

0-10V

kus 2,000 13 500,00 27 000,00

PP
Trojcestný regul. elektroventil přírubový, včetně protipřírub, DN 100,  

Kvs=160 m3/h, elektropohon 24V, 0-10V

62 K 734R00004

Měřič tepla ultrazvukový, přírubový, včetně protipřírub, 

DN25, Q=3,5m3/h, 15kPa PN6 včetně čidel a 

propoj.kabelů

kus 1,000 7 350,00 7 350,00

PP
Měřič tepla ultrazvukový, přírubový, včetně protipřírub, DN25, 

Q=3,5m3/h, 15kPa PN6 včetně čidel a propoj.kabelů

63 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 

m
% 1 346,394 3,90 5 250,94 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro armatury  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 739 Demontáže 54 950,00

64 K 739R00001
Demontáže kotlů včetně spalinovodů, vše včetně 

odborné likvidace a likvidace odpadů
kpl 2,000 8 000,00 16 000,00

PP
Demontáže kotlů včetně spalinovodů, vše včetně odborné likvidace a 

likvidace odpadů

65 K 739R00002
Demontáže akumulační nádoby 4000 ltr. Včetně 

související části potrubního připojení
kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

PP
Demontáže akumulační nádoby 4000 ltr. Včetně související části 

potrubního připojení

66 K 739R00003
Demontáže ohřívače TUV 1000 ltr. Včetně související 

části potrubního připojení
kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

PP
Demontáže ohřívače TUV 1000 ltr. Včetně související části potrubního 

připojení

67 K 739R00004

Demontáže části potrubních rozvodů včetně tepelných 

izolací a nepotřených konzol a uložení ( konzoly a 

uložení demontovat až po montáži nové kotelny, pokud 

nebydou využita )

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

Demontáže části potrubních rozvodů včetně tepelných izolací a 

nepotřených konzol a uložení ( konzoly a uložení demontovat až po 

montáži nové kotelny, pokud nebydou využita )

68 K 739R00005
Demontáž a přesun stávajícího expanzního a 

doplňovacího zařízení s přepojením na stávající 
kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

PP
Demontáž a přesun stávajícího expanzního a doplňovacího zařízení s 

přepojením na stávající potrubí

69 K 739R00006
Demontáž části potrubí pro instalaci regulačního uzlu 

SWE100, včetně odborné likvidace odpadů
kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
Demontáž části potrubí pro instalaci regulačního uzlu SWE100, včetně 

odborné likvidace odpadů

70 K 739R00007
Přípravné práce k montáži, úpravy pro napojování 

nových potrubí na stávající rozvod
kpl 1,000 3 200,00 3 200,00

PP
Přípravné práce k montáži, úpravy pro napojování nových potrubí na 

stávající rozvod

71 K 733890801
Přemístění vybouraných (demontovaných) hmot 

vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m
t 5,000 750,00 3 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot 

vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 399,50

72 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

50 mm
m 70,000 44,31 3 101,70 CS ÚRS 2020 01

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 

50 mm syntetický

73 K 783614561
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

100 mm
m 15,000 56,98 854,70 CS ÚRS 2020 01

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes 

DN 50 do DN 100 mm syntetický

74 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm
m 10,000 44,31 443,10 CS ÚRS 2020 01

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 

dvojnásobný syntetický standardní

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 400,00

75 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 20,000 420,00 8 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné 

práce PSV dělník zednických výpomocí, sekání drážek a prostupů, 

hrubé zapravení

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 86 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

76 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby
soubo

r
1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Dokumentace skutečného provedení stavby

Podklady pro zpracování provozního deníku a návod k obsluze

D VRN4 Inženýrská činnost 35 000,00

77 K 043114R03 Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu
soubo

r
1,000 35 000,00 35 000,00

PP

Nastavení a kontrola předepsaných provozních hodnot

Zaregulování soustavy +  protokol o zaregulování

Provozní zkouška zařízení a rozvodů

Topná zkouška

D VRN9 Ostatní náklady 16 500,00

78 K 091003R01 Odvoz a likvidace odpadu
soubo

r
1,000 16 500,00 16 500,00

PP Odvoz a likvidace odpadu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: IČ: /00000582

Vojenská lázeňská rekreační zařízení, p.o. DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 60748982

DIČ: cz60748982

Projektant: IČ:

ČKJ Projekt spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 049,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 58 049,90 21,00% 12 190,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 240,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce kotelny včetně dodávky a instalace kogenereční jednotky ve VZ Dyje. 

stř. Vranov

D.1.3.a - Zdravotně technické instalace - voda

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: Vojenská lázeňská rekreační zařízení, p.o. Projektant:
ČKJ Projekt spol. s 

r.o.

Uchazeč: AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 049,90

PSV - Práce a dodávky PSV 49 006,56

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 308,04

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 34 698,52

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 543,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 500,00

D.1.3.a - Zdravotně technické instalace - voda

Rekonstrukce kotelny včetně dodávky a instalace kogenereční jednotky ve VZ Dyje. 

stř. Vranov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: Vojenská lázeňská rekreační zařízení, p.o. Projektant:
ČKJ Projekt spol. s 

r.o.

Uchazeč: AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

u označených 

položek uvést 

výrobce a typ

Náklady soupisu celkem 58 049,90

D PSV Práce a dodávky PSV 49 006,56

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 308,04

1 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 10,000 299,00 2 990,00

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32

P
Poznámka k položce: 

včetně tvarovek a závěsů

2 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 10,000 318,00 3 180,00 CS ÚRS 2020 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

P
Poznámka k položce: 

včetně tvarovek a závěsů

3 K 721174R00 Pružná hadice DN 20 m 10,000 615,25 6 152,50

PP Pružná hadice DN 20

4 K 721226R03 Kalich pro úkapy DN 32 se zápachovou uzávěrkou kus 6,000 232,31 1 393,86

PP
Kalich pro úkapy DN 32 se zápachovou uzávěrkou a přídavnou 

mechanickou uzávěrkou - kuličkou pro suchý stav

5 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 20,000 22,29 445,80 CS ÚRS 2020 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125

6 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
% 84,815 1,72 145,88 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 34 698,52

7 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

25 x 4,2 mm
m 6,000 218,00 1 308,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

P
Poznámka k položce: 

včetně tvarovek a závěsů

8 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

32 x5,4 mm
m 10,000 284,00 2 840,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

P
Poznámka k položce: 

včetně tvarovek a závěsů

9 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

40 x 6,7 mm
m 15,000 424,00 6 360,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

P
Poznámka k položce: 

včetně tvarovek a závěsů

10 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

50 x 8,4 mm
m 6,000 504,00 3 024,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3

P
Poznámka k položce: 

včetně tvarovek a závěsů

11 K 722181231

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 

mm

m 15,000 7,22 108,30 CS ÚRS 2020 01

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 

mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

12 K 722181241

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 

mm

m 10,000 17,68 176,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 

20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

13 K 722181252

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 45 

mm

m 50,000 55,86 2 793,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

14 K 722R00900 Demontáž stávajícího zařízení a rozvodu soubor 1,000 1 266,16 1 266,16

PP

Demontáž stávajícího zařízení a rozvodu

Demontáž stávajícího potrubí od vstupů do nádrží TUV a akumulace 

TUV k novému napojení, veškerá propojovací potrubí 

Přípravné práce k montáži, úpravy pro napojování nových potrubí na 

stávající rozvod

P
Poznámka k položce: 

popis viz výkresy

15 K 733141R02
Odvzdušňovací nádoba, včetně kulového kohoutku DN 

10, potrubí
kus 4,000 108,34 433,36 CS ÚRS 2020 01

Rekonstrukce kotelny včetně dodávky a instalace kogenereční jednotky ve VZ Dyje. 

stř. Vranov

D.1.3.a - Zdravotně technické instalace - voda
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

u označených 

položek uvést 

výrobce a typ

PP Odvzdušňovací nádoba, včetně kulového kohoutku DN 10, potrubí

16 K 734411124
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 100 mm délky 75 mm
kus 4,000 175,00 700,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) 

průměr 100 mm délka stonku 75 mm

17 K 734421R12
Tlakoměr s pevným stonkem a zkušebním kohoutem 

tlak 0-1 MPa průměr 50 mm zadní připojení
kus 2,000 448,55 897,10

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení 

(axiální) tlaku 0-1 MPa průměru 50 mm

18 K 734424101
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 

300°C
kus 2,000 165,00 330,00 CS ÚRS 2020 01

PP Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté

19 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním 

závitem
kus 4,000 65,00 260,00 CS ÚRS 2020 01

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2

20 K 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 518,53 2 074,12 CS ÚRS 2020 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 6/4

21 K 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 791,66 3 166,64 CS ÚRS 2020 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 2

22 K 722234267
Filtr mosazný G 6/4 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 

závitem
kus 2,000 498,10 996,20 CS ÚRS 2020 01

PP Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 6/4

23 K 722234268 Filtr mosazný G 2 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem kus 2,000 822,49 1 644,98 CS ÚRS 2020 01

PP Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 2

24 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50
m 37,000 25,32 936,84 CS ÚRS 2020 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti 

vodovodního potrubí závitového do DN 50

25 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 37,000 15,19 562,03 CS ÚRS 2020 01

PP

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a 

desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

26 K 722290R01
Přípravné a pomocné práce - napuštění a vypuštění 

rozvodu
soubor 1,000 1 012,93 1 012,93

PP
Vypuštění části soustavy rozvodů vody

Napuštění nové soustavy rozvodů

27 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 6 m
% 19,190 198,44 3 808,06 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 543,34

28 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 6,000 423,89 2 543,34 CS ÚRS 2020 01

PP

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné 

práce PSV dělník zednických výpomocí, sekání drážek a prostupů, hrubé 

zapravení

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 500,00

29 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: IČ: /00000582

Vojenská lázeňská rekreační zařízení, p.o. DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 60748982

DIČ: cz60748982

Projektant: IČ:

ČKJ Projekt spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 302,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 70 302,14 21,00% 14 763,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 85 065,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce kotelny včetně dodávky a instalace kogenereční jednotky ve VZ Dyje. 

stř. Vranov

D.1.3.b - Rozvod plynu v kotelně

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: Vojenská lázeňská rekreační zařízení, p.o. Projektant:
ČKJ Projekt spol. s 

r.o.

Uchazeč: AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 70 302,14

PSV - Práce a dodávky PSV 51 252,14

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 47 738,29

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 513,85

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 550,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 3 500,00

D.1.3.b - Rozvod plynu v kotelně

Rekonstrukce kotelny včetně dodávky a instalace kogenereční jednotky ve VZ Dyje. 

stř. Vranov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: Vojenská lázeňská rekreační zařízení, p.o. Projektant:
ČKJ Projekt spol. s 

r.o.

Uchazeč: AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

u označených 

položek uvést 

výrobce a typ

Náklady soupisu celkem 70 302,14

D PSV Práce a dodávky PSV 51 252,14

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 47 738,29

1 K 723111203
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 

běžné DN 20
m 10,000 280,00 2 800,00 CS ÚRS 2020 01 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z ocelových trubek závitových černých  spojovaných svařováním, 

bezešvých běžných DN 20

P
Poznámka k položce: 

včetně tvarovek a závěsného systému

2 K 723111205
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 

běžné DN 32
m 8,000 468,00 3 744,00 CS ÚRS 2020 01 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z ocelových trubek závitových černých  spojovaných svařováním, 

bezešvých běžných DN 32

P
Poznámka k položce: 

včetně tvarovek a závěsného systému

3 K 723111206
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 

běžné DN 40
m 4,000 480,00 1 920,00 CS ÚRS 2020 01 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z ocelových trubek závitových černých  spojovaných svařováním, 

bezešvých běžných DN 40

P
Poznámka k položce: 

včetně tvarovek a závěsného systému

4 K 723150314
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 

svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm
m 4,000 850,00 3 400,00 CS ÚRS 2020 01 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z ocelových trubek hladkých  černých spojovaných svařováním 

tvářených za tepla Ø 89/3,6

P
Poznámka k položce: 

včetně tvarovek a závěsného systému

5 K 723213214
Kohout přírubový kulový uzavírací DN 80 PN 16 do 

200°C těleso uhlíková ocel
soubor 2,000 6 088,57 12 177,14 CS ÚRS 2020 01 CS ÚRS 2020 01

PP
Armatury přírubové kulové kohouty PN 16 do 200°C uzavírací těleso 

uhlíková ocel (K 85 111 516) DN 80

6 K 723213R01
Provozní plynoměr pro KJ, Qjm = 15Nm3/hod, 

turbínový, G16
soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

PP
Provozní plynoměr pro KJ, Qjm = 15Nm3/hod, turbínový, G16

7 K 723214115 Filtr plynový DN 32 PN 25 do 70°C těleso uhlíková ocel soubor 1,000 4 250,00 4 250,00

PP
Armatury plynové filtry těleso uhlíková ocel PN 25 do 70°C (C 26 601 

525) DN 32

8 K 723221304 Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnitřním závitem kus 3,000 109,56 328,68 CS ÚRS 2020 01 CS ÚRS 2020 01

PP
Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnitřní závit G 

1/2

9 K 723231165
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada
kus 1,000 368,70 368,70 CS ÚRS 2020 01 CS ÚRS 2020 01

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové 

vnitřní závit těžká řada G 1 1/4

10 K 734421R11
Tlakoměr s pevným stonkem a zkušebním kohoutem 

tlak 0-6 bar průměr 50 mm zadní připojení
kus 3,000 448,55 1 345,65

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení 

(axiální) tlaku 0–6 bar průměru 50 mm

11 K 734424101
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 

300°C
kus 3,000 162,92 488,76 CS ÚRS 2020 01 CS ÚRS 2020 01

PP Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté

12 K 723R00900 Demontáže a úpravy stávajících rozvodů soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

PP

Demontáže a úpravy stávajících rozvodů:

2x přerušení stávajícího potrubí ZP, DN80

1x příprava odbočky pro KIJ, DN32

2x demontáže potrubí a armatur připojení kotlů

P
Poznámka k položce: 

viz popis na výkresech

13 K 998723201
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 

v do 6 m
% 352,000 1,18 415,36 CS ÚRS 2020 01 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní plynovod  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 513,85

14 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

50 mm
m 27,000 44,32 1 196,64 CS ÚRS 2020 01 CS ÚRS 2020 01

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 

50 mm syntetický

15 K 783614561
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

100 mm
m 5,000 50,65 253,25 CS ÚRS 2020 01 CS ÚRS 2020 01

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 

50 do DN 100 mm syntetický

16 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm
m 27,000 50,65 1 367,55 CS ÚRS 2020 01 CS ÚRS 2020 01

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 

dvojnásobný syntetický standardní

17 K 783617631
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 

mm
m 11,000 63,31 696,41 CS ÚRS 2020 01 CS ÚRS 2020 01

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 

100 mm dvojnásobný syntetický standardní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

u označených 

položek uvést 

výrobce a typ

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 550,00

18 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 6,000 425,00 2 550,00 CS ÚRS 2020 01 CS ÚRS 2020 01

PP

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné 

práce PSV dělník zednických výpomocí, sekání drážek a prostupů, hrubé 

zapravení

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 500,00

19 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 01 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN4 Inženýrská činnost 5 500,00

20 K 043114R04 Zkoušky tlakové, revize plynovodu soubor 1,000 5 500,00 5 500,00

PP

Zkoušky:

profuky a pročištění potrubí

revize, zkoušky tlakové a uvedení do provozu

profuk, pročištění, revize stávajícího potrubí přívodu ZP

D VRN9 Ostatní náklady 3 500,00

21 K 091003R01 Odvoz a likvidace odpadu soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Odvoz a likvidace odpadu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: IČ: /00000582

Vojenská lázeňská rekreační zařízení, p.o. DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 60748982

DIČ: cz60748982

Projektant: IČ:

ČKJ Projekt spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 537 148,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 537 148,80 21,00% 112 801,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 649 950,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce kotelny včetně dodávky a instalace kogenereční jednotky ve VZ Dyje. 

stř. Vranov

D.1.4. - Elektroinstalace, měření a regulace

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: Vojenská lázeňská rekreační zařízení, p.o. Projektant:
ČKJ Projekt spol. s 

r.o.

Uchazeč: AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 537 148,80

PSV - Práce a dodávky PSV 537 148,80

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 537 148,80

D.1.4. - Elektroinstalace, měření a regulace

Rekonstrukce kotelny včetně dodávky a instalace kogenereční jednotky ve VZ Dyje. 

stř. Vranov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: Vojenská lázeňská rekreační zařízení, p.o. Projektant:
ČKJ Projekt spol. s 

r.o.

Uchazeč: AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

u označených 

položek uvést 

výrobce a typ

Náklady soupisu celkem 537 148,80

D PSV Práce a dodávky PSV 537 148,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 537 148,80

1 K 741R
Elektroinslace, měření a regulace v kotelně - uvedeno 

na samostaném listě
soubor 1,000 537 148,80 537 148,80 AMIT 

PP
Elektroinslace, měření a regulace v kotelně - uvedeno na samostaném 

listě D 1.4. Elektro - výpis, dodavatel nacení pouze tuto část

Rekonstrukce kotelny včetně dodávky a instalace kogenereční jednotky ve VZ Dyje. 

stř. Vranov

D.1.4. - Elektroinstalace, měření a regulace
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Rekonstrukce kotelny včetně 

KJ ve VZ Dyje, stř. Vranov

SO 01 Kotelna

D1.4 Silnoproud, MaR

 1.4.-ES/MaR-T07

Výkaz výměr

položka typov

é 

číslo 

dopor

u označených 

položek uvést 

výrobce a typ

 název, technické údaje jed. množ.  

/ks, m/

j. cena    

/Kč/

cena    

/Kč/

1. Rozvaděč RK1, silová část

Skříně

RA skříň rozvaděče vč. mont. panelu, dělenými dveřmi, 

1000x1800x300mm (šxvxh),       IP 55

ks 1 24 749 24 749

sokl v. 100, 1000x300mm ks 1 1 199 1 199

výstupní mřížka 245x245, IP54 ks 2 420 840

L1,L2, L3 propojiovací lišta 3-pól. 50A, l=1m ks 1 260 260

N můstek N, 15x16mm2 ks 2 62 124

PE můstek PE, 15x16mm2 ks 2 62 124

Přívod

QF 01 3-pól- jistič, 32A,400V~  char. B, 10kA ks 1 364 364

vypínací spoušť, 230Vac ks 1 213 213

pomocný spínač přepínací ks 1 132 132

UF 02 SALTEK SLP-275 

VB/3+1 4x20kA
Svodič přepětí - typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., 4-pol. výměnné 

moduly, varistor

ks 1 2 873 2 873

KU1 Hlídací napěťové relé HRN-43 / 230V ks 1 1 270 1 270

E03 svítidlo do rozvaděče se zásuvkou, typ UTE ks 1 1 620 1 620

Q03 dveřní kontakt ks 1 360 360

Jistící 

přístro

je

F42,43 1-pól- jistič, 2A,400V~  char. C, 6kA ks 2 189 378

F… 1-pól- jistič, 4A,400V~  char. B, 6kA ks 9 134 1 206

F… 1-pól- jistič, 6A,400V~  char. B, 6kA ks 7 46 322

F3 1-pól- jistič, 10A,400V~  char. B, 6kA ks 5 55 276

F15 1-pól- jistič, 2A,400V~  char. C, 6kA ks 1 189 189

16.04.2021 DPS
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Rekonstrukce kotelny včetně 

KJ ve VZ Dyje, stř. Vranov

SO 01 Kotelna

D1.4 Silnoproud, MaR

 1.4.-ES/MaR-T07

Výkaz výměr

položka typov

é 

číslo 

dopor

u označených 

položek uvést 

výrobce a typ

 název, technické údaje jed. množ.  

/ks, m/

j. cena    

/Kč/

cena    

/Kč/

F23 1-pól- jistič, 6A,400V~  char. C, 6kA ks 1 80 80

1-pól- jistič, 6A,400V~  char. C, 6kA ks 0 80 0

F1,2,14 1-pól- jistič, 16A,400V~  char. C, 6kA ks 3 69 207

FI32,41 Chránič s nadproud. Ochranou  16 A/230V, ch.B, Idn 30 mA, 

1+N-pól, Icn 10 kA

ks 2 699 1 398

FA45 motorový spouštěč 1,6-2,5A,400Vca ks 1 552 552

FA07… motor.spouštěč 2P, 0,25 - 0,4A,400Vca ks 6 418 2 508

FA07…

motor.spouštěč 2P, 0,63 - 1A,400Vca + signal. kon. B-HR

ks 2 371 742

kontakt pomocný ks 8 149 1 192

Stykače, relé

KM07… ministykač 6A/400Vac, pomocný kont.1/0 ks 8 160 1 280

K105,106  relé pomocné, 2x8A/230Vac, cívka 230Vac vč. patice ks 2 240 480

Ovlád

ání

SA01,02 ovladač otočný, černá hlavice, spínací jednotka 1Z, řazení 

spínání 1/0,  dvě pevé polohy

ks 2 197 394

SA03… ovladač otočný, černá hlavice, spínací jednotka 2Z, řazení 

spínání 1/1, tři pevné polohy

ks 14 273 3 822

SB 0 rudá hlaviče, stiskací s návratem ks 1 461 461

spojovací díl ks 1 35 35

spínací jednotka 1/0 ks 14 55 773

HL 1 indikační svítilo zelené, 230Vac, ks 1 270 270

Spojo

vací 

materi

ál

 0,75mm2 jednožil. vodič 300/500V m 70 3 175

 1,5mm2 jednožil. vodič 300/500V m 150 4 600

 2,5mm2 jednožil. vodič 300/500V m 60 6 360
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Rekonstrukce kotelny včetně 

KJ ve VZ Dyje, stř. Vranov

SO 01 Kotelna

D1.4 Silnoproud, MaR

 1.4.-ES/MaR-T07

Výkaz výměr

položka typov

é 

číslo 

dopor

u označených 

položek uvést 

výrobce a typ

 název, technické údaje jed. množ.  

/ks, m/

j. cena    

/Kč/

cena    

/Kč/

4mm2 jednožil. vodič 300/500V m 0 10 0

6mm2 jednožil. vodič 300/500V m 20 16 320

2,5 řadová svorka ks 40 9 360

 4 bílá řadová svorka   ks 40 9 360
 6 bílá řadová svorka ks 3 11 33

ostatní mat. (žlaby, pásky..) sada 1 1 200 1 200

2. Rozvaděč RK1, část MaR

F 51,52 1-pól- jistič, 10A,250V~  char. B ks 2 55 110

F53 1-pól- jistič, 6A,250V~  char. B ks 3 46 138

F53 1-pól- jistič, 4A,250V~  char. B ks 1 135 135

F127 1-pól- jistič, 2A,250V~  char. B ks 3 120 360

D51… zásuvka na lištu, 16A/250VAC s kolíkem ks 3 170 510

UPS záložní zdroj 1000VA, UPS on-line ks 1 6 970 6 970

GU56 spínaný zdroj 230VAC/24VDC, 75AV, 3A ks 1 620 620

TR59 trafo bezpečnostní 150VA. 230/24V ks 1 320 320

K137 instalační stykač 2Z, 20A/230V AC ks 1 374 374

pomocné relé 2P, 6A/230V AC ks 0 240 0

K131… pomocné relé 2P, 6A/24V AC ks 8 159 1 272

K136 pomocné relé 4P, 6A/24V AC ks 1 168 168

K… pomocné relé 2P, 6A/24V DC ks 32 159 5 088

GL131 hladinové relé, napájení 24Vac ks 1 1 120 1 120

GU137
napájecí zdroj pro detektory řady GA, GC a GIx. 12V=/0,8A

ks 1 2 600 2 600

SA137 ovladač otočný, černá hlavice, spínací jednotka 2Z, řazení 

spínání 1/1

ks 1 273 273

SB130,137 ovládače stiskací, lícující, Modrý, spínací jednotka 1/0 ks 2 156 312

HL 200 indikační svítilo žluté, 24Vdc, ks 1 180 180

U145 modul galvanického oddělení 4…20mA/4…20mA ks 1 1 520 1 520

FU… pojistková svorka        ks 40 36 1 440

pojistka trubičková ks 10 3 30
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Rekonstrukce kotelny včetně 

KJ ve VZ Dyje, stř. Vranov

SO 01 Kotelna

D1.4 Silnoproud, MaR

 1.4.-ES/MaR-T07

Výkaz výměr

položka typov

é 

číslo 

dopor

u označených 

položek uvést 

výrobce a typ

 název, technické údaje jed. množ.  

/ks, m/

j. cena    

/Kč/

cena    

/Kč/

pojistka trubičková, pomalá ks 10 3 30

pojistka trubičková ks 20 3 60

pojistka trubičková, pomalá ks 10 3 30

pojistka trubičková ks 10 3 30

pojistka trubičková ks 10 3 30

jednožil. vodič 300/500V m 250 4 1 000

řadová svorka  ks 140 9 1 260

řadová svorka   ks 10 9 90

řadová svorka  ks 10 11 110

ostatní mat. (žlaby, pásky..) sada 1 1 100 1 100

výroba rozvaděče h 120 150 18 000

Rozvaděč RK - celkem 99 381

3. HW Řídící systém pro kotelnu a KJ

A0
PLC s integrovaným displejem 10,4", barevný dotykový displej, 

TFT(800x600), komunikace RS232, RS485, USB, CAN

ks 1 24 000 24 000

AD-CPUW2/I AMIT CPU procesor pro panely ks 1 9 940 9 940

AD-UART Komunikační modul 1x RS232, 1xRS485 ks 1 2 940 2 940

A1…4 AD-NI8 vstupy 4x PT1000, NI1000 (6180 konst.) ks 4 2 515 10 060
A5 AD-AI8 rozšiřující modul, 8 analogových vstupů 4…20mA/0-10V, 24VDC ks 1 2 800 2 800

A6 AD-AO8U rozšiřující modul analogový 8 AI, 4-20mA/0-10V ks 1 2 850 2 850

A7…10 AD-DI16A rozšiřující digitalní I/O modul, 16 Digitálních vstupů, 24VDC ks 4 2 872 11 488

A11,12 AD-DO16 rozšiřující digitalní I/O modul, 16 Digitálních výstupů, 24VDC ks 1 3 840 3 840

AD-CAN Rozšiřující sada na krátkou vzdálenost (3 m)  max 8 modulů ks 1

4 960

4 960

PH60 Převodník M-Bus na Ethernet, 5 M-Bus zařízení slave. ks 1 3 900 3 900

IGS PLANET 5 portů 1000Base-T ks 1 3 600 3 600

SW

16.04.2021 DPS
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Rekonstrukce kotelny včetně 

KJ ve VZ Dyje, stř. Vranov

SO 01 Kotelna

D1.4 Silnoproud, MaR

 1.4.-ES/MaR-T07

Výkaz výměr

položka typov

é 

číslo 

dopor

u označených 

položek uvést 

výrobce a typ

 název, technické údaje jed. množ.  

/ks, m/

j. cena    

/Kč/

cena    

/Kč/

vývojové prostředí pro OPLC řady ks 1 5 000 5 000

vytvoření aplikačního SW pro PLC h 65 400 26 000

vytvoření aplikačního SW pro HMI h 20 400 8 000

Oživení, zprovoznění h 10 600 6 000

zajištění vzdáleného přístupu h 5 700 3 500

Řídící systém - celkem 128 878

4. Polní instrumentace

BT101  snímač venkovní teploty -30…60°C/4-20mA ks 1 620 620

BT129 snímač prostorové teploty ks 1 350 350

BT121..123 snímač teploty. provedení se stonkem 120mm ks 3 640 1 920

BT111,112… snímač teploty. provedení se stonkem 160mm ks 3 680 2 040

BT142…144 snímač teploty . provedení se stonkem 220mm ks 3 720 2 160

jímka závit G1/2, nerez ocel 17 240,tlak do 6,3 MPa, l=160mm ks 3 260 780

jímka závit G1/2, nerez ocel 17 240, tlak do 6,3 MPa, l=160mm ks 3 280 840

jímka závit G1/2, nerez ocel 17 240, tlak do 6,3 MPa, l=220mm ks 3 320 960

Návarek přímý 28x50mm, záívit G1/2" ks 3 280 840

BT120,124 snímač teploty . provedení příložné s hlavicí ks 2 360 720

BP113,114 snímač relativního tlaku 0-6Bar/0-20mA ks 2 2 400 4 800

manometrový kohout zkušební s přípojkou - trojcestný ,                         

mosazný - PN 25 / 120°C, 20x1,5

ks 2 520 1 040

SP132 regulátor tlaku vlnovcový, -0,2-8Bar, připojení G1/4" ks 1 2 100 2 100

manometrový kohout zkušební s přípojkou - trojcestný ,                         

mosazný - PN 25 / 120°C, 20x1,5

ks 1 640 640

redukce M12/M20x1,5 ks 1 160 160

ST134,135

termostat kapilárový, 30-90°C,  vč. Jímky G1/2" , kryt IP44

ks 2 2 300 4 600

SL131 sonda s jednopólovou elektrodou z nerezové oceli pro relé 

zaplavení HRH5

ks 2 180 360

ST133 termostat prostorový 0-40°C, IP44 ks 1 2 400 2 400

16.04.2021 DPS
Listů:11

List:5



Rekonstrukce kotelny včetně 

KJ ve VZ Dyje, stř. Vranov

SO 01 Kotelna

D1.4 Silnoproud, MaR

 1.4.-ES/MaR-T07

Výkaz výměr

položka typov

é 

číslo 

dopor

u označených 

položek uvést 

výrobce a typ

 název, technické údaje jed. množ.  

/ks, m/

j. cena    

/Kč/

cena    

/Kč/

MSB136A,B

 havarijní hřibové tlačítko Ø 40 mm, ve skříňce, rudé, s aretací

ks 2 580 1 160

BQ137A…C detektor plynu, kalibrace na zemní plyn ks 3 2 480 7 440

BQ138 detektor CO ks 1 2 720 2 720

HUP stávají

cí

 ks 1 nenaceňovat, stávající

MQ127 stávají

cí

Ultrazvukový měřič tepla,  ultrazvuk. Kotelna
ks 1

nenaceňovat, stávající

MQ152 pouze 

dodávk

a 

technol

ogie 

Ultrazvukový měřič tepla,  ultrazvuk. čidla UC 3, DN 65, PN16, 

délky kabelů k UZ čidlům 5m, vyhodnocovací jednotka

ks 1

Y26(SWE) pouze 

dodávk

a 

technol

ogie 

3-cest. ventil, pohon 230Vac,DN50 ks 1

KL27 pouze 

dodávk

a 

technol

ogie 

klapka přívodu vzduchu, pohon 24Vac, řízení 0-10V ks 1

KL28 pouze 

dodávk

a 

technol

ogie 

klapka cirkulace vzduchu, pohon 24Vac, řízení 0-10V ks 1

KL29 pouze 

dodávk

a 

technol

ogie 

klapka odvodu vzduchu, pohon 24Vac, řízení 0-10V ks 1

nenaceňovat, součást 

technologie

nenaceňovat, součást 

technologie

nenaceňovat, součást 

technologie

nenaceňovat, součást 

technologie

nenaceňovat, součást 

technologie

16.04.2021 DPS
Listů:11

List:6



Rekonstrukce kotelny včetně 

KJ ve VZ Dyje, stř. Vranov

SO 01 Kotelna

D1.4 Silnoproud, MaR

 1.4.-ES/MaR-T07

Výkaz výměr

položka typov

é 

číslo 

dopor

u označených 

položek uvést 

výrobce a typ

 název, technické údaje jed. množ.  

/ks, m/

j. cena    

/Kč/

cena    

/Kč/

Y17…21 stávají

cí

regulační směšovací klapka ESBE, pohon ARA 600, 230V, 3-

bod.

ks 5 nenaceňovat, stávající

Polní instrumentace - celkem 38 650

4. Dozbrojení RH

FU-KJ pojistkový odpínač 3-pól. pro nožové pojistky do 160A vč. poj. 

se signalizací stavu pojistky

ks 1 1 600 1 600

 0,75mm2 jednožil. vodič 300/500V m 120 6 720

25mm2 jednožil. vodič 300/500V m 20 76 1 520

Dozbrojení RH - celkem 3 840

5. Trafostanice TS703167 - Rozvaděč NN a nový RE

GP1 300/5A převodník činného výkonu 3 fáz. vstupní proud 300A/5A, 

vstupní napětí 400Vac, rozsah -50…+110kW, dodávka 50kW, 

odběr 100kW, výstup 4-20mA, 0kW nastavit na 9mA

ks 1 14500 14 500

K-HDO instalační relé 2x8A/250Vac, cívka 230Vac ks 2 240 480

T4, T5, T6 přístrojový transformátor proudu, , 600-300/5A, 10VA, tř. 1 tř. 

0,5S, , násuvný, n=5, napájecí napětí 230Vac

ks 3 1 800

FU02 pojistkový odpínač 3-pól. pro válcové pojistky 10x38 do 32A , 

pojistky 2A, ch.gG, provedení pro zaplombování

ks 1 210 210

FU03 pojistkový odpínač 1-pól. pro válcové pojistky 10x38 do 32A , 

pojistky 2A, ch.gG, provedení pro zaplombování

ks 1 63 63
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Rekonstrukce kotelny včetně 

KJ ve VZ Dyje, stř. Vranov

SO 01 Kotelna

D1.4 Silnoproud, MaR

 1.4.-ES/MaR-T07

Výkaz výměr

položka typov

é 

číslo 

dopor

u označených 

položek uvést 

výrobce a typ

 název, technické údaje jed. množ.  

/ks, m/

j. cena    

/Kč/

cena    

/Kč/

F-HDO 1-pól- jistič, 6A,250V~  char. B, 10kA, pro zaplombování v  

zapnuté poloze

ks 1 240 240

EM NR212 NU P75 - kompaktní elektrpměrový pilíř  (bez silové 

části) - s následují základní výstrojí a komponenty :
kpl 1 5 600 5 600

rozměry: 65 x 1830 x 250mm

dva elektroměrové kříře (EM + převodník HDO)

jistič 6A/230V

zkušební svorkovnice 

svorka řadová do 4 mm2

ostatní mat. (žlaby, průchodky..)

21 093

6. Montážní materiál

9510-11 krabicová rozvodka IP44 ks 15 25 375

8020-FA pancéřová elektroinst.plastov  trubka, 20/15,2mm m 70 16 1 120

1213HFPA  trubka ohebná, D15,7/12,2, 750N m 60 12 720

1216HFPA  trubka ohebná, D21,2/16,3, 750N m 40 16 640

M2 200/50 GZ kabelový žlab drátová , el. pozinkovaná m 40 132 5 280

M2 100/50 GZ kabelový žlab drátová , el. pozinkovaná m 30 87 2 610

M2 50/50 GZ kabelový žlab drátová , el. pozinkovaná m 30 72 2 160

SZM 1 spojka žlabu ks 100 12 1 200

SZM 4 spojka tvarovací ks 8 16 128

SUM 1

spojka uzemňovací ks 40

8

320

NPZM 

100 

GZ

nosník 3. 100mm, el. pozinkovaný ks 30 36 1 080

pomocný montážní materiál pro kabel. žlaby klp 1 1 200 1 200

KF 09040 chránička flexibilní, vniřní D 32 m 50 8 400

zářivkové svítidlo průmyslové 2 x lineární zářivka L36, P66 ks 3 860 2 580
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Rekonstrukce kotelny včetně 

KJ ve VZ Dyje, stř. Vranov

SO 01 Kotelna

D1.4 Silnoproud, MaR

 1.4.-ES/MaR-T07

Výkaz výměr

položka typov

é 

číslo 

dopor

u označených 

položek uvést 

výrobce a typ

 název, technické údaje jed. množ.  

/ks, m/

j. cena    

/Kč/

cena    

/Kč/

CYKY 3J x 1,5 kabel silový, izolace PVC 750V~ m 300 12 3 600

CYKY 3J x 2,5 kabel silový, izolace PVC 750V~ m 50 19 950

CYKY 5J x 1,5 kabel silový, izolace PVC 750V~ m 10 18 180

CYKY 7J x 1,5 kabel silový, izolace PVC 750V~ m 0 31 0

CYKY 5J x 4 kabel silový, izolace PVC 750V~ m 0 56 0

CYKY 5J x 35 kabel silový, izolace PVC 750V~ m 75 465 34 875

JYTY 2O x 1 kabel stíněný, izolace PVC 250V m 250 7 1 750

JYTY 4O x 1 kabel stíněný, izolace PVC 250V m 75 11 825

JYTY 7O x 1 kabel stíněný, izolace PVC 250V m 150 20 3 000

SYKFY 2x2x0,5 kabel telekomunikační,párový,stíněný, izolace PVC 100V m 800 5,2 4 160

JY(St)Y 6x2x0,8 kabel telekomunikační,párový,stíněný, izolace PVC 250V m 50 17 850

TCEPKPFLE 3x4x0,8 kabel telekomunikační, zemní m 170 23 3 910

drobný montážní materiál sada 1 1 600 1 600

Montážní materiál - celkem 75 513

7. Materiál pro pospojování a ochranu před bleskem

Cu 6 mm2 z/ž, lanko na pospojování vč. Svorek m 50 23 1 150

Cu 16 mm2 z/ž, lanko na pospojování vč. Svorek m 50 42 2 100

svorka na potrubí  vč. Cu pásky ks 10 24 240

Svorka univerzální , FeZn ks 8 16 128

Svorka spojovací , FeZn ks 6 14 84

jímací tyč l=1m, FeZn, s rovným koncem ks 2 260 520

svorka k jímací tyči ks 2 36 72

FeZn 

D8 uzemňovací drát

m 10

14 140

Pospojování a ochrana před bleskem 4 434
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Výkaz výměr

položka typov

é 

číslo 

dopor

u označených 

položek uvést 

výrobce a typ

 název, technické údaje jed. množ.  

/ks, m/

j. cena    

/Kč/

cena    

/Kč/

8. 46-M Výkopy - zemní práce

460 01-0023 vytýčení trasy kabelového vedení volný terén m 40 60 2 400

460 01-0011 semutí drnu m2 14 180 2 520

460 15-0003 hloubení rýhy 30x60, ručně, tř. 3 m 40 420 16 800

460 56-0003 zához rýhy  30x60 cm, tř. 3 m 40 160 6 400

460 62-0003 položení drnu v rovině m 14 180 2 520

460 42-0013 kabelové lože pískové š. 30 cm, krycí desky m 40 60 2 400

460 51-0004 prostup chráničkou světlosti D40 m 40 70 2 800

zajištění kabelu při křížení ks 2 560 1120

zajištění potrubí při křížení ks 2 800 1600

460 60 0023 odvoz zeminy do vzdálenosti 1km m3 2 1 450 2 900

460 68-00202 vybourání a zazdění otvoru D50 v betonu 15…30cm ks 2 2 200 4400

Zemní práce - celkem 45 860

Rekapitulace - Hlavní rozpočtové náklady 

A Dodávky

Rozvaděč RK1 kotelny 99 381

Řídící systém HW+SW 128 878

Polní instrumentace 38 650

Dozbrojení RH 3 840

Trafostanice TS703167, Rozvaděč NN a RE - dozbrojení 21 093

Montážní material 75 513
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Výkaz výměr

položka typov

é 

číslo 

dopor

u označených 

položek uvést 

výrobce a typ

 název, technické údaje jed. množ.  

/ks, m/

j. cena    

/Kč/

cena    

/Kč/

Materiál pro pospojování a ochranu před bleskem 4 434

Dodávky celkem 371 789

B Montážní práce, revize, zkoušky, zaškolení obsluky, dokumentace

Montážní práce 70 000

Zemní práce 45 860

Prozvánění a dohledávání stáv. Zapojení a navazující úpravy v 

dodaném rozvaděči 4 200

Demontážní práce (stávající rozvaděč) 5 600

Revize elektro 3 800

Zkoušky, zaškolení obsluhy 6 200

Dokumentace skutečného provedení,  předávací dokum. 11 200

Montážní práce, revize, zkoušky, zaškolení obsluky, dokumentace celkem 146 860

Vedlejší rozpočtové náklady

Doprava, nocleh 18 500

Cena celkem 537 149
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