

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 37

Číslo související rámcové dohody: 01IN-003773 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004631

Ze dne: 21. 4. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek
informatiky

Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

IBA CZ, s.r.o.

Praha 5, Jinonice, Radlická 751/113e

IČO: 25783572

DIČ: CZ65993390

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednááme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00, nebude-li dohodnuto jinak.

Termín dodání: Balík CR4 - do 1. 5. 2021, Balík CR5 – do 15. 5. 2021 od nabytí účinnosti objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 645.800,-/ 781.418,-

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

Přílohy:

Příloha č. 1

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Nabídka Koncepční úpravy Centrálního evidenčního systému

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za společnost IBA CZ, s.r.o. zpracoval: [REDACTED]

Dne: 16. 4. 2021

OBSAH

1	ÚVOD	3
2	SOUHRN POŽADAVKŮ	3
3	SOUČINNOST	4
4	HARMONOGRAM	4
5	CENA	4
5.1	Nabídková cena	4
5.2	WBS – rozpad činností	5
5.3	Fakturační milníky	5

1 ÚVOD

Dokument slouží jako obchodní nabídka a zároveň projektový návrh postupu úprav v systému Centrálního evidenčního systému. Dokument vznikl na základě diskuzí se zástupci ŘSD.

2 SOUHRN POŽADAVKŮ

V informačním systému „Centrální evidenční systém“ (dále jen „CES“) budou zapracovány následující změny:

- Zjednodušené zadání varianty, výrobku a žádosti o výrobek do jednoho kroku
- Vylepšený katalog výrobků
- Úprava kategorie
- žádost o zaevidování výrobku
- Integrace - nový systém pro číselník staveb a stavebních objektů
- Integrace na IDM systém
- Integrace na nový systém pro reklamace
- Verifikace zadání / reanalýza / úprava dokumentace
- Potvrzovací formulář při registraci, odsouhlasení právních věcí
- Umožnění vkládání výrobků výrobce - nový proces zadávání
- Úprava výrobků - výrobky ve stavu neschválené
- Mazání účtů při neaktivování po X dnech
- Katalog neschválených výrobků
- Úprava stávajících procesů zadávání pro použití výrobků neschválených - pouze zadaných výrobcem
- Změna při zadávání výrobků z jiných staveb - před vyplnění a znovu odsouhlasení na nové stavbě, možnost změnit dokumenty a tím vytvořit novou verzi výrobku
- Nový objekt verze výrobků
- Tajné dokumenty/informace, viditelné pouze pro některé role
- Nastavení asfaltových směsí
- Změna povinnosti u společností z IČ na VAT, jako identifikátor

3 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců ŘSD (případně dodavatelů systému) v roli:

Projektový manažer

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje ukládání a verzování zdrojových kódů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

4 HARMONOGRAM

Milník		Termín
1	Nasazení do produkčního prostředí - Balík CR4	do 1.5.2021
2	Nasazení do produkčního prostředí - Balík CR5	do 15.5.2021

5 CENA

5.1 Nabídková cena

Níže je uveden odhad pracnosti vývoje celého řešení. Rozsah činností, jednotlivých rolí, je úměrně rozdělen podle náročnosti změnových činností v rámci celého harmonogramu vývoje řešení.

	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
ŘSD	konzultant/ analytik	MD	20,00	4 400,00 Kč	88 000 Kč
	projektových manažer	MD	7,00	5 400,00 Kč	37 800 Kč
	architekt/ návrhář	MD	0,00	6 000,00 Kč	0 Kč
	programátor/kodér	MD	100,00	5 200,00 Kč	520 000 Kč
	specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, a	MD	0,00	4 400,00 Kč	0 Kč
	specialista L1 podpory	MD	0	3 400,00 Kč	0 Kč
				Cena celkem	645 800,00 Kč

5.2 WBS – rozpad činností

Požadavek	Balík	Pracnost (MD)
Zjednodušené zadání varianty, výrobku a žádosti o výrobek do jednoho kroku	CR5	10
Vylepšený katalog výrobků	CR5	14
Úprava kategorie	CR5	3
žádost o zaevidování výrobku	CR5	3
Integrace - nový systém pro číselník staveb a stavebních objektů	CR5	3,5
Integrace na IDM systém	CR5	4
Integrace na nový systém pro reklamace	CR5	3
Verifikace zadání / reanalýza / úprava dokumentace	CR4	2
Potvrzovací formulář při registraci, odsouhlasení právních věci	CR4	2
Umožnění vkládání výrobků výrobce - nový proces zadávání	CR4	15
Úprava výrobků - výrobky ve stavu neschválené	CR4	4
Mazání účtů při neaktivování po X dnech	CR4	2
Katalog neschválených výrobků	CR4	8
Úprava stávajících procesů zadávání pro použití výrobků neschválených - pouze zadaných výrobcem	CR4	14,5
Změna při zadávání výrobků z jiných staveb - před vyplnění a znovu odsouhlasení na nové stavbě, možnost změnit dokumenty a tím vytvořit novou verzi výrobku	CR4	11
Nový objekt verze výrobků	CR4	14,5
Tajné dokumenty/informace, viditelné pouze pro některé role	CR4	8
Nastavení asfaltových směsí	CR4	4
Změna povinnosti u společností z IČ na VAT, jako identifikátor	CR4	1,5
Celková pracnost řešení		127

5.3 Fakturační milníky

1. Fakturace bude probíhat na základě potvrzení odvedených prací se zástupci ŘSD.