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SMLOUVA O DÍLO  
 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 

2586 a násl., zákona č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen Občanský zákoník) 

1. Úvodní ustanovení 
1.1. Smluvní strany 
Objednatel: Město Mnichovo Hradiště 
 Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště  
odpovědný zástupce: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta 
IČ: 002 38 309 
DIČ: CZ 00238309 
(dále jen „Objednatel“) 
 
Zhotovitel: re:architekti studio s.r.o. 
 Bělohorská 193/149, Praha 6 – Břevnov 169 00 (sídlo) 
 Milady Horákové 481/24 170 00 Praha 7 – Holešovice (kancelář) 
zástupce pro věci smluvní: Ing. arch. Jiří Žid 
zástupce pro věci technické: Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Jan Vlach 
IČ: 05559022 
DIČ: zatím nebylo přiděleno 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu: 2701102949/2010 
zápis v obchodním rejstříku: Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 265447 
(dále jen „Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 
 

Název díla: „Přestupní terminál veřejné dopravy“ 

Tato Smlouva o dílo (dále také jen „Smlouva“) se uzavírá na základě výsledku související veřejné 
zakázky malého rozsahu vedené pod názvem: Přestupní terminál veřejné dopravy. Objednatel jako 
zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nejvhodnější návrh a s jeho autorem uzavřel tuto 
Smlouvu.  
Vyhotovení projektu, které je předmětem této Smlouvy, je vymezeno Smlouvou a dále podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh a nabídkou Zhotovitele na účast ve 
veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat 
mimo této Smlouvy také oba výše uvedené dokumenty. Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, 
resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v 
požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými odbornými 
znalostmi, materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci. 

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále: „IROP“) a v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském 
fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006. Dále je akce realizována v souladu s předpisy České republiky zejména zákonem č. 
248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 
   

 
 
 

2. Předmět plnění 
  

2.1. Hlavním cílem této Smlouvy o dílo je projektová dokumentace stavebního díla vedeného pod 

názvem „Přestupní terminál veřejné dopravy“.  
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2.2. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit řádně, včas a v odpovídající kvalitě 
dílo a provést činnosti, specifikované dále v této Smlouvě a závazek Objednatele uhradit 
Zhotoviteli za řádně provedené dílo a odvedené činnosti dle této Smlouvy dohodnutou odměnu. 

2.3. Dílo se dále člení na tyto výkonové fáze: I. dopracování studie, II. vypracování dokumentace 
ve stupni pro územní řízení, III. vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební 
povolení v podrobnosti pro provádění stavby, IV. Autorské dozory. 

2.3.1. Dokumentace bude vypracována včetně zajištění průzkumů potřebných k řádnému vypracování 
projektové dokumentace v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu specifikovaném v 
zadání viz. Příloha č. 1 a včetně zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení. 

2.3.2. Dopracování studie zahrnuje vlastní návrhové části (podrobný architektonický návrh území 

obsahující provozní a materiálové řešení, specifikaci prvků a návrh sadových úprav) a předběžné 

projednání s Objednatelem, veřejnými dopravci, vlastníky a provozovateli dopravní a technické 

infrastruktury). 

2.3.3. Projektová dokumentace bude povinně: 

- splňovat obecné požadavky na výstavbu a užívání stavby včetně bezbariérového užívání, 

- řešit provedení změn dotčených současných staveb dopravních a technických 

infrastruktur a/nebo napojení na ně, 

- řešit přístup na stavbu a technické a hospodárné provedení stavby, 

- úplná, přehledná a zpracována oprávněnou osobou, 

- obsahovat i způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

2.3.4. Ke zpracování projektové dokumentace si Zhotovitel zajistí povinně průzkumy potřebné 
k řádnému provedení díla. 

2.3.5. V rámci zpracování projektové dokumentace budou pořádány pracovní schůzky s Objednatelem, 
autory projektu, příslušnými dotčenými orgány a správci sítí, popř. referenty příslušných 
speciálních stavebních úřadů. Počet pracovních schůzek není pevně stanoven, předpoklad je 
min. 1 za měsíc. Cena je součástí ceny za projektovou dokumentaci stanovené v rámci této 
Smlouvy. Zhotovitel z těchto schůzek pořídí zápis a zajistí jeho rozeslání všem zúčastněným 
osobám e-mailem. Pořádání pracovních schůzek je součástí předmětu plnění. 

2.3.6. V rámci výkonové fáze: I. Dopracování studie bude upřesněno rozčlenění stavebního díla na dvě  
samostatné etapy, přičemž v navazujících výkonových fázích se bude zpracovávat pouze první 
etapa díla. 

2.3.7. Veškeré použité materiály a výrobky použité pro stavbu budou konzultovány a odsouhlaseny 
s Objednatelem.  

 

2.4. Rozsah předmětu plnění: 

2.4.1. Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době 
zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 

 
2.4.2. Součástí ceny a rozsahu PD bude dále: 

- zajištění potřebných průzkumů potřebných pro řádné provedení díla, 

- dopravní opatření, 

- zásady organizace výstavby, 

- zákres stavby do katastrální mapy, 

- záborový elaborát, 

- vedení inženýrských sítí na hranici pozemku, 

- přeložky inženýrských sítí, 

- zásady opatření BOZP, 

- dokladová část, 
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- vypracování položkového rozpočtu k dokumentaci pro vydání stavebního povolení (jako 

podklad pro podání žádosti o dotaci), 

- vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s vyhláškou č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

- účast na pracovních schůzkách se zástupci Objednatele, autory návrhu, dotčenými 

orgány a správci sítí, atp., 

- zajištění kladných projednání se všemi orgány a organizacemi a zajištění potřebných 

stanovisek pro vydání stavebního povolení, zapracování podmínek účastníků správních 

řízení do projektové dokumentace. 

 
2.4.3. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude vypracována v rozsahu a 

náležitostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Příloha č. 1. 

2.4.4. Náklady s přípravou a vytištěním projektové dokumentace v plném rozsahu budou součástí 
nabídkové ceny. 

2.4.5. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění stavby 
– dokumentace bude vypracována v souladu s Vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, příloha č. 8, v podrobnosti splňující požadavky 
přílohy č.9. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace pro provádění stavby slouží 
zároveň jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a je tedy povinen 
při jejím vypracování dodržet podmínky výše uvedeného zákona a jeho prováděcích předpisů 
vztahujících se k projektové dokumentaci. 

2.4.6. Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovat a 
předat Objednateli i Soupis stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s Vyhláškou č. 
169/2016 Sb., v jehož rámci je povinen respektovat následující zásady: 

- Každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný projektovou 
dokumentací pro provedení stavby musí mít vypracovaný svůj vlastní soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“). 

- Všechny stavební objekty a inženýrské objekty, či provozní soubory musí být zatříděny do 
druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely klasifikace bude 
použita klasifikace JKSO. Aktuální stav třídníku je volně dostupný na stránkách 
www.cenovasoustava.cz. 

- Položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících rozsah a kvalitu 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb a umožňujících stanovit jejich jednotkovou 
cenu. Položky soupisu budou popsány v takové cenové soustavě, která musí být v soupisu 
prací jasně definována a která musí mít zabezpečen neomezený dálkový přístup. V případě, 
že dálkový přístup k cenové soustavě není zabezpečen, musí být součástí soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb papírová verze definice položek použité cenové soustavy. 

- Položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky dle 
použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující 
druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména 
technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné 
jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství, tj. verbální a 
matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U položek, u nichž se výpočet 
množství shoduje lze výkaz výměr nahradit odkazem. 

- Vedlejší a rozpočtové náklady budou popsány v samostatném soupisu souhrnně pro celou 
stavbu. 

- Nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis 
podrobně popsán tak, aby vylučoval jakýkoliv nejednoznačný výklad. Taková položka pak 
musí být pro přehlednost zřetelně označena tak, aby bylo jasné, že není součástí použité 
cenové soustavy. 

http://www.cenovasoustava.cz/
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2.4.7. Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace zpracovat a předat Objednateli i 
souhrnný rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen předložit souhrnný list s definicí všech 
soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů, včetně soupisu 
vedlejších a ostatních nákladů.    

2.4.8. Autorský dozor: 

 Autorský dozor je vykonáván Zhotovitelem po dobu provádění stavby, až do její kolaudace a 
musí být vykonáván s náležitou péčí. 

 Autorský dozor kontroluje v průběhu provádění stavby soulad provádění stavby s projektovou 
dokumentací Zhotovitele. V rámci autorského dozoru je Zhotovitel povinen zabezpečit 
zejména: 

- průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska technického a technologického a zejména 
z hlediska souladu s projektovou dokumentací stavby, 

- průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska podmínek stavebního povolení, popřípadě 
podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, 

- dopracování, či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je to pro pokračování 
stavby nezbytné, či v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci zřejmá vada, 

- poskytování vysvětlení a rad Zhotoviteli stavby, 
- vydávání odborných stanovisek ke všem požadavkům účastníků výstavby, zejména pak 

technického dozoru a Zhotovitele stavby, 
- zapsání stanovisek Zhotovitele projektové dokumentace k zápisům Zhotovitele stavby, či 

autorského dozoru, 
- účast na kontrolních dnech stavby, 
- poskytování stanovisek k požadavkům Zhotovitele stavby na zvýšení rozsahu prací nebo 

dodávek, popřípadě k požadavkům na záměny materiálů a kontrola ceny nabízené 
Zhotovitelem stavby za navrhované změny stavby, 

- účast na předání a převzetí dokončené stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby, 
- účast na kolaudačním řízení. 
- Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor jako pravidelný a občasný, tj. je povinen 

provádět kontroly zhotovované stavby průběžně tak, aby kontrolu provedl nejméně 1x týdně. 
- Autorským dozorem je i čas strávený cestou z kanceláře Zhotovitele na místo zhotovované 

stavby. 

2.4.9. Ostatní činnosti vztahují se k zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění: 

 zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování 
zadávací dokumentace, 

 účast na jednáních hodnotící komise ve funkci člena komise vždy v termínu stanoveném 
procesními pravidly zadávacího řízení za předpokladu, že Zhotovitel bude na jednání písemně 
pozván alespoň 5 dnů předem, 

 posouzení případných odůvodnění mimořádně nízké ceny do 5 dnů ode dne obdržení 
písemné žádosti Objednatele. 
 

2.4.10. Součástí díla dle této Smlouvy je spolupráce po dokončení předmětné stavby, při kolaudaci 
stavby a uvedení stavby do užívání. Tato spolupráce je pro účely Smlouvy považována za 
součást Autorského dozoru. 

2.5. Počty a podoba projektové dokumentace 

2.5.1.Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace v rámci dohodnuté ceny bude zpracována a 

předána v českém jazyce v listinné podobě v rozsahu: 

- Projektová dokumentace ve fázi I. Dopracování studie bude Objednateli předána ve 2 
vyhotoveních. 

- Dokumentace ve fázi II. pro územní řízení bude zpracována a předána ve 3 vyhotoveních v 
písemné podobě pro příslušný stavební úřad +2 kompletní vyhotovení v písemné podobě pro 
Objednatele.  
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- Projektová dokumentace ve fázi III. pro vydání stavebního povolení v podrobnosti pro 
provedení stavby bude zpracována a předána ve 3 vyhotoveních v písemné podobě pro 
příslušný stavební úřad +2 kompletní vyhotovení v písemné podobě pro Objednatele. 

- Po pravomocném stavebním povolení budou předána dvě vyhotovení pravomocného 
stavebního povolení včetně 2 projektových dokumentací ověřených ve stavebním řízení 
příslušným stavebním úřadem a dalších 7 vyhotovení v písemné podobě. 

- Výkaz výměr - soupis stavebních prací, dodávek a služeb, oceněný položkový rozpočet – 
zpracovaný v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr bude předán v 1 vyhotovení v písemné podobě ve formátu exc.  

- Stavební objekty uvedené ve výkazu výměr a oceněném položkovém rozpočtu stavby budou 
stanoveny po dohodě s Objednatelem na základě předpokládaného postupu prací. 

- Oceněný položkový rozpočet bude předán ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě. 

- Položkový rozpočet a výkaz výměr budou vypracovány v členění dle položek Třídníku 
stavebních konstrukcí a prací. 

2.5.2.Elektronická podoba projektové dokumentace 

2.8.1. Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti Objednateli vždy současně s listinnou 
podobou i 1 vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění 
stavby v elektronické podobě. Elektronická podoba je sjednána ve formátu PDF a DWG. 
Digitální podoba dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. 

2.8.2. Zhotovitel je povinen předat jako součást projektové dokumentace dále elektronickou podobu 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a souhrnného rozpočtu stavby s výkazem výměr 
a v obecném rozpočtovém formátu .xls. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb se rozumí formát excel. 

2.6. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných 
předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou sjednány 
pouze formou přípustnou zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pokud Zhotovitel provede 
tyto práce bez předchozího příslušného zadávacího řízení, považuje se cena těchto prací za 
smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou 
Zhotovitelem Objednateli. Smluvní pokuta dle předchozí věty, však může být aplikována 
pouze v případě, pokud Objednatel Zhotovitele na provádění prací, které nebyly součástí 
předchozího příslušného zadávacího řízení, upozornil bezprostředně poté, kdy je zjistil nebo 
při řádné péči zjistit měl. 

2.7. Projektová dokumentace bude zpracována ve formě, rozsahu a způsobem určeným k výběru 
dodavatele díla, které je předmětem projektové dokumentace podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a všech souvisejících a navazujících zákonů 
a vyhlášek, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 

 

2.8. Technické podmínky 

2.8.1. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují 
požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně 
dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím bude 
předmět veřejné zakázky na stavební práce popsán jednoznačně a objektivně. 
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2.8.2. Technické podmínky budou stanoveny tak, aby určitým dodavatelům nezaručovaly 
konkurenční výhodu nebo nevytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.  

2.8.3. Technické podmínky budou formulovány s využitím odkazu na tyto dokumenty podle 
uvedeného pořadí: 

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy 

přejímající evropské normy, 

b) evropská technická schválení, 

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy 

Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 

d) mezinárodní normy, 

e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány, 

f) české technické normy, 

g) stavební technická osvědčení, 

h) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a 

stavebních prací a použití výrobků. 

2.9. Specifikace technických a uživatelských standardů objektu 

Veškeré části dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na 

obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 

určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 

nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 

 

2.10. Pro řádné zpracování projektové dokumentace budou Zhotoviteli po podpisu Smlouvy 
o dílo předány tyto podklady: 
- geodetické zaměření zájmového území včetně zákresu průběhů inženýrských sítí.  
 

3. Cena za dílo 

3.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo, v počtu vyhotovení sjednaném v odst. 2.5 této 
Smlouvy, formátech a kvalitě a další sjednané činnosti ve fázích členěných dle odst. 2.3. takto: 

I. Dopracování studie         215 000,- Kč 

Slovy: dvě stě patnáct tisíc korun českých 

DPH 21 %           45 150,- Kč 

Cena celkem včetně DPH       260 150,- Kč 

 

II. Dokumentace ve stupni pro územní řízení, včetně zajištění vydání pravomocného územního 
rozhodnutí          365 000,- Kč 

Slovy: tři sta šedesát pět tisíc korun českých 

DPH 21 %           76 650,- Kč 

Cena celkem včetně DPH       441 650,- Kč 

 

III. Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení 
stavby, včetně zajištění vydání pravomocného stavebního povolení a položkový rozpočet 
           680 000,- Kč 

Slovy: šest set osmdesát tisíc korun českých 

DPH 21 %         142 800,- Kč 

Cena celkem včetně DPH       822 800,- Kč 
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IV. Autorský dozor (AD) 

Cena bez DPH za každou započatou 1 hod. výkonu činností AD:  700,- Kč 

Slovy: sedm set korun českých 

DPH 21%:         147,- Kč 

Celková cena vč. DPH za 1 hod. výkonu činností AD:    847,-Kč 

 

3.2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a závazná po celou dobu plnění předmětu této 
Smlouvy, resp. účinnosti této Smlouvy a nesmí být po podpisu této Smlouvy jednostranně 
měněna, s výjimkou případů vyšší moci, změny sazby daně z přidané hodnoty nebo správních 
poplatků, které v souvislosti s touto Smlouvou Zhotovitel ponese. Zhotovitel prohlašuje, že cena 
zahrnuje veškeré náklady na práce spojené s vyhotovením díla dle této Smlouvy. 

3.3. Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel má povinnost vyhotovit i větší počet výtisků 
projektové dokumentace. Případné další více tisky v počtu požadovaném Objednatelem zajistí 
Zhotovitel za úhradu na základě Zhotovitelem prokázaných skutečně vynaložených nákladů na 
reprodukci tisku, nejvýše však 3500 Kč bez DPH/ 1 tisk. 

3.4. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k plnění předmětu díla ve sjednaném rozsahu a 
kvalitě. 

3.5. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu 
díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém 
předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla. 

3.6. Cena za provedení ostatních činností dle odst. 2.4.9. je součástí ceny díla za vypracování 
projektové dokumentace stavby ve fázi III. dle bodu 2.3. 

3.7. V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky, spojené s vydáním rozhodnutí o umístění stavby 
a stavebního povolení. 

 
 

4. Termíny, lhůty a místo předání plnění  

4.1.Zahájení: ihned po podpisu Smlouvy o dílo, předpoklad 1. březen 2017 

4.2.Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v rozsahu dle čl. 2 této Smlouvy v dílčích termínech: 

Zahájení díla březen 2017 

Dopracování studie 
do 31. 3. 2017 

Předání dokumentace pro územní řízení včetně vyjádření příslušných orgánů, 
podání žádosti o územní řízení 

do 12.7.2017 

Předání dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění 
stavby, včetně vyjádření příslušných orgánů, položkového rozpočtu, podání 
žádosti o vydání stavebního povolení, soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb a dokumentace pro zadání veřejné zakázky  

do 20. 9. 2017 

Spolupráce při výběru dodavatele  
v průběhu 

zadávacího řízení 

Autorské dozory 
v průběhu provádění 

stavby 
Spolupráce po dokončení stavby, při kolaudaci stavby a uvedení stavby do 
užívání  

po dokončení stavby 
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4.2.1. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po uzavření Smlouvy o dílo mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem stavby.  

 Zhotovitel je povinen dokončit činnosti autorského dozoru v den, kdy dojde k vydání 
kolaudačního souhlasu se stavbou, na kterou je autorský dozor vykonáván. 

 Zhotovitel je povinen seznámit se s obsahem Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem stavby, z níž vyplyne předpokládaná doba realizace stavby a tím i 
předpokládaná doba funkce autorského dozoru na stavbě. 

4.2.2. Ostatní činnosti, které jsou předmětem plnění Zhotovitele a vztahují se k zadávacím řízením 
dle zákona o veřejných zakázkách, které zabezpečuje Objednatel a provede Zhotovitel ve 
lhůtách: 

 zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku ve lhůtě do 2 dnů po jejich 
obdržení od Objednatele, 

 účast na jednáních hodnotící komise ve funkci člena hodnotící komise vždy v termínu 
stanoveném procesními pravidly zadávacího řízení za předpokladu, že bude Zhotovitel 
písemně pozván alespoň 5 dnů předem, 

 posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny do 5 dnů ode dne 
obdržení písemné žádosti Objednatele. 

4.3.Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou. 

4.4.Dílo bude předáno v sídle Objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí 
předmětu plnění (dále jen „předávací protokol“) odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. 

4.5.Objednatel se zavazuje, že řádně dokončenou projektovou dokumentaci bez vad, včetně kladných 
vyjádření dotčených orgánů a správců sítí převezme a další řádně provedené smluvené činnosti 
a zaplatí za jejich zhotovení a provedení dohodnutou cenu.Lhůty stanovené touto Smlouvou se 
prodlužují o dobu, po kterou jsou dotčené orgány, správci sítí, aj. v prodlení vůči zákonem daným 
lhůtám pro vydání stanovisek nebo o dobu převyšující 30 dní od podání žádosti Zhotovitele o 
vyjádření. Stejně tak se do lhůt nezapočítává řešení rozporů s dotčenými orgány, správci sítí, aj. 
které Zhotovitel při řádné péči nemohl předpokládat. Dále se lhůty prodlužují o dobu, po kterou 
budou práce přerušeny z důvodů na straně Objednatele a o dobu po kterou je Objednatel 
v prodlení s plněním svých povinností dle článku 10 této Smlouvy. 

4.6.Zhotovitel zahajuje práce na jednotlivých etapách I.- III. dle článku 2.3. samostatně bez pokynu 
Objednatele dle termínů uvedených v odst. 4.2. tak že dílčí termín ukončení předchozí etapy 
znamená zahájení etapy další, pokud nebyly podle jiných ustanovení této Smlouvy termíny 
změněny. 

 
5. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude hrazena na základě daňového dokladu 
(dále také jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem po dokončení a předání projektové 
dokumentace v příslušné fázi I. - III. podle odst. 2.3., respektive u fází II. a III. také při dílčím 
plnění dle odst. 4.2. Právo vyúčtovat vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané 
projektové dokumentace Objednateli. Přičemž platba za fáze II. a III. je členěna tak, že 80 % 
částky je fakturováno po dílčím plnění dle odst. 4.2. a 20 % částky po dokončení fáze. Cena za 
výkon autorského dozoru bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů vystavených 
Zhotovitelem 1 x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
kalendářního měsíce.  

5.3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, bude obsahovat název akce „Přestupní terminál veřejné dopravy“, 
registrační číslo projektu a výpis poskytnutých plnění, bude vystavena ve dvou originálech. 
Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude-li obsahovat náležitosti 
požadované Objednatelem v zadávacích podmínkách veřejné zakázky předcházející uzavření 
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této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě daňového 
dokladu předloží Zhotovitel Objednateli nový daňový doklad se splatností ve sjednané délce od 
data vyhotovení nového daňového dokladu.  

5.4. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení 
Objednateli. Zaplacením se pro účely Smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu 
Objednatele na účet Zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

5.5. Objednatel je oprávněn od fakturovaných částek odečíst jakékoliv splatné pohledávky vůči 
Zhotoviteli (smluvní pokuty vzniklé z díla na základě této Smlouvy i pohledávky vzniklé z dalších 
vztahů mezi smluvními stranami). 

 
 

6. Záruka za jakost projektové dokumentace, odpovědnost za vady 

6.1.Odpovědnost za vady díla 

6.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu 
životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, avšak pouze v případě, 
pokud Objednatel neprodleně poté, kdy vadu projektové dokumentace zjistil, ji Zhotoviteli 
oznámil. 

6.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací 
prováděných jeho poddodavateli. 

6.1.3. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové 
dokumentace, či její části, proti podmínkám stanoveným Smlouvou, technickými normami, či 
obecně závaznými předpisy, v době zpracování projektové dokumentace. Nedodělkem se 
rozumí nedokončené nebo neprovedené části projektové dokumentace proti rozsah 
stanovenému Smlouvou. 

6.1.4. Objednatel se zavazuje do příslušné smlouvy se zhotoviteli stavby stanovit povinnost 

zhotovitelům stavby každou zjištěnou pochybnosti o správnosti projektové dokumentace 

neprodleně hlásit Objednateli.  

6.2.Délka záruční lhůty 

6.2.1. Záruční lhůta na projektovou dokumentaci se sjednává na dobu 60 měsíců ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla. 

6.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele 
zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace, tj. musí zahájit opravu 
těch částí, kde byla vada projektové dokumentace zjištěna. 

6.2.3. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada 
odstraněna a bude vypracován nový bezvadný stav. 

6.2.4.  Nezahájí-li Zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele. 

6.2.5.  O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.  

6.2.6. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, převzatých od 
Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení řádné péče nezjistil jejich nevhodnost, případně 
na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.  
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7. Smluvní pokuty a náhrada škody 
  

7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů, či lhůt ve zpracování projektové 
dokumentace 

7.1.1. V případě prodlení Zhotovitele s dílčími termíny nebo termínem dokončení a předání díla dle 
bodu 4.2. Smlouvy, dohodly se obě strany vzájemně na uplatnění smluvní pokuty ve výši 0,05 
% ze sjednané ceny díla v předmětném stupni dle odst. 3.1. této Smlouvy, vč. DPH, za každý 
i započatý den prodlení. 

7.2. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu autorského dozoru  

7.2.1. Pokud Zhotovitel nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá 
z funkce autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každou nesplněnou povinnost. 

7.3. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu ostatních činností dle odst. 
2.4.9. této Smlouvy 

7.3.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednaným termínům pro provedení ostatních činností 
definovaných v odst. 2.4.9. této Smlouvy, dohodly se obě strany vzájemně na uplatnění 
smluvní pokuty ve výši 500,- Kč, za každý i započatý den prodlení.  

7.4. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci 

7.4.1. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné v projektové dokumentaci po 
jejím předání Objednateli, dohodly se obě strany vzájemně na uplatnění smluvní pokuty ve 
výši 1 000,- Kč, za každý nedodělek či vadu a za každý i započatý den prodlení, kterou 
Zhotovitel neodstranil v přiměřené lhůtě stanovené po projednání se Zhotovitelem. 

7.5. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou 

7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, dohodly se 
obě strany na uplatnění smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky, kterou Objednatel 
zaplatí Zhotoviteli za každý i započatý den prodlení. 

7.6. Způsob vyúčtování smluvní pokuty, lhůta splatnosti 

7.6.1. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní 
pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

7.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne 
jeho obdržení, nedohodnou-li se strany jinak. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné. 

7.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané 
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. Strana 
povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 21 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu – faktury s vyčíslením sankce. Stejná 
lhůta se vztahuje i na zákonný úrok z prodlení. 

7.6.4. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně díla (viz 
odst. 5.5. této Smlouvy). 

7.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje. 

7.8. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu Objednatele do 14 dnů Objednateli 
prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení 
předcházejícího uzavření této Smlouvy. Za každý započatý den prodlení se splněním výše 
uvedené povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. 
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8. Změny v projektové dokumentaci 

  

8.1. Okolnosti vzniku změny v projektové dokumentaci 
 

8.1.1. Zhotovitel v rámci autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem změnám, 
včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo víceprací ve 
vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval Zhotovitel. 

8.2. Změny projektové dokumentace 

8.2.1. Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení 
nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů, či 
výkresů v již zpracované projektové dokumentaci. Za změny projektové dokumentace se 
také považuje stav, kdy se výše investičních nákladů stavby změní o více než 20 % 
oproti předběžným nákladům stanoveným v Koncepční studii zpracovanou Zhotovitelem 
v únoru 2017. 

8.2.2. Za změny projektové dokumentace se považují zejména: 

- případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které 
byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na Zhotovitele stavby nebo v průběhu 
provádění stavby, 

- případy, kdy Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového 
řešení oproti původnímu a předanému projektovanému řešení. 

- Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do 
Zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracování projektové dokumentace, kdy 
Objednatel požaduje jiné, než navržené řešení. 

- Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracování projektové dokumentace, pokud vyplynou 
z rozhodnutí, nebo podmínek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, které 
bylo možné s odbornou péčí Zhotovitele předpokládat. 

8.3. Úhrada nákladů změn projektové dokumentace 

8.3.1. Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 
zjištěny v průběhu zadávacího řízení na Zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění 
stavby, pak tyto změny provede Zhotovitel bezplatně. 

8.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele. 

 
9. Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

  
9.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 

prováděny v rozporu s touto Smlouvou a jejím cílem, je Zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním v prokazatelně sjednané přiměřené náhradní lhůtě stanovené 
Objednatelem po projednání se Zhotovitelem. Pokud Zhotovitel ve stanovené lhůtě, zjištěné 
nedostatky neodstraní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů 
Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

9.2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu Smlouvy 
dojde k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu, resp. dílčímu termínu o více než 30 
kalendářních dnů. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen 
uhradit. 

9.3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může Smlouvu vypovědět, nebude-li dohodnuto jinak. 
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9.4. Odstoupení od Smlouvy nebo výpověď Smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku 
Smlouvy bude oznámena písemně přednostně datovou zprávou, jinak formou doporučeného 
dopisu s doručenkou. Účinky výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. 

9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za 
podmínek stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet 
okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Smlouvu dle tohoto článku 
Smlouvy je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní fáze díla ve smyslu čl. 3.1. této 
Smlouvy. Koncem konkrétní fáze se pro účely tohoto ustanovení rozumí pro Zhotovitele 
splnění všech povinností v rámci jednotlivých konkrétních fází a pro Objednatele úplné 
zaplacení ceny za konkrétní fázi dle této Smlouvy. 

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto Smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
Smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli. 

9.7. V případech oprávněné výpovědi Smlouvy z důvodu zaviněného pochybení na straně 
Zhotovitele dle ustanovení čl. 9.1. a 9.2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 10 % z příslušné fáze ceny díla.  

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel 
přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od Smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové Smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, 
za penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem. 

9.9. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost 
Objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné 
podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady 
související s plněním předmětu Smlouvy. 

9.10. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

9.11. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu 
účinnosti výpovědi nebo odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného 
díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby Zhotoviteli. V dalším se v případě výpovědi Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy 
postupuje dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 

 
 

10. Práva a povinnosti smluvních stran, další podmínky provedení díla 
  

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat zákony, vyhlášky, nařízení vlády, obecně závazné předpisy a 
technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.   

10.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném 
rozsahu součinnost spočívající zejména v předání nutných doplňujících podkladů, které jsou 
v držení nebo pravomoci Objednatele vyžádaných Zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v 
průběhu plnění této Smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Objednatel ve lhůtě sjednané se 
Zhotovitelem. 

10.3. Objednatel se zavazuje, že do 10 dnů po obdržení každého (i Zhotovitelem nevyžádaného, 
avšak pro provádění díla významného) stanoviska a rozhodnutí předá takové rozhodnutí či 
stanovisko Zhotoviteli. Totéž je povinen Zhotovitel vůči Objednateli, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

10.4. Objednatel se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli i bez vyžádání veškeré informace a 
podklady, které má k dispozici a které mohou být významné pro provádění předmětu 
Smlouvy. 
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10.5. Objednatel umožní Zhotoviteli prohlídku místa, kde má být provedena stavba dle projektové 
dokumentace, a umožní mu provedení potřebných průzkumů, zkoušek a kontrol. 

10.6. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na skryté překážky a na 
nevhodnost jeho případných pokynů. 

10.7. Rozpracované části dokumentace budou předkládány a průběžně odsouhlasovány či 
připomínkovány na pracovních schůzkách, které budou probíhat v kanceláři Zhotovitele v 
termínech sjednaných dle potřeby postupu prací, nejméně však dvakrát za měsíc po dobu 
realizace předmětu plnění. Kontrolních dnů se bude účastnit pověřený zástupce Objednatele 
a autoři projektové dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. 
Zhotovitel provede z každé pracovní schůzky zápis a zašle Objednateli, který se k zápisu 
vyjádří do 3 dnů od zaslání. Pokud se Objednatel do 3 dnů nevyjádří, má se zápis za 
odsouhlasený. Nad rámec kontrolních dnů mohou být svolány mimořádné pracovní schůzky. 

10.8. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu nabývá Objednatel podpisem předávacího 
protokolu a úplným zaplacením ceny za dílo.  

10.9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 
při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v 
projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost 
projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že projektová 
dokumentace byla Zhotovitelem převzata bez výhrad. Zároveň je Objednatel povinen vady 
projektové dokumentace u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je 
zjistil. Práva Objednatele z titulu skrytých vad, které měla projektová dokumentace v době 
jejího předání Objednateli, zanikají, nebyla-li Objednatelem uplatněna ve lhůtě dle předchozí 
věty, nejpozději však do 5 let od převzetí projektové dokumentace. 

10.10. Objednatel poskytne Zhotoviteli na základě jeho písemné žádosti plnou moc k provádění 
činnosti dle této Smlouvy ve vztahu k orgánům státní správy. 

10.11. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel i při 
vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této Smlouvy. 

10.11.1. Zhotovitel prohlašuje, že ujednání a povinnosti obsažené v tomto článku Smlouvy budou 
dodržovat i poddodavatelé a partneři podílející se na realizaci plnění díla dle této 
Smlouvy. 

10.12. Pojištění Zhotovitele 

10.12.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu běhu záruční lhůty sjednané pro projektovou 
dokumentaci v odst. 6.2.1. této Smlouvy v délce 60 měsíců být pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho podnikatelskou činností včetně možných škod způsobených 
pracovníky Zhotovitele, a to do výše nejméně celkové ceny díla dle bodu 3.1. Smlouvy, 
vč. DPH (cena díla bez uvažování ceny autorského dozoru stavby). Náklady na pojištění 
jsou součástí sjednané ceny díla. 

10.12.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody 
na věcech a zdraví: 

 způsobené provozní činností Zhotovitele, 

 způsobené vadnou projektovou dokumentací a následnou realizací stavebního díla 
podle vadné projektové dokumentace, 

 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami. 

10.12.3. Povinnost stran při vzniku pojistné události: 

 při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 
Zhotovitel, 

 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 
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11. Užití projektové dokumentace a práva duševního vlastnictví  

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla dle této Smlouvy neporuší práva třetích osob, 
která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z práva 
autorského a práv průmyslového vlastnictví. Za případné porušení této povinnosti je vůči 
takovým třetím osobám odpovědný výhradně Zhotovitel. 

11.2. Předáním díla dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění ze Zhotovitele na 
Objednatele. Současně Objednatel nabude právo dílo užít ve smyslu § 12 zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon“); za tímto účelem v souladu s § 61 autorského zákona poskytuje Zhotovitel 
Objednateli licenci za těchto podmínek: 

a) Objednatel je oprávněn dílo užít zejména pro účely vyplývající z této Smlouvy, nebo které 
s těmito účely souvisí, zejména je oprávněn dílo užít k prezentaci stavby, samotné realizaci 
stavby a užívání stavby. Dále jako podklad pro zpracování dalších dílčích a navazujících 
podkladů vztahujících se k celkové realizaci stavby (například podklad pro poskytovatele 
dotací v rámci ČR a EU, výběr Zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány apod.).  

b) Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 
předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám. Informace o díle 
poskytuje Objednatel třetím osobám podle podmínek zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu této licence. 

c) Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít podle §12 
odstavce 4 a 5 autorského zákona. Objednatel však není povinen licenci využívat.  

d) Tato licence je poskytována jako výhradní licence; Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu 
Objednatele poskytnout licenci třetí osobě.  

e) Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit; v takovém případě je Objednatel 
povinen před úpravou (změnou) poskytnout Zhotoviteli možnost vyjádřit se k záměru úpravy 
(změny). 

f) Licence je poskytována na dobu časově neomezenou a Objednatel je oprávněn 
vykonávat oprávnění vyplývající z licence nejen na území České republiky, ale i v zahraničí.  

11.3. Zhotovitel a Objednatel společně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již v 
dostatečné výši (tj. ve výši obvyklé při uzavření této Smlouvy) obsažena v odměně za 
zhotovení díla (ceně díla) poskytované Zhotoviteli podle této Smlouvy a Zhotovitel nemá 
nárok na dodatečnou odměnu. Objednatel tuto licenci, jak je výše uvedena a specifikována, 
přijímá. 

11.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat s právy duševního vlastnictví 
týkající se projektové dokumentace, včetně práv autorských zahrnutých v projektové 
dokumentaci, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání projektové 
dokumentace Objednatelem, včetně zajištění souhlasů autorů děl v souladu s autorským 
zákonem. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl projektovou dokumentaci nebo její části 
užívat řádně a nerušeně. 
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12. Kontaktní osoby 

Smluvní strany se dohodly, že vzájemné komunikace mezi nimi ve věcech souvisejících s touto 
Smlouvou bude probíhat mezi následujícími osobami: 

 
a) Za Objednatele:  

 ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. 

 korespondenční adresa: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště  

 tel.: 326 771 039 

 e-mail: starosta@mnhradiste.cz  
 

 ve věcech technických a uplatňování reklamací: Ing. Miloš Krůfa 

 tel.: 326 776 720, 602 154 247; e-mail: milos.krufa@mnhradiste.cz  
 Ing. Pavel Král 

 Tel. 326 776 725, 724 228 750; e-mail: pavel.kral@mnhradiste.cz  

 korespondenční adresa: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 

 
b) Za Zhotovitele:  

 ve věcech smluvních: Ing. arch. Jiří Žid 

 korespondenční adresa: Milady Horákové 481/24 170 00 Praha 7 – Holešovice 

 tel.: +420 222 935 137 

 e-mail: studio@rearchitekti.cz   
 
 ve věcech technických: Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Jan Vlach 

 Milady Horákové 481/24 170 00 Praha 7 – Holešovice 

 tel.: +420 222 935 137 

 e-mail: studio@rearchitekti.cz  
 

V případě, že dojde ke změnám kontaktních údajů kontaktních osob či ke změnám kontaktních osob 
jako takových uvedených v tomto článku, jsou tyto povinny navzájem se informovat o těchto 
skutečnostech, a to písemně nejpozději do 3 pracovních dnů od vzniku skutečnosti zakládající 
příslušnou změnu. Změna je účinná od okamžiku doručení oznámení o změně příslušné smluvní 
straně. 
 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit 
výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a 
všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. 

13.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního 
a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy). 

13.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s 
realizací projektu, minimálně do konce roku 2028. 

13.4. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními 
orgány nebo zmocněnými zástupci obou stran. Objednatel má povinnost v průběhu své 
činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této Smlouvy, 
které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu Smlouvy formou písemných 
dodatků. 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
Smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. 

13.6. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu 2 stejnopisy, Zhotovitel 2 stejnopisy.    

mailto:starosta@mnhradiste.cz
mailto:milos.krufa@mnhradiste.cz
mailto:pavel.kral@mnhradiste.cz
mailto:studio@rearchitekti.cz
mailto:studio@rearchitekti.cz
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13.7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

13.8. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této Smlouvě, platí příslušná 
ustanovení Občanského zákoníku. 

13.9. Smluvní strany prohlašují, že se s textem Smlouvy podrobně seznámily, a na důkaz 
souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

13.10. Smluvní strany souhlasí, pro účely splnění požadavků zák. č.106/1999 Sb., se zveřejněním 
této Smlouvy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, výhradně pro 
splnění účelu sledovaného uvedeným zákonem a v mezích stanovených tímto zákonem. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

  
 
  
 

V Mnichově Hradišti, dne ............ 2017 V ………………….dne ……... 2017 

podpis: 

…………………………………………. 

podpis: 

…………………………………………. 

za Objednatele 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta 

za Zhotovitele 
Ing. arch. Jiří Žid jednatel 
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