[bookmark: _GoBack]SMLOUVA O DÍLO
na pořízení a instalaci klimatizačních jednotek v budově Krajského soudu v Ústí n.L. –
II. etapa
uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Spr 1346/2020

Smluvní strany:

	Objednatel:
	Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem

	
	zastoupená JUDr. Lenkou Ceplovou, předsedkyní Krajského soudu	v Ústí	nad	Labem,	zastoupenou	pověřeným
pracovníkem soudu dle Spr.1511/2020, Ing. Janem Tobiášem

	Sídlo:
	Národního odboje 1274/26, 400 03 Ústí nad Labem

	IČO:
	00215708

	DIČ:
	

	Bank. spojení:
	

	Zástupce pro věcná jednání:
	Ing. Jan Tobiáš – ředitel správy

	E-mail/telefon:
	

	
	e-mail:
datová schránka



(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:	AirPlus, spol. s r.o.
Sídlo:	Modlany 22, 417 13 Modlany
Zastoupený:	Ing. Jan Hofmann, předseda rady jednatelů
Ing. Věra Juklová, místopředseda rady jednatelů Ing. Pavlína Rezková, MBA., člen rady jednatelů
Kontaktní osoba:	Ing. Dan Puhl, specialista přípravy
E-mail/telefon:
IČO:	25441931
DIČ:	CZ25441931
Bankovní spojení:
Číslo účtu:


(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 18606, datum zápisu 8. 2. 2002


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O DÍLO

 (
1
)


I.
Předmět Smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo, které spočívá v provedení stavebních a montážních prací a dodávek     v rozsahu a způsobem uvedeném v přílohách této smlouvy a dle projektové dokumentace (dokumentace pro provádění stavby) KS Ústí nad Labem pořízení a instalace klimatizačních jednotek, kterou zpracovala firma Projekty CZ, s.r.o., pan
(dále jen „dílo“) a současně závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí, formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „KS Ústí nad Labem – pořízení a instalace klimatizací II. etapa“.
3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, a to konkrétně: demontážní, montážní a bourací práce, uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště včetně  finálního úklidu všech dotčených prostor, dokumentace skutečného provedení, u elektroinstalací provedení potřebných zkoušek, atestů, revizí podle ČSN (technických norem) a dodání příslušných dokumentů jako jsou např. pasport, dispoziční a elektrické schéma, včetně fotodokumentace provádění díla.
4. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu      z této smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.
5. Práce nad rámec rozsahu díla, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě písemného souhlasu objednatele.


II.
Způsob provedení díla
1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele. Dílo zhotovitel provede tak, aby svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu této smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu
· s touto smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,
· se všemi závaznými podklady (výzva objednatele k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a nabídka zhotovitele). Realizace díla bude probíhat za plného provozu krajského soudu, kdy je zapotřebí zachovat bezpečnost eskorty předváděných osob, imobilní vstup do objektu, všechny bezpečnostní zásady objektu včetně BOZP a PO,
· s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
· s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,

· s obecně závaznými právními předpisy a
· se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem.

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele ohledně způsobu provádění díla. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, anebo zhotoviteli, anebo třetím osobám, vznikly.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. Pokud by svěřil provedení díla třetí osobě, odpovídá za jeho řádné splnění tak, jako kdyby dílo provedl sám.
4. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

III.
Místo a doba provedení díla
1. Místem provedení díla je budova Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem – Střekov a dotčené pozemky par. č. 2582, p.č. 2580/1, p.č. 2581/1 a p.p.č. 2584/1 vše k.ú. Střekov.
2. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, až do úplného dokončení a  protokolárního  předání  díla  objednateli  včetně  odstranění  případných  vad a nedodělků a vyklizení a úklid staveniště.
3. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu nepředvídatelných okolností (např. živelné pohromy, pandemická situace, atd.) může být doba předání díla prodloužena, a to o dobu nezbytně nutnou. Zhotovitel je povinen o výskytu nepředvídatelných skutečností neprodleně informovat pověřeného pracovníka objednatele, a to písemnou formou. K prodloužení termínu dokončení díla bude přistoupeno pouze za souhlasného stanoviska obou smluvních stran. O případném prodloužení bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek.

IV.
Cena díla
1. Cena díla, uvedeného v čl. I. této smlouvy byla dohodnuta pevnou částkou v celkové výši     1 120 332,47 Kč včetně DPH (slovy jeden milion jedno sto dvacet tisíc tři sta třicet dva korun českých čtyřicet sedm haléřů). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná  a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace díla.
2. Rozpis ceny v Kč:
· cena bez DPH 925 894,60 Kč (slovy devět set dvacet pět tisíc osm set devadesát čtyři korun českých šedesát haléřů)
· DPH 194 437,87Kč (slovy jedno sto devadesát čtyři tisíc čtyři sta třicet sedm korun českých osmdesát sedm haléřů)

· celková cena vč. DPH 1 120 332,47 Kč (slovy jeden milion jedno sto dvacet tisíc tři sta třicet dva korun českých čtyřicet sedm haléřů)
3. Zhotovitel  prohlašuje,  že  celková  cena  zahrnuje  veškeré  náklady  zhotovitele  spojené    s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním této smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména  odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také:
a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,
b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště.
4. Oceněný soupis prací a dodávek dle zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí.
5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena oprávněným pracovníkem objednatele jmenovaným v čl.
VII. této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku. K provedení změny nebo upřesnění díla, stejně jako případného způsobu provedení nesmí být přistoupeno bez souhlasného stanoviska obou smluvních stran.
6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

V.
Platební podmínky
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoli zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
Ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
2. Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla. Splatnost faktury se stanovuje na 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.
3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené obecně závaznými právními předpisy, platnými v době vystavení faktury, a její součástí musí být objednatelem potvrzený soupis skutečně provedených prací. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
4. Platba proběhne výhradně v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
5. Dnem úhrady se rozumí den odepsání ceny z účtu objednatele v prospěch účtu zhotovitele.

VI.
Další povinnosti objednatele a zhotovitele
1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí.
2. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace

odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
3. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout před zahájením realizace díla:
· úplný seznam osob s číslem OP nebo pasu a datem narození pracujících na staveništi,
· výpis z trestního rejstříku těchto osob,
· v případě cizince doklady umožňující práci v ČR,
· informace o rizicích a přijatých opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BZOP) a požární ochraně (PO) včetně jména a kontaktu na koordinátora BOZP a PO na stavbě,
· vybavit osoby pracovním oděvem s uvedením jména zhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po jeho předání objednateli zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen provést před předáním díla celkový úklid staveniště. Zhotovitel je povinen na přístupových cestách a výtazích udržovat pořádek a čistotu.
6. Zhotovitel je povinen v den podpisu této smlouvy předložit uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele pro případy, že nesprávným výkonem jeho činností dle této smlouvy způsobí objednateli škodu, s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 1mil. Kč, s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10%; a tuto pojistnou smlouvu mít po celou dobu platnosti této smlouvy uzavřenou a účinnou.
7. Další povinnosti zhotovitele:
a) [bookmark: a)_zhotovitel_bude_provádět_dílo_za_podm]zhotovitel bude provádět dílo za podmínek stanovených v příloze č. 2. V případě porušení těchto podmínek je objednatel oprávněn pracovníky zhotovitele vykázat z místa plnění do doby, než budou naplněny předmětné podmínky. Při opakovaném porušování těchto podmínek stejným pracovníkem zhotovitele je objednatel oprávněn neumožnit tomuto pracovníkovi vstup do místa plnění. Vykázáním pracovníka či nepovolením vstupu pracovníka na místo plnění nevzniká nárok zhotoviteli na prodloužení doby realizace díla.
b) [bookmark: b)_zhotovitel_bude_jednat_tak,_aby_zajis]zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele
za optimálních kvalitativních podmínek,
c) [bookmark: c)_zhotovitel_nese_v_plném_rozsahu_zodpo]zhotovitel  nese  v plném  rozsahu  zodpovědnost  za  vlastní  řízení  postupu  prací,      za sledování  dodržování  předpisů  o  bezpečnosti  práce,  ochraně  zdraví  při  práci       a zachování pořádku na staveništi,
d) [bookmark: d)_vedoucí_realizačního_týmu_zhotovitele]vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
e) [bookmark: e)_zhotovitel_se_zavazuje,_že_zaplatí_ve]zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil,
f) [bookmark: f)_zhotovitel_nesmí_bez_předchozího_píse]zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
g) [bookmark: g)_zhotovitel_bude_řádně_nakládat_a_pečo]zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání,

h) [bookmark: h)_zhotovitel_je_povinen_umožnit_pověřen]zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele, příslušníkům justiční stráže a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,  kvality,  dodržování  technické  dokumentace,  harmonogramu  prací a udržování pořádku na převzatém staveništi.
8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:
· v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
· v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
10. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

VII.
Oprávněné osoby
1. Mimo statutární osoby jsou oprávněni objednatele zastupovat:
· ve věcech kontroly provádění prací, zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do stavebního deníku a provádění ostatních záznamů ve stavebním deníku:
o o o
Výše uvedené osoby jsou oprávněny rovněž přerušit práce v případě zjištění porušení předpisů BOZP a PO, nebo ohrožení bezpečnosti budovy soudu.

2. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této smlouvě.

VIII.
Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.
3. V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány neprovedené práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.

4. Neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu měrných jednotek oprávněnými osobami nebo technickým dozorem objednatele.
5. Vícepráce a práce mimo projektovou dokumentaci budou prováděny pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

IX.
Technický dozor objednatele
1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. Forma a četnost kontrolních dnů budou upřesněny smluvními stranami formou zápisu do stavebního deníku. Kontrolní dny budou probíhat v intervalu 1x14 dní. Tento interval lze dohodou smluvních stran změnit.
2. Objednatel je oprávněn provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím smluvního dodavatele. Jeho kontakty a oprávnění budou sděleny zhotoviteli při předání staveniště.

X.
Ujednání o provedení díla, vlastnické právo ke zhotovenému dílu, škody vzniklé prováděním díla
1. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.
2. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.
3. Objednatel kontroluje provádění prací podle zadávací dokumentace a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro dílo. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.
4. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v zadávací dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

XI.
Předání a převzetí díla
1. Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém rozsahu a kvalitě, bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Zhotovitel do dvou dnů po předání a převzetí díla vyklidí staveniště a uvede prostory do dohodnutého stavu před předáním staveniště.
2. Místo předání díla je shodné s místem provedení.
3. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu § 2605 odst. 1 OZ, předvedena jeho způsobilost. V případě, že má být dokončení díla prokázáno

provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 OZ, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.
4. O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol, který obě smluvní strany podepíší. Tento předávací protokol bude vyhotoven v rozsahu a členění stanoveném objednatelem. Písemnou výzvu k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před stanoveným termínem předání a převzetí díla uvedeným v této smlouvě.
5. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro předání a převzetí díla, zejména:
· dokumentaci skutečného provedení stavby včetně fotodokumentace pořízené při průběhu realizace díla,
· seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky,
· jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,
· zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
· zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
· zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
· revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách a topné zkoušce,
· stavební deník(y),
· doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce,
· doklady o odzkoušení technologických zařízení.
6. Pokud bylo dílo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel předávací protokol. V protokole bude uvedeno zejména:
· prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá,
· soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla.
8. Sepsání a podpis na předávacím protokolu nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.
9. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním předávacího protokolu.
10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu § 2605 a násl. OZ. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí zhotoviteli ve lhůtě 5 pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání se použijí ustanovení tohoto článku.
11. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení
§ 2628 OZ se nepoužije.
12. Objednatel není  oprávněn  odmítnout  převzetí  díla  pro  vadu,  která  má  původ  výlučně  v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit      v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.
13. Zhotovitel zabezpečí k předání a převzetí díla zejména účast svého zástupce oprávněného přebírat  závazky  z tohoto  řízení  vyplývající  a  účast  zástupců  svých  dodavatelů,  je-li      k řádnému odevzdání a převzetí nutná.
14. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.

XII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady
1. [bookmark: 2.__V_případě_opravy_nebo_výměny_části_d]Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doba za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla činí 60 měsíců od předání a převzetí díla. Na ostatní nestavební dodávky se záruky řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. V případě opravy nebo výměny části díla se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu,  která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.
3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.
4. [bookmark: 4.__Bez_ohledu_na_to,_zda_je_vzniklou_va]Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:
(a) [bookmark: (a)_odstranění_vad_dodáním_náhradního_pl][bookmark: (b)_odstranění_vad_opravou_vadné_části_d]odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
(c) [bookmark: (c)_přiměřenou_slevu_z_ceny_díla,]přiměřenou slevu z ceny díla,
a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

5. Ustanovením čl. XIV. této smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení smlouvy.
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní  knihy,  elektro  a   jiné   revize,  prohlášení  o  shodě   výrobků  apod.)  potřebné     k provozování díla.
7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečně písemné oznámení, a práce provede ve lhůtě do 2 dnů od nahlášení.

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli       v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

XIII.
Úrok z prodlení a smluvní pokuty
1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v článku III. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý byť i započatý den prodlení.

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XII. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý byť i započatý den  prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

4. Za prodlení s vyklizením a předáním místa plnění oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý byť i započatý den prodlení.
5. Za porušení povinnosti plnit plán BOZP dle čl. VI., odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VI. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady dle čl. XII. odst. 7 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každou byť i započatou hodinu prodlení.
8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že uplatněním práva ze smluvních pokut stanovených touto smlouvou, není dotčeno právo požadovat náhradu škody či odstoupit od smlouvy.
9. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí obdobně ustanovení čl. V. této smlouvy.
10. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XIV.
Ukončení smlouvy
1. Smluvní vztahy mezi oběma smluvními stranami dle této smlouvy zaniknou, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:
a) písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v takovéto dohodě, jinak ke dni následujícímu po dni uzavření dohody o zániku závazkového vztahu;
b) odstoupením od smlouvy, přičemž kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, je-li tak ujednáno v této smlouvě nebo byla-li smlouva jednáním druhé smluvní strany porušena podstatným způsobem či opakovaným porušováním povinností stanovených touto smlouvou jednou ze smluvních stran, a to vždy po předchozím upozornění na porušení smlouvy s poskytnutím náhradní lhůty k odstranění stavu porušení smlouvy a s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy. Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

Ani jedna ze stran nebude vracet již přijaté plnění, ani se domáhat náhrady za ně, pokud jeho vydání není možné. Strana, které bylo placeno, si ponechá celou přijatou částku, která je dle této smlouvy náhradou za poskytnuté plnění, náhradou v plném rozsahu a nemůže tak uplatňovat nárok na jakýkoliv doplatek či dorovnání. Strana, která přijala plnění, za něž naopak zaplatila, si dle této smlouvy plnění ponechá s tím, že již proběhlou platbou jsou strany zcela a v plném rozsahu vyrovnány, nemůže tedy nárokovat vrácení žádné části již poskytnuté platby. Obě strany v budoucnu splní veškeré povinnosti další, které byly v této smlouvě ujednány, jako jsou nároky z odpovědnosti za vady, zachování mlčenlivosti a jiné, ke kterým se smluvní strany zavázaly, a které dosud nebyly splněny, neboť nenastal sjednaný termín realizace nebo jde o povinnosti, které by mohly vzniknout v budoucnu.
2. [bookmark: 2._Smluvní_strany_vylučují_aplikaci_usta]Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od počátku.
3. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele. Objednatel není zodpovědný za uskladnění a střežení materiálu a strojů ze staveniště. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady spojené     s uskladnění a střežením vyklizeného materiálu a strojů ze staveniště.
4. Odstoupení  od  smlouvy  se  nedotýká   nároku  na   zaplacení  smluvní   pokuty,   nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XV.
Zvláštní ustanovení
1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu telefonicky informovat kontaktní osobu druhé strany smlouvy a společně podniknout kroky k jejich překonání. O této skutečnosti zhotovitel vyhotoví zápis do stavebního deníku. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XVI.
Závěrečná ustanovení
1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.
3. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Účastníci  této  smlouvy  prohlašují,  že  smlouva  byla  sjednána  na  základě  jejich  pravé    a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
7. Tato  smlouva  vstupuje  v  platnost  dnem  jejího  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a  v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv podle §6 odst. 1 z. č. 340/2015 Sb.
8. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním celé této smlouvy v plném znění na dobu neurčitou v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb.
9. Objednatel zajistí zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb.
10. S ohledem na účinnost nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto  údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zhotovitel souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních údajů Krajským soudem v Ústí nad Labem, a to v rozsahu nezbytném pro realizaci díla „KS v Ústí nad Labem – pořízení a instalace klimatizací II. etapa“. Zhotovitel současně bere na vědomí, že po skončení smluvního vztahu či samotné realizace a předání díla budou jím poskytnuté osobní údaje, včetně listin, jež je obsahují uchovávány Krajským soudem v Ústí nad Labem po dobu deseti let, přičemž po uplynutí této lhůty s nimi bude naloženo v souladu s výše uvedeným nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů.
11. Zhotovitel v rámci výkonu smlouvy o dílo bude disponovat s údaji, pomocí nichž lze identifikovat fyzické osoby (zaměstnance) působící u Krajského soudu v Ústí nad Labem a proto pro něj ustanovení nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v otázce shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů získaných z realizace a výkonu smlouvy o dílo platí obdobně.

XVII.
Seznam příloh

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list a oceněný soupis prací a dodávek vyplněný zhotovitelem  Příloha č. 2 – Podmínky, za kterých budou prováděny stavební práce v budově Krajského
soudu v Ústí nad Labem



V Modlanech   dne: 20. 4. 2021	V Ústí nad Labem dne: 21. 4.2021

Za zhotovitele:	Za objednatele:

Firma: AirPlus, spol. s r.o.	Česká republika-Krajský soud v Ústí nad Labem Jméno, příjmení:  Ing. Dan Puhl	Jméno, příjmení: Ing. Jan Tobiáš
Funkce: jednatel společnosti	Funkce:	ředitel	krajského	soudu,	pověřený
zaměstnanec dle Spr. 1511/2020


…………………………….	……………………………….

Spr 1346/2020



 (
KRYCÍ LIST
 
NABÍDKY
k zadání veřejné zakázky
„
KS Ústí nad Labem – pořízení a instalace klimatizací II. etapa
“
)
Tento kompletně vyplněný krycí list bude součástí nabídky dodavatele. Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce.

	Obchodní firma /jméno dodavatele
	AirPlus, spol. s r.o.

	[bookmark: IČO_/_DIČ_dodavatele]IČO / DIČ dodavatele
	25441931/CZ25441931

	Sídlo / bydliště dodavatele
	
Modlany 22, 417 13 Modlany

	
[bookmark: Zápis_v_obchodním_/_jiném_rejstříku]Zápis v obchodním / jiném rejstříku
	
vedeného Krajským soudem v Ústí n./L, oddíl C, vložka 18606

	
Telefon; Fax; E-mail; www stránky
	


	[bookmark: Bankovní_spojení_–_číslo_účtu]Bankovní spojení – číslo účtu
	


	Jméno a funkce statutárního orgánu
	Ing. Jan Hofmann, předseda rady jednatelů
Ing. Věra Juklová, místopředseda rady jednatelů Ing. Pavlína Rezková, člen rady jednatelů

	Kontaktní osoba dodavatele, telefon,
e-mail
	

	
	
	

	
	

	Celková	nabídková	cena	za	realizaci stavebního díla
	Cena v Kč/ bez DPH
	DPH v Kč
	Cena v Kč/ s DPH

	
	925 894,60
	194 437,87
	1 120 332,47

	Jména a Příjmení osob oprávněných jednat jménem dodavatele
	

	
	
	

	
	

	Datum, razítko a podpis oprávněné osoby
	



 (
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)
	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	
	STAS0222a
	
	

	Stavba:
	KS Ústí nad Labem - pořízení a instalace klimatizačních jednotek - II. etapa (var.A) - 1.-3.část
	

	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Ústí nad Labem
	Datum:
	1. 2. 2021

	Zadavatel:
	
	IČ:
	

	Krajský soud v Ústí nad Labem
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ:
	

	
	
	
	DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ:
	

	Projekty CZ, s.r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	

	Martin Růžička
	
	DIČ:
	

	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.□

Uváděné výrobky byly použity jako referenční výrobek pro stanovení kvality a provedení, technické výpočty a ceny jsou pouze orientační.

	
Cena bez DPH
	
	
	
925 894,60

	
	
	Sazba daně
	Základ daně
	Výše daně

	DPH
	základní
	21,00%
	925 894,60
	194 437,87

	
	snížená
	15,00%
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	1 120 332,47



 (
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	STAS0222a
	
	
	
	

	Stavba:
	KS Ústí nad Labem - pořízení a instalace klimatizačních jednotek - II. etapa (var.A) - 1.-3.část
	
	

	Místo:
	Ústí nad Labem
	Datum:
	1. 2. 2021
	

	Zadavatel:
	Krajský soud v Ústí nad Labem
	Projektant:
	Projekty CZ, s.r.o.
	

	Zhotovitel:
	
	Zpracovatel:
	Martin Růžička
	

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	
Náklady stavby celkem
	
	
925 894,60
	
1 120 332,47
	

	
01
	Pořízení a instalace klimatizačních jednotek - II. etapa (var.A) - 1.část - klimatizační zařízení
	
	
925 894,60
	
1 120 332,47
	
STA

	02
	Pořízení a instalace klimatizačních jednotek - II. etapa (var.A) - 2.část - podhled chodby v 1.NP
	
	0,00
	0,00
	STA

	03
	Pořízení a instalace klimatizačních jednotek - II. etapa (var.A) - 3.část - podhled chodby ve 2.NP
	
	0,00
	0,00
	STA



 (
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	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	KS Ústí nad Labem - pořízení a instalace klimatizačních jednotek - II. etapa (var.A) - 1.-3.část

	Objekt:

	01 - Pořízení a instalace klimatizačních jednotek - II. etapa (var.A) - 1.část - klimatizační zařízení

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Ústí nad Labem
	Datum:
	1. 2. 2021

	Zadavatel:
	
	IČ:
	

	
	Krajský soud v Ústí nad Labem
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ:
	

	
	
	
	DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ:
	

	
	Projekty CZ, s.r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	

	
	Martin Růžička
	
	DIČ:
	

	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Uváděné výrobky byly použity jako referenční výrobek pro stanovení kvality a provedení, technické výpočty a ceny jsou pouze orientační.

	
Cena bez DPH
	
	
	925 894,60

	
	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH
	základní
	925 894,60
	21,00%
	194 437,87

	
	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	1 120 332,47



 (
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	
	
	

	KS Ústí nad Labem - pořízení a instalace klimatizačních jednotek - II. etapa (var.A) - 1.-3.část

	Objekt:
	
	
	

	01 - Pořízení a instalace klimatizačních jednotek - II. etapa (var.A) - 1.část - klimatizační zařízení

	Místo:
	Ústí nad Labem
	Datum:
	1. 2. 2021

	Zadavatel:
	Krajský soud v Ústí nad Labem
	Projektant:
	Projekty CZ, s.r.o.

	Zhotovitel:
	
	Zpracovatel:
	Martin Růžička

	
Kód dílu - Popis
	
	
	
Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	925 894,60

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	7 829,77

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	1 240,00

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	3,10

	61 - Úprava povrchů vnitřních
	
	192,20

	62 - Úprava povrchů vnějších
	
	74,40

	94 - Lešení a stavební výtahy
	
	994,00

	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	1 103,11

	96 - Bourání konstrukcí
	
	4 142,76

	998 - Přesun hmot
	
	
	80,20

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	883 840,83

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	1 048,17

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	35 854,48

	741 - Elektroinstalace
	
	120 938,44

	741.1a - Dodávky zařízení
	
	3 100,00

	741.2 - Materiál elektromontážní
	
	98 444,84

	741.3 - Elektromontáže
	
	11 178,60

	741.4 - Demontáže
	
	3 968,00

	741.6 - Ostatní
	
	
	4 247,00

	751 - Vzduchotechnika
	
	690 658,92

	741.1a - Dodávky zařízení
	
	43 462,00

	751.2 - Kontrolní činnost (revize a zkoušky)
	
	7 316,00

	751.3 - Ostatní
	
	
	8 438,20

	751.4 - Klimatizační zařízení
	
	523 376,72

	751.5 - Potrubní díly + ostatní materiál
	
	108 066,00

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	20 767,77



	776 - Podlahy povlakové
	620,00

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	13 953,05

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	2 604,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	31 620,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	1 860,00

	VRN8 - Přesun stavebních kapacit
	29 760,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt:

KS Ústí nad Labem - pořízení a instalace klimatizačních jednotek - II. etapa (var.A) - 1.-3.část

01 - Pořízení a instalace klimatizačních jednotek - II. etapa (var.A) - 1.část - klimatizační zařízení


	Místo:
	Ústí nad Labem
	Datum:
	1. 2. 2021

	Zadavatel: Zhotovitel:
	Krajský soud v Ústí nad Labem
	Projektant: Zpracovatel:
	Projekty CZ, s.r.o.
Martin Růžička


 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Náklady soupisu celkem	0,00

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	0,00
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	0,00
	

	1
	K
	310235251
	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm
	kus
	3,000
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	2
	K
	340235212
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm
	kus
	14,000
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,000
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	0,00
	

	
3	K	411388Z5ab3e1tonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výZzatubžeet(monatoevriáálnvícoentvěo) vrůe sptrlodpeoch1 m2 ve stropech	m3

	
	PP
	
	železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných
	
	
	
	
	

	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	0,00
	

	4
	K
	612325221
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách
	kus
	31,000
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2+12*2
	
	26,000
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1+2*2
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	31,000
	
	
	

	
	D
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	0,00
	

	5
	K
	622525101
	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1 m2 na stěnách
	kus
	3,000
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě do 0,1 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	
	D
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	0,00
	

	6
	K
	941111111
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	32,000
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"fasádní obklad" 4,00*8,00
	
	32,000
	
	
	

	7
	K
	941111211
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	320,000
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další
den použití lešení k ceně -1111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	32,00*10
	
	320,000
	
	
	

	8
	K
	941111811
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	32,000
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
	
	
	
	
	

	9
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	30,000
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ostatní místnosti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.NP - štítová místnost" 6,00*1,50
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	
	"1.NP - kancelář 52" (3,00+2,00)*1,50
	
	7,500
	
	
	

	
	VV
	
	"2.NP - štítová místnost" 6,00*1,50
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	
	fasáda
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"potrubí ZTI" 3,00*1,50
	
	4,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	
	

	
	D
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	
	0,00
	

	10
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	25,500
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ostatní místnosti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.NP - štítová místnost" 6,00*1,50
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	
	"1.NP - kancelář 52" (3,00+2,00)*1,50
	
	7,500
	
	
	

	
	VV
	
	"2.NP - štítová místnost" 6,00*1,50
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	25,500
	
	
	

	11
	K
	619996190
	Prachotěsná přepážka s průchodem (dřevěný rám+plastová výplň) (dodávka+montáž+demontáž)
	m2
	7,254
	
	0,00
	

	
	PP
	
	Prachotěsná přepážka s průchodem (dřevěný rám+plastová výplň) (dodávka+montáž+demontáž)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"chodba" 1,17*3,10
	
	3,627
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"chodba" 1,17*3,10
	
	3,627
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,254
	
	
	

	12
	K
	953921115.01
	Montáž dlaždic betonových 500x800 mm kladených na sucho
	kus
	12,000
	
	0,00
	

	
	PP
	
	Montáž dlaždic betonových 500x800 mm kladených na sucho
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pod ocelovou konstrukci pro 2ks venkovních klima jednotek
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	provedení dle výkresu D.1.1.5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*3
	
	12,000
	
	
	

	13
	M
	592460181
	dlažba velkoformátová betonová 60x80cm tl 80mm
	m2
	5,933
	
	0,00
	

	
	PP
	
	dlažba velkoformátová betonová 60x80cm tl 80mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,76*1,03
	
	5,933
	
	
	

	
	D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	0,00
	

	14
	K
	977151114
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů
	m
	4,170
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60
mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*2+0,18*12+0,30*1
	
	3,360
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	0,45*1+0,18*2
	
	0,810
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,170
	
	
	

	15
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	0,047
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	16
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,047
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	17
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	0,658
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes
1 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,047*14 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,658
	
	
	

	18
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a
demoličního kód odpadu 17 09 04
	t
	0,047
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	0,00
	

	19
	K
	998018001
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
	t
	1,604
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	
	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	0,00
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	0,00
	

	20
	K
	711131101
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou
	m2
	19,200
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pod ocelovou konstrukci pro 2ks venkovních klima jednotek
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	provedení dle výkresu D.1.1.5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pásy bez posypu" 1,00*0,80*4*3
	
	9,600
	
	
	

	
	VV
	
	"pásy s posypme" 1,00*0,80*4*3
	
	9,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	19,200
	
	
	

	21
	M
	628320018
	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm bez posypu
	m2
	11,040
	
	0,00
	

	
	PP
	
	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm bez posypu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,60*1,15
	
	11,040
	
	
	

	22
	M
	628320019
	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s posypem
	m2
	11,040
	
	0,00
	

	
	PP
	
	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s posypem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,60*1,15
	
	11,040
	
	
	

	23
	K
	998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
	t
	0,106
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	0,00
	

	24
	K
	721175101
	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 32 (dodávka+montáž)
	m
	35,000
	
	0,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 32 (dodávka+montáž)
	
	
	
	
	

	25
	K
	721175102
	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 40 (dodávka+montáž)
	m
	24,000
	
	0,00
	

	
	PP
	
	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 40 (dodávka+montáž)
	
	
	
	
	

	26
	K
	722140116.01
	Potrubí vodovodní nerezové hrdlové DN40 (dodávka+materiál)
	m
	13,000
	
	0,00
	

	
	PP
	
	Potrubí vodovodní nerezové hrdlové DN40 (dodávka+materiál)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	V ceně započteno:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- 4x prodloužené koleno
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- 2x koleno
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,00
	
	13,000
	
	
	

	27
	K
	721-01
	Objímka dvoušroubová s tlumící pryžovou vložkou 32-36 mm (dodávka+montáž)
	ks
	56,000
	
	0,00
	

	
	PP
	
	Objímka dvoušroubová s tlumící pryžovou vložkou 32-36 mm (dodávka+montáž)
	
	
	
	
	

	28
	K
	721-02
	Objímka dvoušroubová s tlumící pryžovou vložkou 40-46 mm (dodávka+montáž)
	ks
	59,000
	
	0,00
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Objímka dvoušroubová s tlumící pryžovou vložkou 40-46 mm (dodávka+montáž)
	
	
	
	
	

	29
	K
	721-03
	Kombi vrut pozinkovaný, TORX hlava, šestihran na těle M8 x50 + hmoždinka (dodávka+montáž)
	ks
	108,000
	
	0,00
	

	
	PP
	
	Kombi vrut pozinkovaný, TORX hlava, šestihran na těle M8 x50 + hmoždinka (dodávka+montáž)
	
	
	
	
	

	30
	K
	721-04
	Závitová tyč M8/1000 (dodávka+montáž)
	ks
	4,000
	
	0,00
	

	
	PP
	
	Závitová tyč M8/1000 (dodávka+montáž)
	
	
	
	
	

	31
	K
	721-05
	Matice prodlužovací šestihranná M 8x 24 (dodávka+montáž)
	ks
	25,000
	
	0,00
	

	
	PP
	
	Matice prodlužovací šestihranná M 8x 24 (dodávka+montáž)
	
	
	
	
	

	32
	K
	722181232
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm
	m
	62,000
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13
mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"DN32" 35,00
	
	35,000
	
	
	

	
	VV
	
	"DN40" 27,00
	
	27,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	62,000
	
	
	

	33
	K
	721194102
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 20 a DN26
	kus
	12,000
	
	0,00
	

	
	PP
	
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 20 a DN26
	
	
	
	
	

	34
	K
	725869101
	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40
	kus
	8,000
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40
	
	
	
	
	

	35
	M
	286194929
	vodní zápach. uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (jako
např HL138)
	kus
	5,000
	
	0,00
	

	
	PP
	
	vodní zápach. uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (jako např HL138)
	
	
	
	
	

	36
	M
	551473690
	ventilační přivětrávací hlavice DN 40 (jako např HL904)
	kus
	3,000
	
	0,00
	

	
	PP
	
	ventilační přivětrávací hlavice DN 40 (jako např HL904)
	
	
	
	
	

	37
	K
	721-06
	Pryžová rekukce 32/20 (dodávka+montáž)
	ks
	8,000
	
	0,00
	

	
	PP
	
	Pryžová rekukce 32/20 (dodávka+montáž)
	
	
	
	
	

	38
	K
	721-07
	Pryžová rekukce 32/26 (dodávka+montáž)
	ks
	4,000
	
	0,00
	

	
	PP
	
	Pryžová rekukce 32/26 (dodávka+montáž)
	
	
	
	
	

	39
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125
	m
	72,000
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
	
	
	
	
	

	40
	K
	727111216.01
	Protipožární trubní ucpávky prostup stropem tloušťky 300 mm, otvor D60mm, potrubí D32mm
(dodávka+montáž)
	kus
	1,000
	
	0,00
	

	
	PP
	
	Protipožární trubní ucpávky prostup stropem tloušťky 300 mm, otvor D60mm, potrubí D32mm (dodávka+montáž)
	
	
	
	
	

	41
	K
	721182011
	Montáž kanálků se spojkami, ohyby a rohy vkládacích s víčkem, 150x55 mm
	m
	39,500
	
	0,00
	

	
	PP
	
	Montáž kanálků se spojkami, ohyby a rohy vkládacích s víčkem, 150x55 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"štítová místnost" 6,00+0,50*3
	
	7,500
	
	
	

	
	VV
	
	"chodba" (7,00+0,50*2)*2
	
	16,000
	
	
	

	
	VV
	
	"kancelář 52" 6,50
	
	6,500
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"štítová místnost" 6,00+0,50*2+2,50
	
	9,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	39,500
	
	
	

	42
	M
	345751390
	instalační žlab plastový se zaklapávacím víčkem bílý 140x90 mm, vč.odboček, záslepek, vč.montážního
materiálu
	m
	39,500
	
	0,00
	

	
	PP
	
	instalační žlab plastový se zaklapávacím víčkem bílý 140x90 mm, vč.odboček, záslepek, vč.montážního materiálu
	
	
	
	
	

	43
	K
	998721101
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m
	t
	0,094
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
do 6 m
	
	
	
	
	

	44
	K
	998721181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,094
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	
	
	
	
	

	
	D
	741
	Elektroinstalace
	
	
	
	0,00
	

	
	D
	741.1a
	Dodávky zařízení
	
	
	
	0,00
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	45
	M
	000000000
	R-VZT 1.NP	ozn.R-VZT
	ks
	1,000
	
	0,00
	

	
	
D
	741.2
	Materiál elektromontážní
	
	
	
	0,00
	

	46
	M
	000435029
	jistič LTN-63B-3 3pól/ch.B/ 63A/10kA
	ks
	1,000
	
	0,00
	

	47
	M
	000900002
	úprava stávajícího rozvaděče HR - rozvodna
	hod
	6,000
	
	0,00
	

	48
	M
	000434348
	jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA
	ks
	1,000
	
	0,00
	

	49
	M
	000322226
	trubka PVC tuhá střední namáhání 4040HF UV odolná
	m
	45,000
	
	0,00
	

	50
	M
	000322276
	/trubka PVC tuhá/ příchytka 5340HF
	ks
	40,000
	
	0,00
	

	51
	M
	000322266
	/trubka PVC tuhá/ spojka 0240HF
	ks
	10,000
	
	0,00
	

	52
	M
	000322256
	/trubka PVC tuhá/ koleno 4140HF
	ks
	6,000
	
	0,00
	

	53
	M
	000322223
	trubka PVC tuhá střední namáhání 4020HF UV odolná
	m
	30,000
	
	0,00
	

	54
	M
	000311111
	krabice univerzální/přístrojová KU68/1
	ks
	4,000
	
	0,00
	

	55
	M
	000199212
	svorka 5x1,5mm2 krabicová bezšroubo
	ks
	10,000
	
	0,00
	

	56
	M
	000363012
	Žlab drátový 100/50 GZ vč.podpěr
	M
	35,000
	
	0,00
	

	57
	M
	000333171
	lišta vkládací 60x40 UV odolná
	m
	30,000
	
	0,00
	

	58
	M
	000900001
	protipožární ucpávka
	ks
	12,000
	
	0,00
	

	59
	M
	000171508
	kabel 1kV CXKH-R 1x6
	m
	60,000
	
	0,00
	

	60
	M
	000122311
	kabel 1kV CXKH-R 5x25
	m
	70,000
	
	0,00
	

	61
	M
	000122005
	kabel 1kV CXKH-R 2x1,5
	m
	120,000
	
	0,00
	

	62
	M
	000122105
	kabel 1kV CXKH-R 3x1,5
	m
	510,000
	
	0,00
	

	63
	M
	000122306
	kabel 1kV CXKH-R 5x2,5
	m
	390,000
	
	0,00
	

	64
	M
	000295601
	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m
	m
	70,000
	
	0,00
	

	65
	M
	000295615
	jímací tyč hladká 2,0m M16 AlMgSi pr.19/2000mm
	ks
	5,000
	
	0,00
	

	66
	M
	000295635
	svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al
	ks
	5,000
	
	0,00
	

	67
	M
	000295891
	podstavec k jímací tyči beton/M16 16kg
	ks
	5,000
	
	0,00
	

	68
	M
	000295894
	podložka plast kruhová k podstavci JT
	ks
	5,000
	
	0,00
	

	69
	M
	000295352
	podpěra vedení na ploché stř PV21 1kg beton/plast
	ks
	20,000
	
	0,00
	

	70
	M
	000295621
	svorka univerzální SU Al
	ks
	30,000
	
	0,00
	

	
	
D
	741.3
	Elektromontáže
	
	
	
	0,00
	

	71
	K
	210120452
	jistič vč.zapojení 3pól/63A
	ks
	1,000
	
	0,00
	

	72
	K
	210120401
	jistič vč.zapojení 1pól/25A
	ks
	1,000
	
	0,00
	

	73
	K
	210010023
	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40
	m
	45,000
	
	0,00
	

	74
	K
	210010022
	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25
	m
	30,000
	
	0,00
	

	75
	K
	210010301
	krabice přístrojová bez zapojení
	ks
	4,000
	
	0,00
	

	76
	K
	210100101
	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2
	ks
	80,000
	
	0,00
	

	77
	K
	210020133
	kabelový rošt do š.40cm
	m
	35,000
	
	0,00
	

	78
	K
	210010106
	lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm
	m
	30,000
	
	0,00
	

	79
	K
	210990001
	prostup stěnou do 30cm vč.protipožární ucpávky
	ks
	12,000
	
	0,00
	

	80
	K
	210810911
	kabel Cu(-1kV CHAH) pevně uložený do 1x16
	m
	60,000
	
	0,00
	

	81
	K
	210810955
	kabel(-1kV CHKE)pevně 3x50/4x35/5x25/24x2,5/37x1,5
	m
	70,000
	
	0,00
	

	82
	K
	210810941
	kabel(-1kV CHKE) volně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5
	m
	120,000
	
	0,00
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	83
	K
	210810941
	kabel(-1kV CHKE) volně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5
	m
	510,000
	
	0,00
	

	84
	K
	210810952
	kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5
	m
	390,000
	
	0,00
	

	85
	K
	210220101
	svod vč.podpěr drát do pr.10mm
	m
	70,000
	
	0,00
	

	86
	K
	210220231
	jímací tyč do 3m montáž na stojan
	ks
	5,000
	
	0,00
	

	87
	K
	210220301
	svorka hromosvodová do 2 šroubů
	ks
	30,000
	
	0,00
	

	
	
D
	741.4
	Demontáže
	
	
	
	0,00
	

	88
	K
	210990011
	demontáže
	hod
	8,000
	
	0,00
	

	89
	K
	210990011.1
	přepojení stávajících okruhů
	hod
	8,000
	
	0,00
	

	
	
D
	741.6
	Ostatní
	
	
	
	0,00
	

	90
	K
	007F.01
	doprava dodávek (3,6%)
	kpl
	1,000
	
	0,00
	

	91
	K
	007F.02
	přesun dodávek (3,6%)
	kpl
	1,000
	
	0,00
	

	92
	K
	007F.03
	prořez el.materiálu (5%)
	kpl
	1,000
	
	0,00
	

	93
	K
	007F.04
	materiál podružný (3%)
	kpl
	1,000
	
	0,00
	

	94
	K
	007F.05
	PPV pro elektromontáže (6%)
	kpl
	1,000
	
	0,00
	

	95
	K
	007F.06
	kompletační činnost
	kpl
	1,000
	
	0,00
	

	96
	K
	007F.07
	revize
	kpl
	1,000
	
	0,00
	

	
	
D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	0,00
	

	
	D
	741.1a
	Dodávky zařízení
	
	
	
	0,00
	

	97
	K
	444-001
	Montážní práce na zařízení klimatizace (20% z ceny dodávky)
	ks
	1,000
	
	0,00
	

	98
	K
	444-002
	Doprava zařízení na místo stavby (2 % z ceny dodávky)
	ks
	1,000
	
	0,00
	

	
	
D
	751.2
	Kontrolní činnost (revize a zkoušky)
	
	
	
	0,00
	

	99
	K
	555-001
	Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování
	h
	8,000
	
	0,00
	

	100
	K
	555-002
	Zajištění chodu chladícího zařízení ve zkušebním provozu
	h
	3,000
	
	0,00
	

	101
	K
	555-003
	Zaškolení obsluhy
	h
	1,000
	
	0,00
	

	102
	K
	555-004
	Návrh provozního řádu
	h
	1,000
	
	0,00
	

	103
	K
	555-005
	Vystavení evidenční knihy chladícího zařízení
	ks
	1,000
	
	0,00
	

	104
	K
	555-006
	Výchozí revize
	ks
	1,000
	
	0,00
	

	105
	K
	555-008
	Dokumentace skutečného provedení
	ks
	1,000
	
	0,00
	

	
	
D
	751.3
	Ostatní
	
	
	
	0,00
	

	106
	K
	333-001
	Lešení pomocné jednořadé lehké s podlahami	do výšky až 6,0 m
	m2
	107,000
	
	0,00
	

	107
	K
	333-002
	Jeřábování vč. zajištění záborového plánu
	hod
	4,000
	
	0,00
	

	
	
D
	751.4
	Klimatizační zařízení
	
	
	
	0,00
	

	108
	M
	888-001
	Poz. 1.1 - Venkovní kondenzační jednotka
	ks
	2,000
	
	0,00
	

	
	VV
	
	- jmenovitý chladící výkon 15,5 kW
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- vzduchový výkon 6050 m3/h
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- el. příkon 4,27 kW (3x 400 V, 50 Hz, 6,6 A)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- chladivo R410a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- vč. soft-startéru, MaR a komunikačních kabelů mezi vnitřní a venkovní jednotkou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- rozměry 1235 x 990 x 390 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- hmotnost cca 125 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	109
	M
	888-002
	Poz. 1.2 - Vnitřní podstropní klimatizační jednotka
	ks
	4,000
	
	0,00
	

	
	VV
	
	- jmenovitý chladící výkon 8,0 kW
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- vzduchový výkon 1440 m3/h
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- el. příkon 67 W (230 V, 50 Hz)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- chladivo R410a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- vč. ovladače a komunikačních kabelů k venkovní jednotce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- vč. čerpadla kondenzátu a dopojovací hadičky, příp. tuhého potrubí, v délce cca 2,5m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- rozměry 235 x 1270 x 690 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- hmotnost cca 30 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	110
	M
	888-003
	Poz. 2.1 - Venkovní kondenzační jednotka
	ks
	4,000
	
	0,00
	

	
	VV
	
	- jmenovitý chladící výkon 14,0 kW
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- vzduchový výkon 5820 m3/h
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- el. příkon 3,72 kW (3x 400 V, 50 Hz, 5,8 A)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- chladivo R410a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- vč. soft-startéru, MaR a komunikačních kabelů mezi vnitřní a venkovní jednotkou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- rozměry 1235 x 990 x 390 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- hmotnost cca 125 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	111
	M
	888-004
	Poz. 2.2 - Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka
	ks
	8,000
	
	0,00
	

	
	VV
	
	- jmenovitý chladící výkon 7,1 kW
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- max. vzduchový výkon 1200 m3/h
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- el. příkon 50 W (230 V, 50 Hz)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- chladivo R410a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- vč. ovladače a komunikačních kabelů k venkovní jednotce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- vč. čerpadla kondenzátu a dopojovací hadičky, příp. tuhého potrubí, v délce cca 2,5m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- rozměry 320 x 1050 x 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- hmotnost cca 16 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	

	
	D
	751.5
	Potrubní díly + ostatní materiál
	
	
	
	0,00
	

	112
	M
	111-101
	Předizolované potrubí CU (měděné) - 3/4" - tl. izolace 9 mm, λ = 0,036 W/mK v pouzdře s UV ochranou
	m
	40,000
	
	0,00
	

	113
	M
	111-102
	Předizolované potrubí CU (měděné) - 5/8" - tl. izolace 9 mm, λ = 0,036 W/mK v pouzdře s UV ochranou
	m
	232,000
	
	0,00
	

	114
	M
	111-103
	Předizolované potrubí CU (měděné) - 3/8" - tl. izolace 9 mm, λ = 0,036 W/mK v pouzdře s UV ochranou
	m
	272,000
	
	0,00
	

	115
	M
	111-104
	Rozbočka chladiva 2-cestná - 2 trubkový systém - do výkonu 18 kW
	ks
	6,000
	
	0,00
	

	116
	M
	111-105
	Chladivo R410a
	kg
	52,000
	
	0,00
	

	117
	M
	111-106
	Ochranná plastová lišta 90x65 pro vedení 4x potrubí chladiva a kabelů, vč. spojů. ohybů a rohů - vnitřní
provedení
	m
	22,000
	
	0,00
	

	118
	M
	111-107
	Ochranná plastová lišta 140x90 pro vedení 8x potrubí chladiva a kabelů, vč. spojů. ohybů a rohů - vnitřní
provedení
	m
	45,000
	
	0,00
	

	119
	M
	111-108
	Kovový žlab 125x100 pro vedení 4x potrubí chladiva a kabelů, vč. spojů. ohybů a rohů - venkovní provedení s
víkem, žárový pozink
	m
	21,000
	
	0,00
	

	120
	M
	111-109
	Kovový žlab 250x100 pro vedení 8x potrubí chladiva a kabelů, vč. spojů. ohybů a rohů - venkovní provedení s
víkem, žárový pozink
	m
	19,000
	
	0,00
	

	121
	M
	111-110
	Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
	ks
	74,000
	
	0,00
	

	122
	M
	111-111
	Ostatní klimatizační prvky potřebné pro montáž (ocelové konzole s antikorozní úpravou, úchyty, upevňovací
svorky, závěsy, montážní pásky, tlumící gumy, rámy, příruby, atd.)
	kg
	175,000
	
	0,00
	

	
	
D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	0,00
	

	123
	K
	767581803
	Demontáž podhledu tvarovaný plech
	m2
	57,000
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Demontáž podhledů tvarovaných plechů
	
	
	
	
	

	124
	K
	767584702.01
	Zpětná montáž podhledů z tvarovaných plechů
	m2
	57,000
	
	0,00
	

	
	PP
	
	Zpětná montáž podhledů z tvarovaných plechů
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	"zpětná montáž" 57,00
	
	57,000
	
	
	

	125
	K
	767421290
	Fasádní obklad z plechových kazet výšky 500mm, lakovaný pozink plech tl. 1mm barva RAL 7016
(dodávka+montáž)
	m2
	10,813
	
	0,00
	

	
	PP
	
	Fasádní obklad z plechových kazet výšky 500mm, lakovaný pozink plech tl. 1mm barva RAL 7016 (dodávka+montáž)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Fasádní obklad z plechových kazet výšky 500mm, lakovaný pozink plech tl. 1mm barva RAL 7016,
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	horizontální i vertikální spára 27mm,
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	střední lamela šířky 1m, spodní záklop 250/1250mm,
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	horní záklop přetažený přes atiku cca 800/1250mm vyspádovaný na střechu,
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rohové lamely cca 250/125mm, nosný rošt dvousměrný ( cca 10ks konzol A200 + rektifikace U, 10m lišty Z65,
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5ks lišty Omega 50 dl. 5,2m - referenční systém DKM2A fy Dekmetal )
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(dodávka+montáž)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,20*(1,25+0,25*2)
	
	9,100
	
	
	

	
	VV
	
	1,25*0,80
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	(1,25+0,80*2)*0,25
	
	0,713
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,813
	
	
	

	126
	K
	767-02
	Ocelová konstrukce pro 2ks venkovních klima jednotek, vč.žárového pozinkování (dodávka+výroba+montáž a
osazení+kotvení+dílenská dokumentace)
	kg
	252,000
	
	0,00
	

	
	PP
	
	Ocelová konstrukce pro 2ks venkovních klima jednotek, vč.žárového pozinkování (dodávka+výroba+montáž a osazení+kotvení+dílenská
dokumentace)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- U100, délka celkem 6,0m (pro 1ks ocelové konstrukce)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- L5050/5, délka celkem 1,12m (pro 1ks ocelové konstrukce)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- plech tl.10mm, plocha celkem 0,20m2 (pro 1ks ocelové konstrukce)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- zarážecí kotva M 8x40 A4 + šroub M 8 pevnostní třídy A4-70, celkem 8ks (pro 1ks ocelové konstrukce)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	provedení dle výkresu D.1.1.5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"hmotnost 3ks ocelových konstrukcí" 84,00*3
	
	252,000
	
	
	

	127
	K
	998767101
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	0,930
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	128
	K
	998767181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,930
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	
	
	
	
	

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	0,00
	

	129
	K
	776201910
	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,25 m2
	kus
	1,000
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očistěním podkladu plochy do 0,25 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	" prostup stropem" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	0,00
	

	130
	K
	784111001
	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	226,269
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"chodba" (6,00+26,92)*3,10
	
	102,052
	
	
	

	
	VV
	
	"jednací síň 48" (5,75+0,70*2)*3,10
	
	22,165
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"chodba" (1,77+4,23+26,92)*3,10
	
	102,052
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	226,269
	
	
	

	131
	K
	784171101
	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
	m2
	247,220
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"chodba" 50,00
	
	50,000
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"chodba" 50,00
	
	50,000
	
	
	

	
	VV
	
	ostatní místnosti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.NP - jednací síně, kanceláře" (6,10+9,15+6,15*3+6,90+5,70+2,91+3,40+5,75)*2,00
	
	116,720
	
	
	

	
	VV
	
	"2.NP - jednací síně, kanceláře" (6,10+9,15)*2,00
	
	30,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	247,220
	
	
	

	132
	K
	784171121
	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	220,830
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku,
radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.NP - jednací síně, kanceláře" (6,10+9,15+6,15*3+6,90+5,70+2,91+3,40+5,75)*3,00
	
	175,080
	
	
	

	
	VV
	
	"2.NP - jednací síně, kanceláře" (6,10+9,15)*3,00
	
	45,750
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	220,830
	
	
	

	133
	M
	58124844
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
	m2
	584,468
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(335,806+220,83)*1,05
	
	584,468
	
	
	

	134
	K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	226,269
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	135
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	226,269
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	
	
D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	0,00
	

	136
	K
	HZS1301
	Hodinová zúčtovací sazba zedník
	hod
	4,000
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	" drobné nespecifikované práce" 4
	
	4,000
	
	
	

	137
	K
	HZS1
	Pomocné práce - vrtání pro upevnění objímek
	hod
	3,000
	
	0,00
	

	
	PP
	
	Pomocné práce - vrtání pro upevnění objímek
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ZTI" 3
	
	3,000
	
	
	

	
	
D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	0,00
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	0,00
	

	138
	K
	032803000
	Ostatní vybavení staveniště - mobilní chemická toaleta po celou dobu provádění prací
	ks
	1,000
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Ostatní vybavení staveniště - mobilní chemická toaleta po celou dobu provádění prací
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN8
	Přesun stavebních kapacit
	
	
	
	0,00
	

	139
	K
	084003000
	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek
	ks
	1,000
	
	0,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek
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[bookmark: Příloha_č._5_k_výzvě]Příloha č. 5 k výzvě

 (
PODMÍNKY
za kterých budou prováděny stavební práce v objektu KS Ústí nad Labem
)

[bookmark: Stavební_a_montážní_práce_v_objektu_Kraj]Stavební a montážní práce v objektu Krajského soudu v Ústí nad Labem, lze provádět pouze za níže uvedených podmínek a časových intervalů:
[bookmark: ČASOVÝ_HARMONOGRAM]ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. [bookmark: 1._Práce_způsobující_hluk:]Práce způsobující hluk:
	v pracovních dnech:
	od 16:00 do 04:00 hod

	ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu
	nepřetržitě



2. [bookmark: 2._Ostatní_práce_(nezpůsobující_hluk):]Ostatní práce (nezpůsobující hluk):
	v pracovních dnech:
	od 16:00 do 04:00 hod

	ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu
	nepřetržitě



S ohledem na práce v nočních hodinách upozorňujeme na povinnost dodržování zákona č. 251/2016 Sb. (Zákon o některých přestupcích).
[bookmark: Případné_změny_termínů_prováděných_prací][bookmark: PODMÍNKY_REALIZACE]Případné	změny	termínů	prováděných	prací	lze	provádět	jen s předchozím souhlasem oprávněné osoby zadavatele.
PODMÍNKY REALIZACE
· Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen provést před předáním díla celkový úklid staveniště. Zhotovitel je povinen na přístupových cestách a výtazích udržovat pořádek a čistotu.
· Nesmí dojít k hromadění suti v budově a na dotčených pozemcích zadavatele, suť je nutné ihned odvážet.
· Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení veškerých prací v době jednání v jednacích síních, tato přerušená doba nebude započtena do termínu zhotovení díla (o takovémto přerušení prací bude uveden zápis do stavebního deníku).

V případě porušení těchto podmínek je objednatel oprávněn pracovníky zhotovitele vykázat        z místa plnění do doby, než budou naplněny předmětné podmínky. Při opakovaném porušování těchto podmínek stejným pracovníkem zhotovitele je objednatel oprávněn neumožnit tomuto pracovníkovi vstup do místa plnění. Vykázáním pracovníka či nepovolením vstupu pracovníka na místo plnění nevzniká nárok zhotoviteli na prodloužení doby realizace stanovené smluvním vztahem mezi objednatelem a zhotovitelem.

